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PRECIOS 
SIMPLES 



CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

CÓDIGO UD DESCRIPCION DEL RECURSO PRECIO

LISTADO MANO DE OBRA  (Pres)

O01OA030     h   Oficial primera                                                 19,26

O01OA040     h   Oficial segunda                                                 17,77

O01OA050     h   Ay udante                                                        17,15

O01OA060     h   Peón especializado                                              16,49

O01OA070     h   Peón ordinario                                                  16,37

O01OB010     h   Oficial 1ª encofrador                                           18,88

O01OB020     h   Ay udante encofrador                                             18,26

O01OB030     h   Oficial 1ª ferralla                                             19,46

O01OB040     h   Ay udante ferralla                                               18,26

O01OB090     h   Oficial solador, alicatador                                     17,30

O01OB110     h   Oficial y esero o escay olista                                    18,39

O01OB120     h   Ay udante y esero o escay olista                                   17,47

O01OB130     h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,39

O01OB140     h   Ay udante cerrajero                                              17,30

O01OB150     h   Oficial 1ª carpintero                                           19,32

O01OB160     h   Ay udante carpintero                                             17,47

O01OB170     h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,45

O01OB180     h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,26

O01OB200     h   Oficial 1ª electricista                                         18,67

O01OB210     h   Oficial 2ª electricista                                         17,47

O01OB220     h   Ay udante electricista                                           17,47

O01OB230     h   Oficial 1ª pintura                                              18,23

O01OB240     h   Ay udante pintura                                                16,70

O01OB250     h   Oficial 1ª v idriería                                            18,27

O01OB260     h   Ay udante v idriería                                              17,40

O01OB505     h   Montador especializado                                          19,11

O01OB510     h   Ay udante montador especializado                                 17,53

U01AA007     Hr  Oficial primera                                                 13,98

U01AA008     Hr  Oficial segunda                                                 13,27

U01AA009     Hr  Ay udante                                                        13,00

U01AA011     Hr  Peón suelto                                                     12,83

U01FN008     M2  Mano obra coloc. cerco en 1/2 pie macizo                        7,37

Página 1NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO I                               



CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

CÓDIGO UD DESCRIPCION DEL RECURSO PRECIO

LISTADO MAQUINARIA  (Pres)

M03B100      h   Taladradora mecánica                                            7,97

M03HH020     h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,46

M06CM010     h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,99

M06CM030     h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          5,71

M06MI010     h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68

M06MR010     h   Martillo manual rompedor eléct. 16 kg                           4,21

M06MR110     h   Martillo manual rompedor neum. 22 kg                            1,93

M11HV120     h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm                         7,95

M12AA640     m2  Montaje y  desm. and. 8 m.<h<12 m. Europeo                       4,37

M12AA680     d.  m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,05

M12AA690     d.  m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01

M12AA700     m2  Montaje y  desm. red andam.                                      0,94

M12O010      h   Equipo ox icorte                                                 2,61

M13O140      u   Entreg. y  recog. cont. 6 m3. d<10 km                            114,43

M13W210      h   Maquinaria de elev ación                                         61,73
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

CÓDIGO UD DESCRIPCION DEL RECURSO PRECIO

LISTADO MATERIALES  (Pres)

P01AA020     m3  Arena de río 0/6 mm                                             16,87

P01AA060     m3  Arena de miga cribada                                           20,57

P01AS060     kg  Cuarzo pav im. indust. MasterTop F1                              0,70

P01AS070     kg  Cuarzo pav im. indust. MasterTop F5                              0,56

P01AS120     kg  Microesferas v idrio MasterTop F13 V100                          3,15

P01CC020     t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 97,80

P01CY010     t   Yeso negro en sacos YG                                          57,44

P01CY030     t   Yeso blanco en sacos YF                                         66,19

P01DC050     l   Desencofrante p/encofrado madera                                1,46

P01DW050     m3  Agua                                                            1,23

P01DW090     u   Pequeño material                                                1,27

P01EM040     m2  Tablero aglom. hidrofugo 3,66x 1,83x 22                           17,24

P01EM290     m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      264,51

P01FJ150     m2  Pasta para juntas de terrazo                                    0,41

P01HA010     m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   72,76

P01HA120     m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 76,88

P01HM010     m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   70,04

P01UC030     kg  Puntas 20x 100                                                   7,61

P01UG260     ud  Anclaje mecánico Hilti HSL-3 M12/25                             8,87

P02EM105     u   Fijac. autoadhesiv a p/membranas drenantes                       0,65

P02EM110     m   Perfil de remate p/membranas drenantes                          1,96

P03AAA020    kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,88

P03ACC080    kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,77

P03ACC090    kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,86

P03ALN080    m2  Chapa colaborante INCO 70.4 e=1mm                               38,11

P03ALP010    kg  Acero laminado S275 JR                                          0,96

P03ALT030    kg  Acero en tubo cuadrado                                          1,12

P03AM030     m2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   2,12

P04FAV085    u   Pié angular gav  1,5 mm                                          1,42

P04FAV086    u   Tornillo p/pié                                                  0,11

P04FR010-1   m2  Placa resinas term. 1000x 1000x 8 mm c/estr Al                    112,13

P04PW010     m   Cinta de juntas GR                                              0,03

P04PW030     kg  Pasta de agarre y eso                                            0,40

P04PW040     kg  Pasta para juntas y eso                                          2,62

P04PW065     u   Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01

P04PW090     ud  Tornillo TTPC 25                                                0,01

P04PW091     ud  Tornillo TRPF 13                                                0,01

P04PW161     m   Montante Stil M 70                                              1,69

P04PW241     m   Canal Stil R 70                                                 1,35

P04PW330     m   Maestra 60x 27                                                   1,61

P04PW520     ud  Tornillo TTPC 35                                                0,01

P04PW550     m   Banda estanca 45                                                0,16

P04PW551     ud  Soporte carga 600x 200 mm                                        10,84

P04PW590     kg  Pasta de juntas SN                                              1,13

P04PY046     m2  Placa y eso laminado BA 13                                       2,58

P04PY047     m2  Placa y eso laminado PHD BA 15                                   3,69

P04PY210     m2  Placa y eso laminado perforación rectilínea 12,5                 22,87

P04RW060     m   Guardav iv os plástico y  metal c/malla                            0,66

P04SA020-1   m2  P.sand-v ert a.prelac+PUR+a.prelac.80mm                          34,54

P04TW154     u   Varilla de cuelgue 1000 mm                                      0,43

P04TW210     u   Cuelgue regulable combinado                                     0,98

P04TW220     u   Conector maestra 60x 27                                          0,59

P04TW230     u   Caballete maestra 60x 27                                         0,81

P04TW540     u   Fijaciones                                                      0,34

P04TW550     u   Tornillo SN 3,5x 30 mm                                           0,04

P05CGP310    m   Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm                                9,33

P05CW010     u   Tornillería y  pequeño material                                  0,22

P05CW030     u   Remates, tornillería y  pequeño material                         0,53
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

CÓDIGO UD DESCRIPCION DEL RECURSO PRECIO

LISTADO MATERIALES  (Pres)

P05WP010-1   m2  Panel PUR cubierta e=30mm                                       12,00

P06BG081     m2  Lámina drenante Danodren H-15 plus                              2,76

P07AL381     m2  Panel lana mineral Arena-75                                     3,73

P07TL040     m2  P.fach.v ent.lana min.Ursa Terra Vento 80mm                      6,60

P07TL910     m2  Panel acustico MW rollo 70 mm                                   4,52

P07TX335-1   m2  Placa pol.ex truido Ursa XPS NIII L 80mm                         12,15

P08FR250     kg  Rev . acabado poliur. MasterTop TC 407 W                         29,27

P08FR280     kg  Rev est. elást. autoniv . MasterTop BC 325 N                      11,75

P08MA020     kg  Adhesiv o contacto                                               3,82

P08MA040     kg  Pasta niv eladora                                                0,59

P08SG110     m2  Pav .caucho rollos botón negro 4 mm                              28,00

P08SG120     m2  Pav .caucho rollos botón colores 4 mm                            28,00

P08TB003     m2  Bald. terrazo 30x 30 cm. microg. alta res.                       12,18

P08TP100     m   Rodapié terrazo 30x 7,5 cm. normal                               2,70

P08TW010     m2  Pulido y  abri. in situ terrazo                                  6,35

P11PD010     m   Cerco directo p.melix  M. 70x 50mm                                7,08

P11RB040     ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,59

P11RP010     ud  Pomo latón normal con resbalón                                  8,98

P11RW030     ud  Pasador latonado 100/250 mm.                                    2,15

P11TL010     m.  Tapajunt. DM LR pino melix  70x 10                                1,11

P11WP080     ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,05

P12A40dbec-1 ud  Ventana al.lac RPT 72x 175 MB 1 h. oscilobatiente+fijo inf.      755,10

P12A40dbec-2 ud  Ventana al.lac RPT 100x 200 MB 1 h. oscilobatiente+fijo inf.     817,80

P12PW010     m   Premarco aluminio                                               6,12

P13BI020     m   Pasamanos acero inox . D= 40 mm                                  38,36

P13TP020     kg  Palastro 15 mm                                                  0,81

P14ESA153-1  m2  Climalit Planitherm XN Stadip 44.1/16 argón/Stadip 33.1 incoloro 149,83

P14KW065     m   Sellado con silicona neutra                                     0,20

P15AH430     u   Pequeño material para instalación                               1,40

P15EB010     m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,81

P15GA010     m   Cond. H07V-K 750V 1x 1,5 mm2 Cu                                  0,33

P15GB010     m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                     0,41

P15GK050     ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,26

P15KA190     ud  Interruptor detector presencia blanco Simón 31                  106,75

P15MA080     u   Interrup. bipolar c/piloto incorporado blanco                   20,35

P15MA180     u   Conmutador blanco estándar                                      6,72

P15MW080     u   Casquillo bombilla                                              0,90

P16BB570-1   u   Lumin. estanca LED 4700 lm                                      150,00

P16EDB010    u   Bl.Aut.Emerg.Daisalux  Argos N2                                  52,23

P17JA080     m   Bajante aluminio 60x 80 mm.p.p.piezas                            14,32

P17NA110     m   Canalón  acero galv anizado de 2mm. corn. 450 mm. p.p.piezas     13,95

P17NA270     ud  Soporte canalón aluminio                                        2,17

P18GS110     ud  tuberías y  conectores                                           21,73

P20MA020     u   Elem. radiador aluminio h=45cm 80 kcal/h                        12,94

P20MW010     u   Válv ula Esc. Radiador Manual 3/8"                               6,02

P20MW080     u   Purgador Rad. Manual 1/8" Cabeza Plást.                         0,91

P20MW100     ud  Soporte radiador panel empotrar                                 0,60

P20MW160     u   Detentor Esc. Radiador 3/8" Cromado                             4,59

P20MW180     u   Tapón Radiador 1" Ciego Acero Zinc. RD/RI                       0,47

P20MW181     u   Tapón Radiador 1" a 1/8" Acero Zinc. RD/RI                      0,52

P20MW182     u   Tapón Radiador 1" a 3/8" Acero Zinc. RD/RI                      0,51

P20MW440     u   Florón Embellc. Rad. Plástico D=12-22 mm                        0,25

P22IM570     m   Canal PVC 90x 55mm 1 compart. bl niev e (2 m)                     13,04

P23FA010     u   Detector iónico de humos                                        29,91

P23FK360     u   Señal PVC 297x 420mm.fotolumi.                                   7,40
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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

CÓDIGO UD DESCRIPCION DEL RECURSO PRECIO

LISTADO MATERIALES  (Pres)

P24AAC010-1  u   Asc. Estándar 4 par. 8 pers. 630 Kg s/cuartos máquinas          16.714,36

P25EI020     l   P. pl. acrílica obra b/col. Mate                                2,53

P25JA080     l   E. glicero. 1ªcal. col. bri.                                    12,64

P25OG040     kg  Masilla ultrafina acabados                                      0,97

P25OU030     l   Imp. epox idica 2 comp.                                          13,11

P25OU050     l   Imp. antiox .+cat amb.                                           13,77

P25OU080     l   Minio electrolítico                                             7,14

P25OW070     kg  Impr. epox i MasterTop P 617                                     10,96

P25OZ040     l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       8,13

P25PF020     l   P. intumescente  para met/mad/obra                              9,25

P25WW220     u   Pequeño material                                                0,89

P32HC830     ud  Sección equiv  / desv iación de masa, aceros                      5,00

P32HC840     ud  Geometría superficial, aceros                                   30,00

P32HC860     ud  Doblado-desdoblado, aceros                                      30,00

P32HC870     ud  Propiedades de tracción, aceros                                 45,00

P32HC880     ud  Alargamiento de rotura, aceros                                  5,00

P32HC881     ud  Alargamiento bajo carga máx ima, aceros                          5,00

P32HF010     ud  Consistencia cono Abrams                                        5,00

P32HF020     ud  Resist. a compresión, serie de 5 probetas                       60,00

U04GA005     Tm  Yeso negro                                                      57,82

U04PY001     M3  Agua                                                            1,42

U06DA010     Kg  Puntas plana 20x 100                                             1,89

U35AA006     Ud  Ex tintor polv o ABC 6 Kg.                                        40,88

mt07aco020k  ud  Separador homologado para losas mix tas.                         0,08

mt07cem020   ud  Clav os de acero galv anizado, para aplicación con pistola.       0,26

mt07cem030   ud  Cartucho de pólv ora para fijación por disparo con clav adora.    0,17
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CUADRO DE PRECIOS 1
NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO I                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              
01.01 m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                           9,08

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios
mecánicos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos, con medidas de protec-
ción colectivas. Se incluye el corte recto del terrazo para posterior reposición.

NUEVE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.02 m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<20cm C/COMPRESOR                        19,22

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm de espesor,
con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos, con medidas de
protección colectivas.

DIECINUEVE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

01.03 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO I/VIDRIO                  17,79

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos..

DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO I/VIDRIO                 14,22

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas, persianas, cajone-
ras y  accesorios, por medios manuales, incluso retirada prev ia del acristalamiento ex istente, api-
lado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares y  cos-
tes indirectos, con medidas de protección colectivas.

CATORCE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

01.05 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA TABIQUES MANO C/RECUPERACIÓN              21,33

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por
medios manuales y  con recuperación del material desmontado, apilado y  traslado a pie de carga,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos, con medidas de protección colecti-
vas.

VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01.06 m   LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO                                    7,97

Levantado de v ierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y  con p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.07 m2  DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO MACIZO 1 1/2 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO   13,17

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de pie y  medio de espesor, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos, con medidas de protección colectivas. Medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

TRECE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.08 m2  DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE                         12,16

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y  retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares y
costes indirectos.

DOCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.09 m2  APERTURA HUECO >1m2 TABIQUERÍA A MANO                           5,21

Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en partición interior de fábrica de la-
drillo revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales,
sin afectar a la estabilidad de la partición o de los elementos constructivos contiguos, y  retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares y  cos-
tes indirectos, con medidas de protección colectivas. El precio incluye el corte prev io del contor-
no del hueco, el montaje y  desmontaje del apeo del hueco y la colocación de dinteles, si fuera
necesaria.

CINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO I                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.10 u   LEVANTADO RADIADORES A MANO                                     30,78

Levantado de radiadores y  accesorios, por medios manuales, i/traslado y  acopio de material
aprovechable para posterior recolocación; incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares y  costes indi-
rectos.

TREINTA  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.11 u   LEVANTADO INSTALACIÓN CALEFACCIÓN                               217,31

Levantado de instalación tuberías y  accesoríos de calefacción, así como la parte proporcional de
red general, para la parte afectada por la colocación de ascensor y  pasarela, por medios manua-
les, i/traslado y  acopio de material aprovechable para posterior recolocación, transporte de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje  y  p.p. de costes indirec-
tos y  medios aux iliares.

DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

01.12 u   LEVANTADO MECANISMOS ELÉCTRICOS                                 4,64

Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mis-
mos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y  limpie-
za, y  p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y  costes indirectos y  medios
auxiliares.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.13 u   LEVANTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                 181,95

Levantado de la instalación eléctrica (canaleta de PVC, mecanismos, hilos, etc.), y  la parte de
red general correspondiente, para la parte afectada por la colocación de ascensor y  pasarela, por
medios manuales, i/acopio de elementos y  material aprovechable, transporte de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, y  con p.p. de costes indirectos y  me-
dios aux iliares.

CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.14 m   LEVANTADO PASAMANOS A MANO                                      9,95

Levantado de pasamanos de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de costes
indirectos y  medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.15 m3  CARGA/EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS                             52,97

Carga de escombros en sacos y  evacuación a una distancia máxima de 20 m, por medios ma-
nuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, i/ p.p. de costes indirectos y
medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.16 ud  ALQUILER CONTENEDOR 6 m3                                        117,86

Serv icio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 10 km.

CIENTO DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m3  EXCAVACIÓN POZOS C/COMPRESOR <2m T.COMPACTO                     27,83

Excavación en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos con compresor, con ex-
tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, i/p.p. de medios aux iliares y
costes indirectos. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.02 m3  ACARREO DE TIERRAS MANUAL DIST. <50m                            12,74

Acarreo de tierras procedentes de la excavación por medios manuales en lugares con acceso di-
fícil. I/ p.p. de costes indirectos.

DOCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.03 ud  ALQUILER CONTENEDOR 6 m3                                        117,86

Serv icio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 10 km.

CIENTO DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES Y PUESTA A TIERRA                                 
03.01 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL                     84,73

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y  nivelado de fondos de
cimentación, i/vertido por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. El espesor mínimo será de 10 cm. I/ p.p. de costes indirec-
tos y  medios aux iliares.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

03.02 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa CIM.V.MANUAL                            148,64

Hormigón armado HA-25/P/20/IaI, elaborado en central, en relleno de zapatas y  zanjas de ci-
mentación, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, v ibrado y colocación. Según
normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/ p.p. de costes in-
directos y  medios aux iliares.

CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

03.03 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V.MANUAL LOSA                           224,01

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, en relleno de losa de cimentación, i/ar-
madura (85 kg/m³), vertido por medios manuales, v ibrado y colocado. Según normas
NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/ p.p. de costes indirec-
tos y  medios aux iliares.

DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con UN
CÉNTIMOS

03.04 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 1 CARA 0,30m V.MANUAL MURO              293,27

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muro de 30 cm de espesor, i/arma-
dura (70 kg/m³), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por me-
dios manuales, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Com-
ponentes del hormigón y acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. I/ p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.05 u   PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,5cm                                   18,88

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 25x25x1,5
cm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y  50 cm de longitud total, sol-
dadas, i/taladro central, colocada. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/ p.p. de costes in-
directos y  medios aux iliares.

DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.06 m   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   5,11

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional
de pica, registro de comprobación y  puente de prueba. I/ p.p. de costes indirectos y  medios au-
x iliares. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             1,82

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  corre-
as, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

UN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.02 kg  ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA                                 2,00

Acero laminado S275 JR en perfiles tubulares cuadrados o rectangulares para v igas, pilares y
correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas
con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plo-
mo totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por solda-
dor cualificado según norma UNE-EN 287-1:2011. I/ p.p. de costes indirectos y  medios aux ilia-
res. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

DOS  EUROS

04.03 m2  FORJADO LOSA MIXTA CON CHAPA COLABORANTE e=16 cm                81,63

Forjado de losa mixta, canto 16 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado INCO 70.4, o
similar, de 1 mm de espesor, 70 mm de canto y  210 mm de intereje, ancho útil 840 mm, y  capa
de hormigón armado realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con
cubilote, volumen total de hormigón 0,117 m³/m², y  malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p.p de accesorios, mano de obra, costes indirectos y  medios
auxiliares. Según norma EHE-08. Totalmente instalado y  terminado. Chapa con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

OCHENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.04 ud  PLACA ANCLAJE S275 25x25x1,5cm                                  27,83

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x25x1,5 cm con seis taladros
(tres por lado) de 20 mm de diámetro, soldadas, colocada en posición vertical u horizontal en
cantos de forjados para anclaje de v igas conexión con estructura de ascensor, colocada. Según
NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. I/ p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares. Acero con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.05 ud  ANCLAJE MECÁNICO HILTI HSL-3 M12/25                             11,70

Anclaje mecánico diseñado para transmitir para grandes cargas, cargas dinámicas y  cargas de
impacto al hormigón cómo material base. Homologado según normativa europea opción 1, hormi-
gón fisurado y no fisurado calidades de 20 a 50 N/mm2. En primer lugar se realizará un taladro,
con martillo a rotopercusión, de 150 mm. de profundidad y 18mm. de diámetro en el elemento de
hormigón de espesor mínimo 160 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del ta-
ladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y  se introducirán los anclajes hasta la marca es-
triada. Se aplicará el correcto par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga según la fi-
cha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su ane-
xo C o según  el  método de cálculo Hilti SOFA. Soportará una carga de cortante de 330Kg /
anclaje.

ONCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                        
05.01 m2  PANEL SANDWICH CUBIERTA PUR e=30 mm                             34,32

Cubierta de panel sandwich aislante autoportante, modelo Delfos PUR de Europerfil, o similar, en
30mm de espesor, núcleo de poliuretano de 40kg/m3, con chapas de acero prelacadas 0,5/0,5,
sobre correas metálicas (no incluidas), i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, lima-
hoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm. y  500 mm. de
desarrollo medio; i/ p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares y  elementos de seguridad. To-
talmente instalado y  terminado. Medida en verdadera magnitud.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.02 m   ALBARDILLA CHAPA PRELACADA 0,6 D=500                            21,19

m. Albardilla de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior de
500 mm. de desarrollo, en coronación de muros o remate lateral, con pliegues con goterón, i/p.p.
de solapes accesorios de fijación y  juntas de estanqueidad, totalmente instalado,y  p.p. de costes
indirectos y  medios aux iliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y  11. Medido en
verdadera magnitud.

VEINTIUN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

05.03 m   CANALÓN ACERO GALVANIZADO Ó PRELACADO e=2mm DES.500mm.          31,81

m. Canalón oculto de  acero galvanizado o prelacado doble con aislamiento de 2mm. de espe-
sor, de sección rectangular, con un desarrollo máximo de 500 mm., fijado mediante soportes la-
cados colocados cada 50 cm. y  totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y  re-
mates finales de aluminio prelacado, soldaduras  y  piezas de conexión a bajantes, completamen-
te instalado, y  p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.

TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

05.04 m   BAJANTE ALUMINIO LACADO 60x80 mm                                20,84

Bajante cuadrada de aluminio lacado, de 60x80 mm, con sistema de unión por remaches y  sella-
do con silicona en los empalmes, instalada, para vertido de canalones de techo de pasarela so-
bre canalón ex istente en alero de planta baja, con p.p. de conex iones, codos, abrazaderas, etc.
I/ p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.

VEINTE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y PARTICIONES 
06.01 m2  FACHADA VENTILADA RESINAS TERMOENDUREC. ANCLAJE OCULTO        151,00

Ejecución de sistema de fachada ventilada, con hoja exterior de 8 mm de espesor, de placa de
resinas termoendurecibles Meteon FR "TRESPA", o similar, de 1000x1000x8 mm, acabado co-
lor, textura satinada, colocada con modulación vertical mediante el sistema de fijación oculta con
subestructura de aluminio fijada a cantos de forjado o estructura metálica, I/p.p. de elementos de
sujeción a forjado, ménsulas y  conectores de las hojas, remate lateral, inferior, jambas, v iertea-
guas y  dinteles en chapa de aluminio lacado. Eliminación de restos y  limpieza final, p.p. de an-
damiajes, costes indirectos y  medios aux iliares. Medido deduciendo huecos mayores 1 m2.

Revestimiento exterior de fachada ventilada, de placas laminadas compactas de alta presión
(HPL), Meteon FR "TRESPA", de 1000x2000x8 mm, Uni Colours acabado White, textura sati-
nada Satin; colocación en posición vertical mediante el sistema TS200 de fijación oculta con perfi-
les de aluminio guía-abrazadera, con DIT nº 473, sobre subestructura soporte de aleación de alu-
minio EN AW-6060 T5. Incluso tirafondos y  anclajes mecánicos de expansión de acero inox ida-
ble A2, para la fijación de la subestructura soporte. El precio no incluye el aislamiento térmico.

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS

06.02 m2  PANEL SANDWICH VERTICAL CHAPA PREL-80 I/REMATES 68,16

Cerramiento de panel sandwich aislante autoportante, en posición vertical, modelo Artic de Euro-
perfil, o similar, formado por 2 láminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,6 mm de es-
pesor y  núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg/m3, con un espesor total de 80 mm,
i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa pre-
lacada de 0,6 mm. y  50 cm. desarrollo medio, incluso medios aux iliares y  costes indirectos.
Según NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

SESENTA Y OCHO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

06.03 m2  TABIQUE (15PHD+BA13+70+BA13+15PHD) E=126mm./600 I/ARENA 75      36,36

Tabique formado por dos placas de yeso laminado PLACO PHD BA15 y BA 13, o equivalentes
aprobadas por la D.T., atornilladas a cada lado externo de una estructura metálica de acero gal-
vanizado a base de raíles horizontales y  montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm,
resultando un ancho total del tabique terminado de 126 mm. Incluso aislamiento termoacústico
con panel de lana de v ídrio ARENA-75 de Isover, o equivalente aprobado por la D.T.. Parte pro-
porcional de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, cierre de espacio sobre cajas de per-
siana, formación de hornacinas, soportes de carga PLACO 600x200 mm donde se precisen,
pasta y  cinta de juntas, tornillería, fijaciones y  banda estanca bajo todos los perfiles perimetrales.
Paramentos totalmente terminados y  listos para imprimar, pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102040 IN  y  ATEDY. I/ p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.

TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.04 ud  RECIBIDO CERCO <2m2 VENTANA MORTERO  43,99

Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y /o entregas, coloca-
ción, aplomado del marco, material aux iliar, limpieza, costes indirectos y  medios aux iliares. Se-
gún RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

CUARENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

06.05 m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO  13,69

Recibido y  aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de
yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material aux iliar, limpieza y  p.p. de costes
indirectos y  medios aux iliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.06 m2  RECIBIDO PUERTAS ASCENSOR  18,75

M2. Recibido de puertas o ventanas de cualquier material en muro interíor o exterior, utilizando
tornillería o soldadura a marco de ascensor, perfilería metálica o los elementos necesarios, total-
mente colocado y aplomado, y  p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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06.07 ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA  548,99

 Ud. Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de:
1.- instalación eléctrica e illuminación
2.- instalación térmica y  de ventilación
3.- instalación de fontanería
4.- instalación de salubridad
5.- instalación de ascensor
Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, aper-
tura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de so-
portes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y  tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros,
forjados y  losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y  recibido
de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y  huecos de paso de instalaciones, y
limpieza

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 
07.01 m2  MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-15 PLUS  6,55

Membrana drenante Danodren H-15 plus, o similar, de polietileno de alta densidad nodulado, fija-
da al muro mediante rosetas Danodren y  clavos de acero, con el geotextil hacia el terreno y so-
lapes de 12 cm, i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje in-
ferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja, i/p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.02 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO PANEL MW 80 mm 19,30

Aislamiento termoacústico por el exterior del cerramiento en fachada ventilada, con panel de lana
mineral Ursa Terra Vento, o similar, de 80 mm de espesor, hidrofugado, dejando una cámara de
aire ventilada, fijado con setas de plástico por disparo directo, i/p.p. de corte y  colocación, i/ p.p.
de costes indirectos y  medios aux iliares, s/UNE-EN 13162:2013. Medido a cinta corrida.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

07.03 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO HORIZONTAL PANEL XPS 80 mm 15,47

Aislamiento térmico en posición horizontal, sobre falsos techos, mediante placas rígidas de po-
liestireno extruido tipo Ursa XPS NIII L, o similar, de 80 mm de espesor, s/UNE-EN
13164:2013 , adheridas a chapa colaborante, i/ p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.
Medida a cinta corrida.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.04 m2  AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 80mm  7,19

Suministro y  colocación de aislamiento térmico y  acústico de lana mineral sobre falsos techos,
mediante panel enrollado URSA Terra, o similar, de 80 mm de espesor. Resistencia térmica 2,15
m²K/W, conductiv idad térmica 0,037 W/(mK), según EN 13162. Reacción al fuego A1 según
UNE-EN 13501-1+A1. Incluso p.p. de cortes, costes indirectos y  medios aux iliares. Medida to-
da la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE EN 13162.

SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
08.01 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                10,84

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y  metal y  colo-
cación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. I/ p.p. de cos-
tes indirectos y  medios aux iliares. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.02 m2  TECHO ACÚSTICO ABSORBENTE PLACA YESO                            52,02

Falso techo acústico absorbente, formado por placas de yeso con perforación rectilínea (18,1% )
de espesor 12,5 mm, atornilladas sobre estructura metálica de acero galvanizado de maestras
60/27/0,6 mm, con una separación máxima entre ejes de 320 mm, suspendidas del forjado o te-
cho soporte mediante anclajes knauf, o similar, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fija-
ción y  montaje y  desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de
fijación y  perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS
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NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO I  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS 
09.01 m2  PAV.CAUCHO ROLLOS BOTÓN NEGRO 4mm  38,44

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. negro con superficie de botones
D=28 mm. y  4 mm. de espesor, para tránsito intenso, s/EN 12199, recibido con pegamento so-
bre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, i/ p.p. de costes indirectos y
medios aux iliares; con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011, medida la superficie ejecutada.

TREINTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

09.02 m2  PAV.CAUCHO ROLLOS BOTÓN COLORES 4mm  38,84

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. colores con superficie de boto-
nes D=28 mm. y  4 mm. de espesor, para tránsito intenso, s/EN 12199, recibido con pegamento
sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, i/ p.p. de costes indirectos
y medios aux iliares; con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento
UE 305/2011, medida la superficie ejecutada.

TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

09.03 m2  PAVIM. POLIUR. DECOR. AMORTIG. IMPACTO ANTIDESLIZ. MASTERTOP 132 51,77

Suministro y  puesta en obra de pav imento de poliuretano Sistema MasterTop 1325 de Basf o si-
milar, de 2,5 mm de espesor, para pav imentos interiores con capacidad de puentear fisuras,
amortiguar ruidos y  absorber sonidos, consistente en una capa  de imprimación de resina epoxi
sin disolventes libre de disolventes, MasterTop P 617 (según EN13813 SR-B1,5-Efl ) (Rendi-
mento 0,40 kg/m2); espolvoreo ligero homogéneo de árido de cuarzo MasterTop F5 (Rendimiento
0,90 kg/m2) y  posterior barrido y  aspirado de árido sobrante; capa base mediante MasterTop BC
325 N (según EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4-Bfl), mezclado con árido de cuarzo MasterTop F1
en una proporción de 1:0,3 (Rendimiento 3,50 kg/m2), y  recubrimiento superficial a base de resi-
na de poliuretano pigmentada bicomponente en base disolvente MasterTop TC 465 (según EN
13813 SR-B1,5-AR0,5-IR4-Efl) (Rendimiento: 0,13 kg/m2) mezclado con un 4%  MasterTop F13
V100; i/ p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares. Medida la superficie ejecutada.

CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

09.04 m2  SOL.TERRAZO U/INTENSO MICROG. 30x30 37,20

m2. Solado de terrazo interior micrograno, uso intenso s/norma UNE 127020, de 30x30 cm. en
color similar al ex istente en el centro, con pulido inicial en fábrica para pulido y  abrillantado final
en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos
de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento clase II, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y  río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de
espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de
30x7,5 cm. y  limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecuta-
da, y  p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.

TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA  
10.01 m   PASAMANOS DOBLE TUBO ACERO INOXIDABLE D=40 mm  96,54

Pasamanos de acero inox idable para barandilla de rampa, con doble tubo hueco de 40 mm de
diámetro a 65 y  90 cm de altura, incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso maci-
zo de 16 mm separados cada 50 cm, p.p. de codos y  piezas especiales, terminales, remates,
soldaduras y  despuntes. Totalmente terminado. (sin incluir recibido de albañilería), y  con p.p. de
costes indirectos y  medios aux iliares.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

10.02 ud  VENTANA AL.LAC. COLOR OSCIL.1 H.+ FIJO R.P.T. 72x175 MB  881,18

Ventana de 1 hoja oscilobatiente de aluminio lacado color gris, de 15 micras, R.P.T., sistema
COR-70 Hoja Oculta de Aluminios Cortizo, o similar, de 72x175 cm. de medidas totales, con fijo
inferior de 45 cm de alto, según memoria de carpintería, compuesta por cerco con carriles para
persiana, capialzado monobloc térmico mejorado y persiana de aluminio de lama de 50 mm, en
el mismo color que la carpintería, con aislamiento interior de espuma de poliuretano inyectado,
con accionamiento manual mediante cinta y  recogedor, hojas y  herrajes de de colgar y  de segu-
ridad con sistema de microventilación incorporado, manilla con cerradura de seguridad con llave,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de costes in-
directos y  medios aux iliares. Totalmente terminada, y  con todos los medios aux iliares, mano de
obra y  materiales necesarios para la correcta terminación de los trabajos.

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

10.03 ud  VENTANA AL.LAC. COLOR OSCIL.1 H.+ FIJO R.P.T. 100x195 MB  957,06

Ventana de 1 hoja oscilobatiente de aluminio lacado color gris, de 15 micras, R.P.T., sistema
COR-70 Hoja Oculta de Aluminios Cortizo, o similar, de 100x195 cm. de medidas totales, con
fijo inferior de 100 cm de alto, según memoria de carpintería, compuesta por cerco con carriles
para persiana, capialzado monobloc térmico mejorado y persiana de aluminio de lama de 50 mm,
en el mismo color que la carpintería, con aislamiento interior de espuma de poliuretano inyectado,
con accionamiento manual mediante cinta y  recogedor, hojas y  herrajes de de colgar y  de segu-
ridad con sistema de microventilación incorporado, manilla con cerradura de seguridad con llave,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de costes in-
directos y  medios aux iliares. Totalmente terminada, y  con todos los medios aux iliares, mano de
obra y  materiales necesarios para la correcta terminación de los trabajos.

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

10.04 ud  RECOLOCACIÓN PUERTA DE PASO LISA HUECA 2/H 133,60

Recolocación Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, lisa hueca de pino para pintar, con
cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10
mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, montada, incluso p.p. de me-
dios aux iliares.

Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, acabada
en crudo para lacar en obra, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 70x35 mm;
galces de MDF de 70x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisa-
gras, herrajes de colgar, de cierre y  manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado
brillante, serie básica.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE ASCENSOR 
11.01 17.732,26ud     ASCENSOR ESTÁNDAR 2 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg SIN CUARTO DE MÁQU 

Suministro e instalación completa de ascensor de rehabilitación Orona O3G 5010 MRLG, o simi-
lar, público, sin sala de máquinas y accionamiento directo (Gearless), trifásico a 220 V, con 1,00 
m/s de velocidad, para 8 personas (630 Kg.), cabina de 1100x1400x2100 mm., 3,30 m de reco-
rrido, con 2 paradas, 2 accesos, 1 embarque y maniobra universal, para un hueco interior libre 
de 1650x1750 mm, un foso de 1000 mm y una altura de última planta reducida homologada con 
medidas compensatorias de 3000 mm.
Grupo tractor para tracción por adherencia, máquina sin reductor trifásica a 220 V, de imanes per-
manentes, variador de frecuencia y control de lazo cerrado
Cables SDR con hilos de alta resistencia recubierto con una funda de TPU (material sintético ter-
moplástico)

Cabina Public Pack Reference Orona PR12, o similar, con paredes en neocompact madera 
Orona NC15, o similar, espejo 3/4 estrecho blanco en la pared del fondo, suelo preparado para 
poner piedra de granito (no incluido), botonera en acero inox idable, iluminación eficiente con apa-
gado automático (focos led), embocaduras y  frentes en acero inox idable y  zócalos en aluminio 
anodizado.

En cabina, panel de mandos con pulsadores Orona O3G series circular, o similar, con braille re-
sistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y  superan íntegramente los ensayos de impacto y 
fuego definidos en la norma EN81_71 de ascensores resistentes al vandalismo (categoría 1). 
Señalización de cabina con indicador de posición de siete segmentos, flechas direccionales, indi-
cador luminoso y acústico de sobrecarga y sistema de comunicación bidireccional de atención 
24 horas v ía red telefónica.

Puertas de cabina de apertura telescópica de 2 hojas en acero inox idable modelo Solid Reforza-
do, o similar, de 900x2.000 mm y Barrera Fotoeléctrica.

En pisos, señalización de posición de siete segmentos en planta baja, botonera en marco y pul-
sadores Orona O3G series circular, o similar, resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y su-
peran íntegramente los ensayos de impacto y  fuego definidos en la norma EN81_71 de ascenso-
res resistentes al vandalismo (categoría 1).

Puertas de pisos de apertura telescópica de 2 hojas en acero inox idable modelo Solid Reforzado,

o similar, de 900x2.000 mm., con normativa fuego EN81/58 (E120).
Llamada mediante llavín en todas las puertas de piso.

Incluido Orona Phone Unit, o similar, para telefonía y  gestión de llamadas, alarma e iluminación
de emergencia, pulsador de apertura y  de cierre de puertas, indicador luminoso y acústico de so-
brecarga y  teleserv icio 24 h.

Ascensor conforme con la norma Europea EN 81-20 / 50, totalmente instalado con pruebas y
ajustes; i/expediente y  tramitación en industria.

DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS
con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 12 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                     
12.01 ud  PUNTO LUZ BIPOLAR C/PILOTO BLANCO                               39,98

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre uni-
polar aislado para una tensión nominal de 750V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y  protec-
ción), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con
piloto incorporado Simón Serie 31, o similar, marco respectivo y  casquillo, totalmente montado e
instalado, i/ p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

12.02 ud  PUNTO LUZ CONMUTADO BLANCO                                      45,84

Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 y conductor de cobre uni-
polar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2. (activo, neutro y  protec-
ción), incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, mecanismos conmutadores
con teclas Simón Serie 31, o similar, marco respectivo y  casquillo, totalmente montado e instala-
do, i/ p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

12.03 ud  LUMINARIA ESTANCA  39W LED 4700 lm MONO.                        171,98

Luminaria estanca LED de superficie, Lledó Atlantics PC Opal 39 W LED 840, o similar, con
carcasa gris y  difusor de policarbonato opal de alta calidad; grado de protección IP66 - IK08 /
Clase I, según UNE-EN60598 y EN-50102; equipado con módulo de LED de 4000 lm, con un
consumo de 39W y temperatura de color blanco neutro (4000K), driver integrado; para alumbrado
general. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y  conexionado, y  p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

12.04 ud  BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX ARGOS N2 80 lm.             68,64

Bloque autónomo de emergencia IP32 IK04, DAISALUX serie ARGOS N2, o similar, de super-
ficie o semiempotrado, de 80 Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa en policar-
bonato  blanco, gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a la prueba del hilo incandescente
850ºC. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de
alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN
60598-2-2:2012. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

SESENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

12.05 ud  DETECTOR PRESENCIA SIMON 31                                     137,37

Punto control de luz Simon 31, o similar, con detector de presencia de 180º y  alcance aprox ima-
do 9 metros, realizado en tubo PVC corrugado de D= 13 mm./gp. 5 y  conductor de cobre unipo-
lar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2. incluido caja de registro, re-
gulador electrónico de tensión Simon 31, o similar, totalmente montado e instalado, i/ p.p. de cos-
tes indirectos y  medios aux iliares.

CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

12.06 ud  REPOSICIÓN INSTALACIÓN AUDIOVISUAL                              213,90

Ud. Desmontaje de red audiov iaul de Aula 2, constituida por proyector en techo y pizarra digital
en pared, con recuperación de elementos, tubos, cajas y  mecanismos, almacenado y posterior
recolocación en su nueva ubicación, incluso colocación de canaleta y  cableado, i/ p.p. de empal-
mes, conexiones, elementos de cuelgue y accesorios necesarios. Totalmente instalado, probado
y funcionando, y  p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.

DOSCIENTOS TRECE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN                                    
13.01 ud  ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO h=45cm  80 kcal/h                    17,05

Elemento radiador de aluminio inyectado acoplable entre sí, de aprox imadamente 450 mm de alto
total (h), con una emisión calorífica según Norma U.N.E. EN-442 para un salto térmico
AT=50ºC de aprox. 80 kcal/h, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, pinta-
do en doble capa de secado al horno con acabado de pintura epoxi en blanco; equipado con lla-
ve de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y  purgador manual, así como de accesorios de
montaje, reducciones, juntas y  soportes; i/p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares necesa-
rios para su montaje y  pintura de retoques. Elemento con marcado CE y DdP (Declaración de
Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y  conforme al RITE y CTE DB HE.

DIECISIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

13.02 ud  REPOSICIONAMIENTO DE RADIADOR DE PARED                          65,60

Ud. Desmontaje, almacenado y posterior colocación a menos de tres metros de la posición origi-
nal, de radiador ex istente en zona de afección de la obra a realizar. i/ p.p. de tuberías, empal-
mes, conexiones, codos, medios aux iliares, elementos de cuelgue, válvulas etc. necesarios To-
talmente instalado, probado y funcionando, y  p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.

SESENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 14 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                    
14.01 Ud  EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B                             44,73

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con so-
porte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según
CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Coloca-
ción y  fijación del soporte. Colocación del extintor.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

14.02 Ud  DETECTOR IÓNICO DE HUMOS                                        63,22

Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, prov isto de led indicador de alar-
ma con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automático, salida para indicador de alarma
remoto y  estabilizador de tensión, incluso montaje en zócalo convencional. Medida la unidad ins-
talada.

SESENTA Y TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

14.03 Ud  SEÑAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.                                    8,47

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibición, evacuación y  salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimen-
siones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 VIDRIOS, PINTURAS Y VARIOS                                      
15.01 m2  CLIMALIT PLUS INC. 44.1/18/6 mm. PLANITHERM XN STADIP 33.1      176,67

Doble acristalamiento Climalit Plus, o similar, formado por un v idrio interior bajo emisivo y  de se-
guridad Planitherm XN 33.1 incoloro de 6 mm  y  un v idrio exterior de seguridad Stadip 44.1, in-
coloro, cámara de gas argón de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perime-
tral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  se-
llado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8. La capa bajo emisiva se colocará en posición 3. Totalmente terminado, i/ p.p. de
costes indirectos y  medios aux iliares, mano de obra y  materiales necesarios para la correcta ter-
minación de los trabajos.

CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

15.02 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                5,37

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramen-
tos horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido. I/ p.p. de
costes indirectos y  medios aux iliares.

CINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.03 m   PINTURA ESMALTE SOBRE TUBO DES. 20 a 50 cm.                     4,26

Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y  capa antiox idante con un desarrollo entre 20 y  50
cm., s/normas DIN. I/ p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.

CUATRO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

15.04 m2  PINTURA INTUMESCENTE EI-60 (60 min.)                            21,06

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego EI-60 de pilares y  v igas de
acero, para masiv idades comprendidas entre aprox imadamente 63 y  200 m-1 según UNE
23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aprox imado de 1000 micras secas
totales. I/ p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.

VEINTIUN  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

5 de marzo de 2020 Página 17



CUADRO DE PRECIOS 1
NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO I                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 16 SEGURIDAD E HIGIENE                                             
SUBCAPÍTULO 16.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA                                     
16.01.01 Ud  ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA                                65,15

Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interíor con lana de v idrío combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas
de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con
distribución interíor de alumbrado y fuerza con toma exteríor a 220 V. incluye mobiliario y  p.p. de
costes indirectos y  medios aux iliares.

SESENTA Y CINCO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

16.01.02 Ud  ALQUILER CASETA VESTUARIO+COMEDOR+ASEO                          95,21

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con comedor, vestuario con 15 taquillas y  un aseo
con dos inodoros y  2 lavabos de 9,70x4 m., con estructura metálica mediante perfiles conforma-
dos en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de
P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. 3 puertas de 0,85x2,00 m., de chapa galva-
nizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio
anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a
220 V., diferencial y  automático magnetotérmico, 5 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500
W. y  punto luz exterior de 60 W. incluye mobiliario de vestuario y  oficina, y  p.p. de costes indi-
rectos y  medios aux iliares.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

16.01.03 Ud  TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                  77,77

Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y  posteríor recogida, y  p.p. de
costes indirectos y  medios aux iliares.

SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

16.01.04 Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   99,68

Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra, y  p.p. de costes indirectos y  me-
dios aux iliares.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

16.01.05 Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  87,95

Ud. Acometida prov isional de fontanería a casetas de obra, y  p.p. de costes indirectos y  medios
auxiliares.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

16.01.06 Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 72,97

Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra, y  p.p. de costes indirectos y  me-
dios aux iliares.

SETENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 16.02 SEÑALIZACIONES                                                  
16.02.01 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     20,26

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y  desmontado en vallado de obra y  p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.

VEINTE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 16.03 PROTECCIONES PERSONALES                                         
16.03.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              1,83

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.03.02 Ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                   12,33

Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.

DOCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

16.03.03 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           11,38

Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.

ONCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.03.04 Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 2,51

Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

16.03.05 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            2,85

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

DOS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.03.06 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           6,62

Ud. Protectores auditivos, homologados.

SEIS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.03.07 Ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    38,51

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y  torsal fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y
elementos metálicos de acero inox idable. Homologado CE.

TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

16.03.08 Ud  CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            17,50

Ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

16.03.09 Ud  TAPONES ANTIRUIDO                                               0,26

Ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.

CERO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

16.03.10 Ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        2,66

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

DOS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.03.11 Ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                    5,02

Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.

CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

16.03.12 Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     7,92

Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.03.13 Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           28,46

Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.

VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.03.14 Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       10,75

Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje gradoo A, homologado CE.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.03.15 Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                     20,05

Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y  plantilla metálica, homologadas CE.

VEINTE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

5 de marzo de 2020 Página 19



CUADRO DE PRECIOS 1
NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO I                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 16.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
16.04.01 M2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                   3,46

M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y  malla de
75x75 mm. homologada (UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M), incluso colocación, mediante an-
claje formado por pletina y  gancho, para su fijación a la estructura, cuerda de unión, manteniendo
las condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, y  desmontaje, y  p.p.
de costes indirectos y  medios aux iliares.

TRES  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.04.02 m2  ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.5m<h>10m.                          7,32

m2 Alquiler mensual, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm.
de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, ro-
dapié perimetral, plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 5 y  10
m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de me-
dios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D.
2177/2004 y R.D. 1627/1997.

SIETE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

16.04.03 Ml  CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                5,10

Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad a elementos fijos, y  p.p. de costes
indirectos y  medios aux iliares.

CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

16.04.04 Ud  TAPON PROTECTOR TIPO SETA EXTREMO ARMADURA                      0,07

Ud. Protección de extremo armadura de 8 a 32mm de diámetro, mediante colocación de tapón
protector tipo seta, de color rojo, amortizable en tres usos. Incluye p/p de mantenimiento en con-
diciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Incluye colocación, y  p.p. de
costes indirectos y  medios aux iliares.

CERO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 16.05 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                     
16.05.01 Ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                              44,73

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con
soporte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi-
cado por AENOR, y  p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 CONTROL DE CALIDAD                                              
17.01 ud  CONTROL AMASADA HORMIGON, S/ EHE-08                             77,25

Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de hormigón fresco,  mediante la to-
ma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, de 5 probetas de formas, medidas y  característi-
cas, s/ UNE-EN 12390-1:2001, su conservación y  curado en laboratorio, s/ UNE-EN
12390-2:2001, y  la rotura a compresión simple de una probeta a 7 días, otras tres a 28 días, de-
jando una probeta de reserva, s/ UNE-EN 12390-3:2004, incluso realización de tres ensayos de
consistencia del hormigón fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2006.

SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

17.02 ud  CONFORMIDAD ACERO P/ PASIVAS, S/ EHE-08                         123,60

Comprobación de la conformidad, s/ EHE-08, de productos de acero para armaduras pasivas
del hormigón, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la sección equi-
valente, la geometría superficial ( corrugas ó grafilas ), la aptitud al doblado - desdoblado, el límite
elástico y  la carga de rotura y  la relación entre ambos, el alargamiento de rotura y  el alargamiento
bajo carga máxima, s/ UNE-EN 15630-1:2003.

CIENTO VEINTITRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN                             
18.01 m3  TRATAMIENTO RCDs TIERRAS Y PÉTREOS EXCAVACIÓN                   4,00

Gestión de los RDCs de nivel I, consistente en la separación en obra, para facilitar su valoriza-
ción posterior, de las tierras y  productos pétreos procedentes de la excavación, incluso canon de
gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado.(Se considera un 30%  de esponjamien-
to).

CUATRO  EUROS

18.02 m3  TRATAMIENTO RCDs NATURALEZA PÉTREA                              10,00

Transporte y  gestión de los RDCs de nivel II, consistente en la separación en obra, para facilitar
su valorización posterior,de los RDCs de naturaleza pétrea (ladrillos, tejas, cerámicos, piedras),
recogidos en contenedor, incluso canon de gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autoriza-
do, a una distancia menor de 10 km., considerando el serv icio de entrega, alquiler y  recogida del
contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, y  con p.p. de medios aux iliares.

DIEZ  EUROS

18.03 m3  TRATAMIENTO RCDs NATURALEZA NO PÉTREA                           10,00

Transporte y  gestión de los RDCs de nivel II, consistente en la separación en obra, para facilitar
su valorización posterior,de los RDCs de naturaleza no pétrea (metal, madera, v idrio, plástico y
papel y  cartón), recogidos en contenedores diferenciados, incluso canon de gestión en planta,
vertedero, cantera o gestor autorizado, a una distancia menor de 10 km., considerando el serv i-
cio de entrega, alquiler y  recogida del contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de car-
ga, y  con p.p. de medios aux iliares.

DIEZ  EUROS

18.04 m3  TRATAMIENTO RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS                      10,00

Transporte y  gestión de los RDCs de nivel II, consistente en la separación en obra, para facilitar
su valorización posterior,de los RDCs potencialmente peligrosos, recogidos en contenedores di-
ferenciados, incluso canon de gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, a una dis-
tancia menor de 50 km., considerando el serv icio de entrega, alquiler y  recogida del contenedor
de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, y  con p.p. de medios aux iliares.

DIEZ  EUROS
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              
01.01 m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                           

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios
mecánicos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos, con medidas de protec-
ción colectivas. Se incluye el corte recto del terrazo para posterior reposición.

Mano de obra................................................. 8,02

Maquinaria..................................................... 0,54

Resto de obra y  materiales............................... 0,26

Suma la partida............................................... 8,82

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 9,08

01.02 m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<20cm C/COMPRESOR                        

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm de espesor,
con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos, con medidas de
protección colectivas.

Mano de obra................................................. 16,44

Maquinaria..................................................... 1,68

Resto de obra y  materiales............................... 0,54

Suma la partida............................................... 18,66

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,56

TOTAL PARTIDA........................................... 19,22

01.03 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO I/VIDRIO                  

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos..

Mano de obra................................................. 16,77

Resto de obra y  materiales............................... 0,50

Suma la partida............................................... 17,27

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA........................................... 17,79

01.04 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO I/VIDRIO                 

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas, persianas, cajone-
ras y  accesorios, por medios manuales, incluso retirada prev ia del acristalamiento ex istente, api-
lado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares y  cos-
tes indirectos, con medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 13,41

Resto de obra y  materiales............................... 0,40

Suma la partida............................................... 13,81

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA........................................... 14,22

01.05 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA TABIQUES MANO C/RECUPERACIÓN              

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por
medios manuales y  con recuperación del material desmontado, apilado y  traslado a pie de carga,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos, con medidas de protección colecti-
vas.

Mano de obra................................................. 20,11

Resto de obra y  materiales............................... 0,60

Suma la partida............................................... 20,71

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA........................................... 21,33
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01.06 m   LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO                                    

Levantado de v ierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y  con p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos.

Mano de obra................................................. 7,51

Resto de obra y  materiales............................... 0,23

Suma la partida............................................... 7,74

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 7,97

01.07 m2  DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO MACIZO 1 1/2 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO   

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de pie y  medio de espesor, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos, con medidas de protección colectivas. Medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra................................................. 9,89

Maquinaria..................................................... 2,53

Resto de obra y  materiales............................... 0,37

Suma la partida............................................... 12,79

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA........................................... 13,17

01.08 m2  DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE                         

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y  retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares y
costes indirectos.

Mano de obra................................................. 11,46

Resto de obra y  materiales............................... 0,35

Suma la partida............................................... 11,81

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 12,16

01.09 m2  APERTURA HUECO >1m2 TABIQUERÍA A MANO                           

Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en partición interior de fábrica de la-
drillo revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales,
sin afectar a la estabilidad de la partición o de los elementos constructivos contiguos, y  retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares y  cos-
tes indirectos, con medidas de protección colectivas. El precio incluye el corte prev io del contor-
no del hueco, el montaje y  desmontaje del apeo del hueco y la colocación de dinteles, si fuera
necesaria.

Mano de obra................................................. 4,91

Resto de obra y  materiales............................... 0,15

Suma la partida............................................... 5,06

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 5,21

01.10 u   LEVANTADO RADIADORES A MANO                                     

Levantado de radiadores y  accesorios, por medios manuales, i/traslado y  acopio de material
aprovechable para posterior recolocación; incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares y  costes indi-
rectos.

Mano de obra................................................. 29,01

Resto de obra y  materiales............................... 0,87

Suma la partida............................................... 29,88

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,90

TOTAL PARTIDA........................................... 30,78
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01.11 u   LEVANTADO INSTALACIÓN CALEFACCIÓN                               

Levantado de instalación tuberías y  accesoríos de calefacción, así como la parte proporcional de
red general, para la parte afectada por la colocación de ascensor y  pasarela, por medios manua-
les, i/traslado y  acopio de material aprovechable para posterior recolocación, transporte de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje  y  p.p. de costes indirec-
tos y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 204,84

Resto de obra y  materiales............................... 6,14

Suma la partida............................................... 210,98

Costes indirectos ............................ 3,00% 6,33

TOTAL PARTIDA........................................... 217,31

01.12 u   LEVANTADO MECANISMOS ELÉCTRICOS                                 

Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mis-
mos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y  limpie-
za, y  p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y  costes indirectos y  medios
auxiliares.

Mano de obra................................................. 4,37

Resto de obra y  materiales............................... 0,13

Suma la partida............................................... 4,50

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 4,64

01.13 u   LEVANTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                 

Levantado de la instalación eléctrica (canaleta de PVC, mecanismos, hilos, etc.), y  la parte de
red general correspondiente, para la parte afectada por la colocación de ascensor y  pasarela, por
medios manuales, i/acopio de elementos y  material aprovechable, transporte de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, y  con p.p. de costes indirectos y  me-
dios aux iliares.

Mano de obra................................................. 171,50

Resto de obra y  materiales............................... 5,15

Suma la partida............................................... 176,65

Costes indirectos ............................ 3,00% 5,30

TOTAL PARTIDA........................................... 181,95

01.14 m   LEVANTADO PASAMANOS A MANO                                      

Levantado de pasamanos de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de costes
indirectos y  medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 9,38

Resto de obra y  materiales............................... 0,28

Suma la partida............................................... 9,66

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 9,95

01.15 m3  CARGA/EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS                             

Carga de escombros en sacos y  evacuación a una distancia máxima de 20 m, por medios ma-
nuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, i/ p.p. de costes indirectos y
medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 49,93

Resto de obra y  materiales............................... 1,50

Suma la partida............................................... 51,43

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,54

TOTAL PARTIDA........................................... 52,97

01.16 ud  ALQUILER CONTENEDOR 6 m3                                        

Serv icio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 10 km.

Maquinaria..................................................... 114,43

Suma la partida............................................... 114,43

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,43

TOTAL PARTIDA........................................... 117,86
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m3  EXCAVACIÓN POZOS C/COMPRESOR <2m T.COMPACTO                     

Excavación en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos con compresor, con ex-
tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, i/p.p. de medios aux iliares y
costes indirectos. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

Mano de obra................................................. 23,67

Maquinaria..................................................... 2,56

Resto de obra y  materiales............................... 0,79

Suma la partida............................................... 27,02

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,81

TOTAL PARTIDA........................................... 27,83

02.02 m3  ACARREO DE TIERRAS MANUAL DIST. <50m                            

Acarreo de tierras procedentes de la excavación por medios manuales en lugares con acceso di-
fícil. I/ p.p. de costes indirectos.

Mano de obra................................................. 12,37

Suma la partida............................................... 12,37

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 12,74

02.03 ud  ALQUILER CONTENEDOR 6 m3                                        

Serv icio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 10 km.

Maquinaria..................................................... 114,43

Suma la partida............................................... 114,43

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,43

TOTAL PARTIDA........................................... 117,86
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES Y PUESTA A TIERRA                                 
03.01 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL                     

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y  nivelado de fondos de
cimentación, i/vertido por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. El espesor mínimo será de 10 cm. I/ p.p. de costes indirec-
tos y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 9,82

Resto de obra y  materiales............................... 72,44

Suma la partida............................................... 82,26

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,47

TOTAL PARTIDA........................................... 84,73

03.02 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa CIM.V.MANUAL                            

Hormigón armado HA-25/P/20/IaI, elaborado en central, en relleno de zapatas y  zanjas de ci-
mentación, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, v ibrado y colocación. Según
normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/ p.p. de costes in-
directos y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 28,05

Maquinaria..................................................... 2,86

Resto de obra y  materiales............................... 113,40

Suma la partida............................................... 144,31

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,33

TOTAL PARTIDA........................................... 148,64

03.03 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V.MANUAL LOSA                           

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, en relleno de losa de cimentación, i/ar-
madura (85 kg/m³), vertido por medios manuales, v ibrado y colocado. Según normas
NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/ p.p. de costes indirec-
tos y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 57,87

Maquinaria..................................................... 2,86

Resto de obra y  materiales............................... 156,76

Suma la partida............................................... 217,49

Costes indirectos ............................ 3,00% 6,52

TOTAL PARTIDA........................................... 224,01

03.04 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 1 CARA 0,30m V.MANUAL MURO              

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muro de 30 cm de espesor, i/arma-
dura (70 kg/m³), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por me-
dios manuales, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Com-
ponentes del hormigón y acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. I/ p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 91,79

Maquinaria..................................................... 3,34

Resto de obra y  materiales............................... 189,61

Suma la partida............................................... 284,73

Costes indirectos ............................ 3,00% 8,54

TOTAL PARTIDA........................................... 293,27

03.05 u   PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,5cm                                   

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 25x25x1,5
cm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y  50 cm de longitud total, sol-
dadas, i/taladro central, colocada. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/ p.p. de costes in-
directos y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 10,11

Resto de obra y  materiales............................... 8,22

Suma la partida............................................... 18,33

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,55

TOTAL PARTIDA........................................... 18,88
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03.06 m   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional
de pica, registro de comprobación y  puente de prueba. I/ p.p. de costes indirectos y  medios au-
x iliares. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

Mano de obra................................................. 1,87

Resto de obra y  materiales............................... 3,09

Suma la partida............................................... 4,96

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 5,11

5 de marzo de 2020 Página 6



CUADRO DE PRECIOS 2
NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO I                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  corre-
as, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 0,54

Resto de obra y  materiales............................... 1,23

Suma la partida............................................... 1,77

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,82

04.02 kg  ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA                                 

Acero laminado S275 JR en perfiles tubulares cuadrados o rectangulares para v igas, pilares y
correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas
con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plo-
mo totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por solda-
dor cualificado según norma UNE-EN 287-1:2011. I/ p.p. de costes indirectos y  medios aux ilia-
res. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra................................................. 0,54

Resto de obra y  materiales............................... 1,40

Suma la partida............................................... 1,94

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 2,00

04.03 m2  FORJADO LOSA MIXTA CON CHAPA COLABORANTE e=16 cm                

Forjado de losa mixta, canto 16 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado INCO 70.4, o
similar, de 1 mm de espesor, 70 mm de canto y  210 mm de intereje, ancho útil 840 mm, y  capa
de hormigón armado realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido con
cubilote, volumen total de hormigón 0,117 m³/m², y  malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p.p de accesorios, mano de obra, costes indirectos y  medios
auxiliares. Según norma EHE-08. Totalmente instalado y  terminado. Chapa con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 16,12

Resto de obra y  materiales............................... 63,13

Suma la partida............................................... 79,25

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,38

TOTAL PARTIDA........................................... 81,63

04.04 ud  PLACA ANCLAJE S275 25x25x1,5cm                                  

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x25x1,5 cm con seis taladros
(tres por lado) de 20 mm de diámetro, soldadas, colocada en posición vertical u horizontal en
cantos de forjados para anclaje de v igas conexión con estructura de ascensor, colocada. Según
NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. I/ p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares. Acero con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 20,22

Maquinaria..................................................... 0,13

Resto de obra y  materiales............................... 6,67

Suma la partida............................................... 27,02

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,81

TOTAL PARTIDA........................................... 27,83
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04.05 ud  ANCLAJE MECÁNICO HILTI HSL-3 M12/25                             

Anclaje mecánico diseñado para transmitir para grandes cargas, cargas dinámicas y  cargas de
impacto al hormigón cómo material base. Homologado según normativa europea opción 1, hormi-
gón fisurado y no fisurado calidades de 20 a 50 N/mm2. En primer lugar se realizará un taladro,
con martillo a rotopercusión, de 150 mm. de profundidad y 18mm. de diámetro en el elemento de
hormigón de espesor mínimo 160 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del ta-
ladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y  se introducirán los anclajes hasta la marca es-
triada. Se aplicará el correcto par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga según la fi-
cha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su ane-
xo C o según  el  método de cálculo Hilti SOFA. Soportará una carga de cortante de 330Kg /
anclaje.

Mano de obra................................................. 1,76

Maquinaria..................................................... 0,40

Resto de obra y  materiales............................... 9,20

Suma la partida............................................... 11,36

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 11,70
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CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                        
05.01 m2  PANEL SANDWICH CUBIERTA PUR e=30 mm                             

Cubierta de panel sandwich aislante autoportante, modelo Delfos PUR de Europerfil, o similar, en
30mm de espesor, núcleo de poliuretano de 40kg/m3, con chapas de acero prelacadas 0,5/0,5,
sobre correas metálicas (no incluidas), i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, lima-
hoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm. y  500 mm. de
desarrollo medio; i/ p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares y  elementos de seguridad. To-
talmente instalado y  terminado. Medida en verdadera magnitud.

Mano de obra................................................. 10,56

Maquinaria..................................................... 9,26

Resto de obra y  materiales............................... 13,50

Suma la partida............................................... 33,32

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,00

TOTAL PARTIDA........................................... 34,32

05.02 m   ALBARDILLA CHAPA PRELACADA 0,6 D=500                            

m. Albardilla de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior de
500 mm. de desarrollo, en coronación de muros o remate lateral, con pliegues con goterón, i/p.p.
de solapes accesorios de fijación y  juntas de estanqueidad, totalmente instalado,y  p.p. de costes
indirectos y  medios aux iliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y  11. Medido en
verdadera magnitud.

Mano de obra................................................. 9,11

Resto de obra y  materiales............................... 11,46

Suma la partida............................................... 20,57

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA........................................... 21,19

05.03 m   CANALÓN ACERO GALVANIZADO Ó PRELACADO e=2mm DES.500mm.          

m. Canalón oculto de  acero galvanizado o prelacado doble con aislamiento de 2mm. de espe-
sor, de sección rectangular, con un desarrollo máximo de 500 mm., fijado mediante soportes la-
cados colocados cada 50 cm. y  totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y  re-
mates finales de aluminio prelacado, soldaduras  y  piezas de conexión a bajantes, completamen-
te instalado, y  p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 6,81

Resto de obra y  materiales............................... 24,07

Suma la partida............................................... 30,88

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,93

TOTAL PARTIDA........................................... 31,81

05.04 m   BAJANTE ALUMINIO LACADO 60x80 mm                                

Bajante cuadrada de aluminio lacado, de 60x80 mm, con sistema de unión por remaches y  sella-
do con silicona en los empalmes, instalada, para vertido de canalones de techo de pasarela so-
bre canalón ex istente en alero de planta baja, con p.p. de conex iones, codos, abrazaderas, etc.
I/ p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 3,89

Resto de obra y  materiales............................... 16,34

Suma la partida............................................... 20,23

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA........................................... 20,84
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CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y PARTICIONES                          
06.01 m2  FACHADA VENTILADA RESINAS TERMOENDUREC. ANCLAJE OCULTO          

Ejecución de sistema de fachada ventilada, con hoja exterior de 8 mm de espesor, de placa de
resinas termoendurecibles Meteon FR "TRESPA", o similar, de 1000x1000x8 mm, acabado co-
lor, textura satinada, colocada con modulación vertical mediante el sistema de fijación oculta con
subestructura de aluminio fijada a cantos de forjado o estructura metálica, I/p.p. de elementos de
sujeción a forjado, ménsulas y  conectores de las hojas, remate lateral, inferior, jambas, v iertea-
guas y  dinteles en chapa de aluminio lacado. Eliminación de restos y  limpieza final, p.p. de an-
damiajes, costes indirectos y  medios aux iliares. Medido deduciendo huecos mayores 1 m2.

Revestimiento exterior de fachada ventilada, de placas laminadas compactas de alta presión
(HPL), Meteon FR "TRESPA", de 1000x2000x8 mm, Uni Colours acabado White, textura sati-
nada Satin; colocación en posición vertical mediante el sistema TS200 de fijación oculta con perfi-
les de aluminio guía-abrazadera, con DIT nº 473, sobre subestructura soporte de aleación de alu-
minio EN AW-6060 T5. Incluso tirafondos y  anclajes mecánicos de expansión de acero inox ida-
ble A2, para la fijación de la subestructura soporte. El precio no incluye el aislamiento térmico.

Mano de obra................................................. 22,35

Resto de obra y  materiales............................... 124,25

Suma la partida............................................... 146,60

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,40

TOTAL PARTIDA........................................... 151,00

06.02 m2  PANEL SANDWICH VERTICAL CHAPA PREL-80 I/REMATES                 

Cerramiento de panel sandwich aislante autoportante, en posición vertical, modelo Artic de Euro-
perfil, o similar, formado por 2 láminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,6 mm de es-
pesor y  núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg/m3, con un espesor total de 80 mm,
i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa pre-
lacada de 0,6 mm. y  50 cm. desarrollo medio, incluso medios aux iliares y  costes indirectos.
Según NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra................................................. 13,84

Resto de obra y  materiales............................... 52,33

Suma la partida............................................... 66,17

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,99

TOTAL PARTIDA........................................... 68,16

06.03 m2  TABIQUE (15PHD+BA13+70+BA13+15PHD) E=126mm./600 I/ARENA 75      

Tabique formado por dos placas de yeso laminado PLACO PHD BA15 y BA 13, o equivalentes
aprobadas por la D.T., atornilladas a cada lado externo de una estructura metálica de acero gal-
vanizado a base de raíles horizontales y  montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm,
resultando un ancho total del tabique terminado de 126 mm. Incluso aislamiento termoacústico
con panel de lana de v ídrio ARENA-75 de Isover, o equivalente aprobado por la D.T.. Parte pro-
porcional de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, cierre de espacio sobre cajas de per-
siana, formación de hornacinas, soportes de carga PLACO 600x200 mm donde se precisen,
pasta y  cinta de juntas, tornillería, fijaciones y  banda estanca bajo todos los perfiles perimetrales.
Paramentos totalmente terminados y  listos para imprimar, pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102040 IN  y  ATEDY. I/ p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 10,23

Resto de obra y  materiales............................... 25,07

Suma la partida............................................... 35,30

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,06

TOTAL PARTIDA........................................... 36,36

06.04 ud  RECIBIDO CERCO <2m2 VENTANA MORTERO                             

Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y /o entregas, coloca-
ción, aplomado del marco, material aux iliar, limpieza, costes indirectos y  medios aux iliares. Se-
gún RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 40,96

Resto de obra y  materiales............................... 1,75

Suma la partida............................................... 42,71

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,28

TOTAL PARTIDA........................................... 43,99
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06.05 m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                              

Recibido y  aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de
yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material aux iliar, limpieza y  p.p. de costes
indirectos y  medios aux iliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 11,29

Resto de obra y  materiales............................... 2,00

Suma la partida............................................... 13,29

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,40

TOTAL PARTIDA........................................... 13,69

06.06 m2  RECIBIDO PUERTAS ASCENSOR                                       

M2. Recibido de puertas o ventanas de cualquier material en muro interíor o exterior, utilizando
tornillería o soldadura a marco de ascensor, perfilería metálica o los elementos necesarios, total-
mente colocado y aplomado, y  p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 14,74

Resto de obra y  materiales............................... 3,46

Suma la partida............................................... 18,20

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,55

TOTAL PARTIDA........................................... 18,75

06.07 ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

 Ud. Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de:
1.- instalación eléctrica e illuminación
2.- instalación térmica y  de ventilación
3.- instalación de fontanería
4.- instalación de salubridad
5.- instalación de ascensor
Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, aper-
tura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de so-
portes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y  tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros,
forjados y  losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y  recibido
de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y  huecos de paso de instalaciones, y
limpieza

Mano de obra................................................. 533,00

Suma la partida............................................... 533,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 15,99

TOTAL PARTIDA........................................... 548,99
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CAPÍTULO 07 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS                             
07.01 m2  MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-15 PLUS                       

Membrana drenante Danodren H-15 plus, o similar, de polietileno de alta densidad nodulado, fija-
da al muro mediante rosetas Danodren y  clavos de acero, con el geotextil hacia el terreno y so-
lapes de 12 cm, i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje in-
ferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja, i/p.p. de medios aux iliares y  costes indirectos.

Mano de obra................................................. 0,53

Resto de obra y  materiales............................... 5,83

Suma la partida............................................... 6,36

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA........................................... 6,55

07.02 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO PANEL MW 80 mm                     

Aislamiento termoacústico por el exterior del cerramiento en fachada ventilada, con panel de lana
mineral Ursa Terra Vento, o similar, de 80 mm de espesor, hidrofugado, dejando una cámara de
aire ventilada, fijado con setas de plástico por disparo directo, i/p.p. de corte y  colocación, i/ p.p.
de costes indirectos y  medios aux iliares, s/UNE-EN 13162:2013. Medido a cinta corrida.

Mano de obra................................................. 10,93

Resto de obra y  materiales............................... 7,81

Suma la partida............................................... 18,74

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,56

TOTAL PARTIDA........................................... 19,30

07.03 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO HORIZONTAL PANEL XPS 80 mm                  

Aislamiento térmico en posición horizontal, sobre falsos techos, mediante placas rígidas de po-
liestireno extruido tipo Ursa XPS NIII L, o similar, de 80 mm de espesor, s/UNE-EN
13164:2013 , adheridas a chapa colaborante, i/ p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.
Medida a cinta corrida.

Mano de obra................................................. 1,82

Resto de obra y  materiales............................... 13,20

Suma la partida............................................... 15,02

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA........................................... 15,47

07.04 m2  AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 80mm                                 

Suministro y  colocación de aislamiento térmico y  acústico de lana mineral sobre falsos techos,
mediante panel enrollado URSA Terra, o similar, de 80 mm de espesor. Resistencia térmica 2,15
m²K/W, conductiv idad térmica 0,037 W/(mK), según EN 13162. Reacción al fuego A1 según
UNE-EN 13501-1+A1. Incluso p.p. de cortes, costes indirectos y  medios aux iliares. Medida to-
da la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE EN 13162.

Mano de obra................................................. 2,23

Resto de obra y  materiales............................... 4,75

Suma la partida............................................... 6,98

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 7,19

5 de marzo de 2020 Página 12



CUADRO DE PRECIOS 2
NUEVO ASCENSOR EN EL CEIP PEDRO I                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
08.01 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y  metal y  colo-
cación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. I/ p.p. de cos-
tes indirectos y  medios aux iliares. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 8,69

Resto de obra y  materiales............................... 1,83

Suma la partida............................................... 10,52

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA........................................... 10,84

08.02 m2  TECHO ACÚSTICO ABSORBENTE PLACA YESO                            

Falso techo acústico absorbente, formado por placas de yeso con perforación rectilínea (18,1% )
de espesor 12,5 mm, atornilladas sobre estructura metálica de acero galvanizado de maestras
60/27/0,6 mm, con una separación máxima entre ejes de 320 mm, suspendidas del forjado o te-
cho soporte mediante anclajes knauf, o similar, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fija-
ción y  montaje y  desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de
fijación y  perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra................................................. 10,40

Resto de obra y  materiales............................... 40,10

Suma la partida............................................... 50,50

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,52

TOTAL PARTIDA........................................... 52,02
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CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS                                                      
09.01 m2  PAV.CAUCHO ROLLOS BOTÓN NEGRO 4mm                               

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. negro con superficie de botones
D=28 mm. y  4 mm. de espesor, para tránsito intenso, s/EN 12199, recibido con pegamento so-
bre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, i/ p.p. de costes indirectos y
medios aux iliares; con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011, medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 4,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,93

Suma la partida............................................... 37,32

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,12

TOTAL PARTIDA........................................... 38,44

09.02 m2  PAV.CAUCHO ROLLOS BOTÓN COLORES 4mm                             

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. colores con superficie de boto-
nes D=28 mm. y  4 mm. de espesor, para tránsito intenso, s/EN 12199, recibido con pegamento
sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, i/ p.p. de costes indirectos
y medios aux iliares; con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento
UE 305/2011, medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 4,39

Resto de obra y  materiales............................... 33,32

Suma la partida............................................... 37,71

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,13

TOTAL PARTIDA........................................... 38,84

09.03 m2  PAVIM. POLIUR. DECOR. AMORTIG. IMPACTO ANTIDESLIZ. MASTERTOP 132

Suministro y  puesta en obra de pav imento de poliuretano Sistema MasterTop 1325 de Basf o si-
milar, de 2,5 mm de espesor, para pav imentos interiores con capacidad de puentear fisuras,
amortiguar ruidos y  absorber sonidos, consistente en una capa  de imprimación de resina epoxi
sin disolventes libre de disolventes, MasterTop P 617 (según EN13813 SR-B1,5-Efl ) (Rendi-
mento 0,40 kg/m2); espolvoreo ligero homogéneo de árido de cuarzo MasterTop F5 (Rendimiento
0,90 kg/m2) y  posterior barrido y  aspirado de árido sobrante; capa base mediante MasterTop BC
325 N (según EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4-Bfl), mezclado con árido de cuarzo MasterTop F1
en una proporción de 1:0,3 (Rendimiento 3,50 kg/m2), y  recubrimiento superficial a base de resi-
na de poliuretano pigmentada bicomponente en base disolvente MasterTop TC 465 (según EN
13813 SR-B1,5-AR0,5-IR4-Efl) (Rendimiento: 0,13 kg/m2) mezclado con un 4%  MasterTop F13
V100; i/ p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 8,01

Resto de obra y  materiales............................... 42,25

Suma la partida............................................... 50,26

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,51

TOTAL PARTIDA........................................... 51,77

09.04 m2  SOL.TERRAZO U/INTENSO MICROG. 30x30                             

m2. Solado de terrazo interior micrograno, uso intenso s/norma UNE 127020, de 30x30 cm. en
color similar al ex istente en el centro, con pulido inicial en fábrica para pulido y  abrillantado final
en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos
de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento clase II, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y  río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de
espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de
30x7,5 cm. y  limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecuta-
da, y  p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 10,15

Resto de obra y  materiales............................... 25,97

Suma la partida............................................... 36,12

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,08

TOTAL PARTIDA........................................... 37,20
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        
10.01 m   PASAMANOS DOBLE TUBO ACERO INOXIDABLE D=40 mm                   

Pasamanos de acero inox idable para barandilla de rampa, con doble tubo hueco de 40 mm de
diámetro a 65 y  90 cm de altura, incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso maci-
zo de 16 mm separados cada 50 cm, p.p. de codos y  piezas especiales, terminales, remates,
soldaduras y  despuntes. Totalmente terminado. (sin incluir recibido de albañilería), y  con p.p. de
costes indirectos y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 14,28

Resto de obra y  materiales............................... 79,45

Suma la partida............................................... 93,73

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,81

TOTAL PARTIDA........................................... 96,54

10.02 ud  VENTANA AL.LAC. COLOR OSCIL.1 H.+ FIJO R.P.T. 72x175 MB         

Ventana de 1 hoja oscilobatiente de aluminio lacado color gris, de 15 micras, R.P.T., sistema
COR-70 Hoja Oculta de Aluminios Cortizo, o similar, de 72x175 cm. de medidas totales, con fijo
inferior de 45 cm de alto, según memoria de carpintería, compuesta por cerco con carriles para
persiana, capialzado monobloc térmico mejorado y persiana de aluminio de lama de 50 mm, en
el mismo color que la carpintería, con aislamiento interior de espuma de poliuretano inyectado,
con accionamiento manual mediante cinta y  recogedor, hojas y  herrajes de de colgar y  de segu-
ridad con sistema de microventilación incorporado, manilla con cerradura de seguridad con llave,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de costes in-
directos y  medios aux iliares. Totalmente terminada, y  con todos los medios aux iliares, mano de
obra y  materiales necesarios para la correcta terminación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 44,89

Resto de obra y  materiales............................... 810,62

Suma la partida............................................... 855,51

Costes indirectos ............................ 3,00% 25,67

TOTAL PARTIDA........................................... 881,18

10.03 ud  VENTANA AL.LAC. COLOR OSCIL.1 H.+ FIJO R.P.T. 100x195 MB        

Ventana de 1 hoja oscilobatiente de aluminio lacado color gris, de 15 micras, R.P.T., sistema
COR-70 Hoja Oculta de Aluminios Cortizo, o similar, de 100x195 cm. de medidas totales, con
fijo inferior de 100 cm de alto, según memoria de carpintería, compuesta por cerco con carriles
para persiana, capialzado monobloc térmico mejorado y persiana de aluminio de lama de 50 mm,
en el mismo color que la carpintería, con aislamiento interior de espuma de poliuretano inyectado,
con accionamiento manual mediante cinta y  recogedor, hojas y  herrajes de de colgar y  de segu-
ridad con sistema de microventilación incorporado, manilla con cerradura de seguridad con llave,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de costes in-
directos y  medios aux iliares. Totalmente terminada, y  con todos los medios aux iliares, mano de
obra y  materiales necesarios para la correcta terminación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 47,60

Resto de obra y  materiales............................... 881,58

Suma la partida............................................... 929,18

Costes indirectos ............................ 3,00% 27,88

TOTAL PARTIDA........................................... 957,06

10.04 ud  RECOLOCACIÓN PUERTA DE PASO LISA HUECA 2/H                      

Recolocación Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, lisa hueca de pino para pintar, con
cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10
mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, montada, incluso p.p. de me-
dios aux iliares.

Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, acabada
en crudo para lacar en obra, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 70x35 mm;
galces de MDF de 70x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisa-
gras, herrajes de colgar, de cierre y  manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado
brillante, serie básica.

Mano de obra................................................. 51,51

Resto de obra y  materiales............................... 78,20

Suma la partida............................................... 129,71

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,89

TOTAL PARTIDA........................................... 133,60
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE ASCENSOR 
11.01 ud     ASCENSOR ESTÁNDAR 2 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg SIN CUARTO DE MÁQU 

Suministro e instalación completa de ascensor de rehabilitación Orona O3G 5010 MRLG, o simi-
lar, público, sin sala de máquinas y accionamiento directo (Gearless), trifásico a 220 V, con 1,00 
m/s de velocidad, para 8 personas (630 Kg.), cabina de 1100x1400x2100 mm., 3,30 m de reco-
rrido, con 2 paradas, 2 accesos, 1 embarque y maniobra universal, para un hueco interior libre 
de 1650x1750 mm, un foso de 1000 mm y una altura de última planta reducida homologada con 
medidas compensatorias de 3000 mm.
Grupo tractor para tracción por adherencia, máquina sin reductor trifásica a 220 V, de imanes per-
manentes, variador de frecuencia y control de lazo cerrado
Cables SDR con hilos de alta resistencia recubierto con una funda de TPU (material sintético ter-
moplástico)

Cabina Public Pack Reference Orona PR12, o similar, con paredes en neocompact madera 
Orona NC15, o similar, espejo 3/4 estrecho blanco en la pared del fondo, suelo preparado para 
poner piedra de granito (no incluido), botonera en acero inox idable, iluminación eficiente con apa-
gado automático (focos led), embocaduras y  frentes en acero inox idable y  zócalos en aluminio 
anodizado.

En cabina, panel de mandos con pulsadores Orona O3G series circular, o similar, con braille re-
sistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y  superan íntegramente los ensayos de impacto y 
fuego definidos en la norma EN81_71 de ascensores resistentes al vandalismo (categoría 1). 
Señalización de cabina con indicador de posición de siete segmentos, flechas direccionales, indi-
cador luminoso y acústico de sobrecarga y sistema de comunicación bidireccional de atención 
24 horas v ía red telefónica.

Puertas de cabina de apertura telescópica de 2 hojas en acero inox idable modelo Solid Reforza-
do, o similar, de 900x2.000 mm y Barrera Fotoeléctrica.

En pisos, señalización de posición de siete segmentos en planta baja, botonera en marco y pul-
sadores Orona O3G series circular, o similar, resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y su-
peran íntegramente los ensayos de impacto y  fuego definidos en la norma EN81_71 de ascenso-
res resistentes al vandalismo (categoría 1).

Puertas de pisos de apertura telescópica de 2 hojas en acero inox idable modelo Solid Reforzado,

o similar, de 900x2.000 mm., con normativa fuego EN81/58 (E120).
Llamada mediante llavín en todas las puertas de piso.

Incluido Orona Phone Unit, o similar, para telefonía y  gestión de llamadas, alarma e iluminación
de emergencia, pulsador de apertura y  de cierre de puertas, indicador luminoso y acústico de so-
brecarga y  teleserv icio 24 h.

Ascensor conforme con la norma Europea EN 81-20 / 50, totalmente instalado con pruebas y
ajustes; i/expediente y  tramitación en industria.

Resto de obra y  materiales............................... 17.215,79

Suma la partida............................................... 17.215,79

Costes indirectos ............................ 3,00% 516,47

TOTAL PARTIDA........................................... 17.732,26
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CAPÍTULO 12 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                     
12.01 ud  PUNTO LUZ BIPOLAR C/PILOTO BLANCO                               

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre uni-
polar aislado para una tensión nominal de 750V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y  protec-
ción), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con
piloto incorporado Simón Serie 31, o similar, marco respectivo y  casquillo, totalmente montado e
instalado, i/ p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 9,04

Resto de obra y  materiales............................... 29,78

Suma la partida............................................... 38,82

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,16

TOTAL PARTIDA........................................... 39,98

12.02 ud  PUNTO LUZ CONMUTADO BLANCO                                      

Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 y conductor de cobre uni-
polar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2. (activo, neutro y  protec-
ción), incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, mecanismos conmutadores
con teclas Simón Serie 31, o similar, marco respectivo y  casquillo, totalmente montado e instala-
do, i/ p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 14,46

Resto de obra y  materiales............................... 30,04

Suma la partida............................................... 44,50

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,34

TOTAL PARTIDA........................................... 45,84

12.03 ud  LUMINARIA ESTANCA  39W LED 4700 lm MONO.                        

Luminaria estanca LED de superficie, Lledó Atlantics PC Opal 39 W LED 840, o similar, con
carcasa gris y  difusor de policarbonato opal de alta calidad; grado de protección IP66 - IK08 /
Clase I, según UNE-EN60598 y EN-50102; equipado con módulo de LED de 4000 lm, con un
consumo de 39W y temperatura de color blanco neutro (4000K), driver integrado; para alumbrado
general. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y  conexionado, y  p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 10,84

Resto de obra y  materiales............................... 156,13

Suma la partida............................................... 166,97

Costes indirectos ............................ 3,00% 5,01

TOTAL PARTIDA........................................... 171,98

12.04 ud  BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX ARGOS N2 80 lm.             

Bloque autónomo de emergencia IP32 IK04, DAISALUX serie ARGOS N2, o similar, de super-
ficie o semiempotrado, de 80 Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa en policar-
bonato  blanco, gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a la prueba del hilo incandescente
850ºC. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de
alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN
60598-2-2:2012. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 11,20

Resto de obra y  materiales............................... 55,44

Suma la partida............................................... 66,64

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,00

TOTAL PARTIDA........................................... 68,64

12.05 ud  DETECTOR PRESENCIA SIMON 31                                     

Punto control de luz Simon 31, o similar, con detector de presencia de 180º y  alcance aprox ima-
do 9 metros, realizado en tubo PVC corrugado de D= 13 mm./gp. 5 y  conductor de cobre unipo-
lar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2. incluido caja de registro, re-
gulador electrónico de tensión Simon 31, o similar, totalmente montado e instalado, i/ p.p. de cos-
tes indirectos y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 12,64

Resto de obra y  materiales............................... 120,73

Suma la partida............................................... 133,37

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,00

TOTAL PARTIDA........................................... 137,37
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12.06 ud  REPOSICIÓN INSTALACIÓN AUDIOVISUAL                              

Ud. Desmontaje de red audiov iaul de Aula 2, constituida por proyector en techo y pizarra digital
en pared, con recuperación de elementos, tubos, cajas y  mecanismos, almacenado y posterior
recolocación en su nueva ubicación, incluso colocación de canaleta y  cableado, i/ p.p. de empal-
mes, conexiones, elementos de cuelgue y accesorios necesarios. Totalmente instalado, probado
y funcionando, y  p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 108,42

Resto de obra y  materiales............................... 99,25

Suma la partida............................................... 207,67

Costes indirectos ............................ 3,00% 6,23

TOTAL PARTIDA........................................... 213,90
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CAPÍTULO 13 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN                                    
13.01 ud  ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO h=45cm  80 kcal/h                    

Elemento radiador de aluminio inyectado acoplable entre sí, de aprox imadamente 450 mm de alto
total (h), con una emisión calorífica según Norma U.N.E. EN-442 para un salto térmico
AT=50ºC de aprox. 80 kcal/h, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, pinta-
do en doble capa de secado al horno con acabado de pintura epoxi en blanco; equipado con lla-
ve de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y  purgador manual, así como de accesorios de
montaje, reducciones, juntas y  soportes; i/p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares necesa-
rios para su montaje y  pintura de retoques. Elemento con marcado CE y DdP (Declaración de
Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y  conforme al RITE y CTE DB HE.

Mano de obra................................................. 2,27

Resto de obra y  materiales............................... 14,28

Suma la partida............................................... 16,55

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 17,05

13.02 ud  REPOSICIONAMIENTO DE RADIADOR DE PARED                          

Ud. Desmontaje, almacenado y posterior colocación a menos de tres metros de la posición origi-
nal, de radiador ex istente en zona de afección de la obra a realizar. i/ p.p. de tuberías, empal-
mes, conexiones, codos, medios aux iliares, elementos de cuelgue, válvulas etc. necesarios To-
talmente instalado, probado y funcionando, y  p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 37,71

Resto de obra y  materiales............................... 25,98

Suma la partida............................................... 63,69

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,91

TOTAL PARTIDA........................................... 65,60
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CAPÍTULO 14 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                    
14.01 Ud  EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B                             

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con so-
porte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según
CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR. Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Coloca-
ción y  fijación del soporte. Colocación del extintor.

Mano de obra................................................. 1,28

Resto de obra y  materiales............................... 42,15

Suma la partida............................................... 43,43

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,30

TOTAL PARTIDA........................................... 44,73

14.02 Ud  DETECTOR IÓNICO DE HUMOS                                        

Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, prov isto de led indicador de alar-
ma con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automático, salida para indicador de alarma
remoto y  estabilizador de tensión, incluso montaje en zócalo convencional. Medida la unidad ins-
talada.

Mano de obra................................................. 31,47

Resto de obra y  materiales............................... 29,91

Suma la partida............................................... 61,38

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,84

TOTAL PARTIDA........................................... 63,22

14.03 Ud  SEÑAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.                                    

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibición, evacuación y  salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimen-
siones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 0,82

Resto de obra y  materiales............................... 7,40

Suma la partida............................................... 8,22

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 8,47
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CAPÍTULO 15 VIDRIOS, PINTURAS Y VARIOS                                      
15.01 m2  CLIMALIT PLUS INC. 44.1/18/6 mm. PLANITHERM XN STADIP 33.1      

Doble acristalamiento Climalit Plus, o similar, formado por un v idrio interior bajo emisivo y  de se-
guridad Planitherm XN 33.1 incoloro de 6 mm  y  un v idrio exterior de seguridad Stadip 44.1, in-
coloro, cámara de gas argón de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perime-
tral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  se-
llado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8. La capa bajo emisiva se colocará en posición 3. Totalmente terminado, i/ p.p. de
costes indirectos y  medios aux iliares, mano de obra y  materiales necesarios para la correcta ter-
minación de los trabajos.

Mano de obra................................................. 12,48

Resto de obra y  materiales............................... 159,04

Suma la partida............................................... 171,52

Costes indirectos ............................ 3,00% 5,15

TOTAL PARTIDA........................................... 176,67

15.02 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramen-
tos horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido. I/ p.p. de
costes indirectos y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 3,49

Resto de obra y  materiales............................... 1,72

Suma la partida............................................... 5,21

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 5,37

15.03 m   PINTURA ESMALTE SOBRE TUBO DES. 20 a 50 cm.                     

Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y  capa antiox idante con un desarrollo entre 20 y  50
cm., s/normas DIN. I/ p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 1,40

Resto de obra y  materiales............................... 2,74

Suma la partida............................................... 4,14

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 4,26

15.04 m2  PINTURA INTUMESCENTE EI-60 (60 min.)                            

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego EI-60 de pilares y  v igas de
acero, para masiv idades comprendidas entre aprox imadamente 63 y  200 m-1 según UNE
23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aprox imado de 1000 micras secas
totales. I/ p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 3,49

Resto de obra y  materiales............................... 16,96

Suma la partida............................................... 20,45

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA........................................... 21,06
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CAPÍTULO 16 SEGURIDAD E HIGIENE                                             
SUBCAPÍTULO 16.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA                                     
16.01.01 Ud  ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA                                

Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frío y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interíor con lana de v idrío combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas
de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con
distribución interíor de alumbrado y fuerza con toma exteríor a 220 V. incluye mobiliario y  p.p. de
costes indirectos y  medios aux iliares.

Resto de obra y  materiales............................... 63,25

Suma la partida............................................... 63,25

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,90

TOTAL PARTIDA........................................... 65,15

16.01.02 Ud  ALQUILER CASETA VESTUARIO+COMEDOR+ASEO                          

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con comedor, vestuario con 15 taquillas y  un aseo
con dos inodoros y  2 lavabos de 9,70x4 m., con estructura metálica mediante perfiles conforma-
dos en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada.
Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de
P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. 3 puertas de 0,85x2,00 m., de chapa galva-
nizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio
anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a
220 V., diferencial y  automático magnetotérmico, 5 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500
W. y  punto luz exterior de 60 W. incluye mobiliario de vestuario y  oficina, y  p.p. de costes indi-
rectos y  medios aux iliares.

Resto de obra y  materiales............................... 92,44

Suma la partida............................................... 92,44

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,77

TOTAL PARTIDA........................................... 95,21

16.01.03 Ud  TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                  

Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y  posteríor recogida, y  p.p. de
costes indirectos y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 12,83

Resto de obra y  materiales............................... 62,67

Suma la partida............................................... 75,50

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,27

TOTAL PARTIDA........................................... 77,77

16.01.04 Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   

Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra, y  p.p. de costes indirectos y  me-
dios aux iliares.

Resto de obra y  materiales............................... 96,78

Suma la partida............................................... 96,78

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,90

TOTAL PARTIDA........................................... 99,68

16.01.05 Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  

Ud. Acometida prov isional de fontanería a casetas de obra, y  p.p. de costes indirectos y  medios
auxiliares.

Resto de obra y  materiales............................... 85,39

Suma la partida............................................... 85,39

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,56

TOTAL PARTIDA........................................... 87,95

16.01.06 Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 

Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra, y  p.p. de costes indirectos y  me-
dios aux iliares.

Resto de obra y  materiales............................... 70,84

Suma la partida............................................... 70,84

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,13

TOTAL PARTIDA........................................... 72,97
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SUBCAPÍTULO 16.02 SEÑALIZACIONES                                                  
16.02.01 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y  desmontado en vallado de obra y  p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 1,92

Resto de obra y  materiales............................... 17,75

Suma la partida............................................... 19,67

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,59

TOTAL PARTIDA........................................... 20,26

SUBCAPÍTULO 16.03 PROTECCIONES PERSONALES                                         
16.03.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 1,78

Suma la partida............................................... 1,78

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,83

16.03.02 Ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                   

Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.

Resto de obra y  materiales............................... 11,97

Suma la partida............................................... 11,97

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA........................................... 12,33

16.03.03 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.

Resto de obra y  materiales............................... 11,05

Suma la partida............................................... 11,05

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA........................................... 11,38

16.03.04 Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Ud. Gafas antipolvo tipo v isitante incolora, homologadas CE.

Resto de obra y  materiales............................... 2,44

Suma la partida............................................... 2,44

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,51

16.03.05 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

Resto de obra y  materiales............................... 2,77

Suma la partida............................................... 2,77

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,85

16.03.06 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           

Ud. Protectores auditivos, homologados.

Resto de obra y  materiales............................... 6,43

Suma la partida............................................... 6,43

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA........................................... 6,62

16.03.07 Ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y  torsal fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y
elementos metálicos de acero inox idable. Homologado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 37,39

Suma la partida............................................... 37,39

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,12

TOTAL PARTIDA........................................... 38,51
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16.03.08 Ud  CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            

Ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 16,99

Suma la partida............................................... 16,99

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,51

TOTAL PARTIDA........................................... 17,50

16.03.09 Ud  TAPONES ANTIRUIDO                                               

Ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

Suma la partida............................................... 0,25

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,26

16.03.10 Ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 2,58

Suma la partida............................................... 2,58

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,66

16.03.11 Ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                    

Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 4,87

Suma la partida............................................... 4,87

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 5,02

16.03.12 Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     

Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 7,69

Suma la partida............................................... 7,69

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 7,92

16.03.13 Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           

Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.

Resto de obra y  materiales............................... 27,63

Suma la partida............................................... 27,63

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,83

TOTAL PARTIDA........................................... 28,46

16.03.14 Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       

Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje gradoo A, homologado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 10,44

Suma la partida............................................... 10,44

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 10,75

16.03.15 Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                     

Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y  plantilla metálica, homologadas CE.

Resto de obra y  materiales............................... 19,47

Suma la partida............................................... 19,47

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA........................................... 20,05
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SUBCAPÍTULO 16.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
16.04.01 M2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                   

M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y  malla de
75x75 mm. homologada (UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M), incluso colocación, mediante an-
claje formado por pletina y  gancho, para su fijación a la estructura, cuerda de unión, manteniendo
las condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, y  desmontaje, y  p.p.
de costes indirectos y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,09

Resto de obra y  materiales............................... 1,27

Suma la partida............................................... 3,36

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 3,46

16.04.02 m2  ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.5m<h>10m.                          

m2 Alquiler mensual, montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm.
de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, ro-
dapié perimetral, plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 5 y  10
m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y  colocación de mallas protectoras, y  p.p. de me-
dios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D.
2177/2004 y R.D. 1627/1997.

Maquinaria..................................................... 7,11

Suma la partida............................................... 7,11

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 7,32

16.04.03 Ml  CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                

Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad a elementos fijos, y  p.p. de costes
indirectos y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,68

Resto de obra y  materiales............................... 2,27

Suma la partida............................................... 4,95

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 5,10

16.04.04 Ud  TAPON PROTECTOR TIPO SETA EXTREMO ARMADURA                      

Ud. Protección de extremo armadura de 8 a 32mm de diámetro, mediante colocación de tapón
protector tipo seta, de color rojo, amortizable en tres usos. Incluye p/p de mantenimiento en con-
diciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Incluye colocación, y  p.p. de
costes indirectos y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,04

Resto de obra y  materiales............................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 0,07
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SUBCAPÍTULO 16.05 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                     
16.05.01 Ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                              

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con
soporte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi-
cado por AENOR, y  p.p. de costes indirectos y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 1,28

Resto de obra y  materiales............................... 42,15

Suma la partida............................................... 43,43

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,30

TOTAL PARTIDA........................................... 44,73
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CAPÍTULO 17 CONTROL DE CALIDAD                                              
17.01 ud  CONTROL AMASADA HORMIGON, S/ EHE-08                             

Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de hormigón fresco,  mediante la to-
ma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, de 5 probetas de formas, medidas y  característi-
cas, s/ UNE-EN 12390-1:2001, su conservación y  curado en laboratorio, s/ UNE-EN
12390-2:2001, y  la rotura a compresión simple de una probeta a 7 días, otras tres a 28 días, de-
jando una probeta de reserva, s/ UNE-EN 12390-3:2004, incluso realización de tres ensayos de
consistencia del hormigón fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2006.

Resto de obra y  materiales............................... 75,00

Suma la partida............................................... 75,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,25

TOTAL PARTIDA........................................... 77,25

17.02 ud  CONFORMIDAD ACERO P/ PASIVAS, S/ EHE-08                         

Comprobación de la conformidad, s/ EHE-08, de productos de acero para armaduras pasivas
del hormigón, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la sección equi-
valente, la geometría superficial ( corrugas ó grafilas ), la aptitud al doblado - desdoblado, el límite
elástico y  la carga de rotura y  la relación entre ambos, el alargamiento de rotura y  el alargamiento
bajo carga máxima, s/ UNE-EN 15630-1:2003.

Resto de obra y  materiales............................... 120,00

Suma la partida............................................... 120,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,60

TOTAL PARTIDA........................................... 123,60
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CAPÍTULO 18 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN                             
18.01 m3  TRATAMIENTO RCDs TIERRAS Y PÉTREOS EXCAVACIÓN                   

Gestión de los RDCs de nivel I, consistente en la separación en obra, para facilitar su valoriza-
ción posterior, de las tierras y  productos pétreos procedentes de la excavación, incluso canon de
gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado.(Se considera un 30%  de esponjamien-
to).

TOTAL PARTIDA........................................... 4,00

18.02 m3  TRATAMIENTO RCDs NATURALEZA PÉTREA                              

Transporte y  gestión de los RDCs de nivel II, consistente en la separación en obra, para facilitar
su valorización posterior,de los RDCs de naturaleza pétrea (ladrillos, tejas, cerámicos, piedras),
recogidos en contenedor, incluso canon de gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autoriza-
do, a una distancia menor de 10 km., considerando el serv icio de entrega, alquiler y  recogida del
contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, y  con p.p. de medios aux iliares.

TOTAL PARTIDA........................................... 10,00

18.03 m3  TRATAMIENTO RCDs NATURALEZA NO PÉTREA                           

Transporte y  gestión de los RDCs de nivel II, consistente en la separación en obra, para facilitar
su valorización posterior,de los RDCs de naturaleza no pétrea (metal, madera, v idrio, plástico y
papel y  cartón), recogidos en contenedores diferenciados, incluso canon de gestión en planta,
vertedero, cantera o gestor autorizado, a una distancia menor de 10 km., considerando el serv i-
cio de entrega, alquiler y  recogida del contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de car-
ga, y  con p.p. de medios aux iliares.

TOTAL PARTIDA........................................... 10,00

18.04 m3  TRATAMIENTO RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS                      

Transporte y  gestión de los RDCs de nivel II, consistente en la separación en obra, para facilitar
su valorización posterior,de los RDCs potencialmente peligrosos, recogidos en contenedores di-
ferenciados, incluso canon de gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, a una dis-
tancia menor de 50 km., considerando el serv icio de entrega, alquiler y  recogida del contenedor
de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, y  con p.p. de medios aux iliares.

TOTAL PARTIDA........................................... 10,00
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01                   ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              

01.01 m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                           
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios me-
cánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, con medidas de protección
colectivas. Se incluye el corte recto del terrazo para posterior reposición.

O01OA070     h   Peón ordinario                                                  0,490 16,37 8,02

M06MI010     h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          0,200 2,68 0,54

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 8,60 0,26

Suma la partida..................................................... 8,82
Costes indirectos....................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.02 m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<20cm C/COMPRESOR                        
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 20 cm de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, con medidas de protección
colectivas.

O01OA060     h   Peón especializado                                              0,500 16,49 8,25

O01OA070     h   Peón ordinario                                                  0,500 16,37 8,19

M06CM030     h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          0,220 5,71 1,26

M06MR110     h   Martillo manual rompedor neum. 22 kg                            0,220 1,93 0,42

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 18,10 0,54

Suma la partida..................................................... 18,66
Costes indirectos....................... 3,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

01.03 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO I/VIDRIO                  
Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos..

O01OA050     h   Ay udante                                                        0,500 17,15 8,58

O01OA070     h   Peón ordinario                                                  0,500 16,37 8,19

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 16,80 0,50

Suma la partida..................................................... 17,27
Costes indirectos....................... 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.04 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO I/VIDRIO                 
Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas, persianas, cajone-
ras y accesorios, por medios manuales, incluso retirada previa del acristalamiento existente, apila-
do de materiales aprovechables en el lugar de acopio, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y costes in-
directos, con medidas de protección colectivas.

O01OA050     h   Ay udante                                                        0,400 17,15 6,86

O01OA070     h   Peón ordinario                                                  0,400 16,37 6,55

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 13,40 0,40

Suma la partida..................................................... 13,81
Costes indirectos....................... 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA TABIQUES MANO C/RECUPERACIÓN              
Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, con medidas de protección colectivas.

O01OA050     h   Ay udante                                                        0,600 17,15 10,29

O01OA070     h   Peón ordinario                                                  0,600 16,37 9,82

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 20,10 0,60

Suma la partida..................................................... 20,71
Costes indirectos....................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.06 m   LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO                                    
Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA040     h   Oficial segunda                                                 0,220 17,77 3,91

O01OA070     h   Peón ordinario                                                  0,220 16,37 3,60

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 7,50 0,23

Suma la partida..................................................... 7,74
Costes indirectos....................... 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.07 m2  DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO MACIZO 1 1/2 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO   
Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de pie y medio de espesor, con martillo eléctrico,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares y costes indirectos, con medidas de protección colectivas. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

O01OA060     h   Peón especializado                                              0,600 16,49 9,89

M06MR010     h   Martillo manual rompedor eléct. 16 kg                           0,600 4,21 2,53

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 12,40 0,37

Suma la partida..................................................... 12,79
Costes indirectos....................... 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.08 m2  DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE                         
Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares y costes
indirectos.

O01OA070     h   Peón ordinario                                                  0,700 16,37 11,46

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 11,50 0,35

Suma la partida..................................................... 11,81
Costes indirectos....................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.09 m2  APERTURA HUECO >1m2 TABIQUERÍA A MANO                           
Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en partición interior de fábrica de
ladrillo revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin
afectar a la estabilidad de la partición o de los elementos constructivos contiguos, y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares y costes in-
directos, con medidas de protección colectivas. El precio incluye el corte previo del contorno del
hueco, el montaje y desmontaje del apeo del hueco y la colocación de dinteles, si fuera necesaria.

O01OA070     h   Peón ordinario                                                  0,300 16,37 4,91

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 4,90 0,15

Suma la partida..................................................... 5,06
Costes indirectos....................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.10 u   LEVANTADO RADIADORES A MANO                                     
Levantado de radiadores y accesorios, por medios manuales, i/traslado y acopio de material apro-
vechable para posterior recolocación; incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA040     h   Oficial segunda                                                 0,850 17,77 15,10

O01OA070     h   Peón ordinario                                                  0,850 16,37 13,91

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 29,00 0,87

Suma la partida..................................................... 29,88
Costes indirectos....................... 3,00% 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.11 u   LEVANTADO INSTALACIÓN CALEFACCIÓN                               
Levantado de instalación tuberías y accesoríos de calefacción, así como la parte proporcional de
red general, para la parte afectada por la colocación de ascensor y pasarela, por medios manua-
les, i/traslado y acopio de material aprovechable para posterior recolocación, transporte de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje  y p.p. de costes indirec-
tos y medios auxiliares.

O01OA040     h   Oficial segunda                                                 6,000 17,77 106,62

O01OA070     h   Peón ordinario                                                  6,000 16,37 98,22

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 204,80 6,14

Suma la partida..................................................... 210,98
Costes indirectos....................... 3,00% 6,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

01.12 u   LEVANTADO MECANISMOS ELÉCTRICOS                                 
Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,
para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y
p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y costes indirectos y medios auxiliares.

O01OB220     h   Ay udante electricista                                           0,250 17,47 4,37

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 4,40 0,13

Suma la partida..................................................... 4,50
Costes indirectos....................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.13 u   LEVANTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                 
Levantado de la instalación eléctrica (canaleta de PVC, mecanismos, hilos, etc.), y la parte de red
general correspondiente, para la parte afectada por la colocación de ascensor y pasarela, por
medios manuales, i/acopio de elementos y material aprovechable, transporte de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, y con p.p. de costes indirectos y medios
auxiliares.

O01OB210     h   Oficial 2ª electricista                                         2,000 17,47 34,94

O01OA040     h   Oficial segunda                                                 4,000 17,77 71,08

O01OA070     h   Peón ordinario                                                  4,000 16,37 65,48

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 171,50 5,15

Suma la partida..................................................... 176,65
Costes indirectos....................... 3,00% 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

01.14 m   LEVANTADO PASAMANOS A MANO                                      
Levantado de pasamanos de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de costes in-
directos y medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

O01OA050     h   Ay udante                                                        0,280 17,15 4,80

O01OA070     h   Peón ordinario                                                  0,280 16,37 4,58

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 9,40 0,28

Suma la partida..................................................... 9,66
Costes indirectos....................... 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.15 m3  CARGA/EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS                             
Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m, por medios manua-
les, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, i/ p.p. de costes indirectos y me-
dios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

O01OA070     h   Peón ordinario                                                  3,050 16,37 49,93

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 49,90 1,50

Suma la partida..................................................... 51,43
Costes indirectos....................... 3,00% 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

01.16 ud  ALQUILER CONTENEDOR 6 m3                                        
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 10 km.

M13O140      u   Entreg. y  recog. cont. 6 m3. d<10 km                            1,000 114,43 114,43

Suma la partida..................................................... 114,43
Costes indirectos....................... 3,00% 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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02                   MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m3  EXCAVACIÓN POZOS C/COMPRESOR <2m T.COMPACTO                     
Excavación en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos con compresor, con ex-
tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, i/p.p. de medios auxiliares y
costes indirectos. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

O01OA060     h   Peón especializado                                              0,820 16,49 13,52

O01OA070     h   Peón ordinario                                                  0,620 16,37 10,15

M06CM010     h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          0,450 2,99 1,35

M06MI010     h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          0,450 2,68 1,21

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 26,20 0,79

Suma la partida..................................................... 27,02
Costes indirectos....................... 3,00% 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.02 m3  ACARREO DE TIERRAS MANUAL DIST. <50m                            
Acarreo de tierras procedentes de la excavación por medios manuales en lugares con acceso di-
f ícil. I/ p.p. de costes indirectos.

O01OA060     h   Peón especializado                                              0,750 16,49 12,37

Suma la partida..................................................... 12,37
Costes indirectos....................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.03 ud  ALQUILER CONTENEDOR 6 m3                                        
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 10 km.

M13O140      u   Entreg. y  recog. cont. 6 m3. d<10 km                            1,000 114,43 114,43

Suma la partida..................................................... 114,43
Costes indirectos....................... 3,00% 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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03                   CIMENTACIONES Y PUESTA A TIERRA                                 

03.01 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL                     
Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de ci-
mentación, i/vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. El espesor mínimo será de 10 cm. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxi-
liares.

O01OA070     h   Peón ordinario                                                  0,600 16,37 9,82

P01HM010     m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   1,000 70,04 70,04

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 79,90 2,40

Suma la partida..................................................... 82,26
Costes indirectos....................... 3,00% 2,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

03.02 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa CIM.V.MANUAL                            
Hormigón armado HA-25/P/20/IaI, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-
ción, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas
NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/ p.p. de costes indirectos y medios
auxiliares.

E04CMM080    m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/20/I CIM.V.MANUAL                          1,000 86,11 86,11

E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         40,000 1,35 54,00

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 140,10 4,20

Suma la partida..................................................... 144,31
Costes indirectos....................... 3,00% 4,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.03 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V.MANUAL LOSA                           
Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, en relleno de losa de cimentación, i/arma-
dura (85 kg/m³), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL,
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

E04LMM040    m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/20/IIa V.MANUAL LOSA                       1,000 96,40 96,40

E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         85,000 1,35 114,75

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 211,20 6,34

Suma la partida..................................................... 217,49
Costes indirectos....................... 3,00% 6,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con UN
CÉNTIMOS

03.04 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 1 CARA 0,30m V.MANUAL MURO              
Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muro de 30 cm de espesor, i/armadura
(70 kg/m³), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios ma-
nuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormi-
gón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

E04MEM030    m2  ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 1 CARA 3,00m  3,333 22,89 76,29

E04MMM015    m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/20/IIa V.MANUAL MURO                       1,050 100,62 105,65

E04AB020     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         70,000 1,35 94,50

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 276,40 8,29

Suma la partida..................................................... 284,73
Costes indirectos....................... 3,00% 8,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 293,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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03.05 u   PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,5cm                                   
Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 25x25x1,5 cm
con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total, soldadas,
i/taladro central, colocada. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/ p.p. de costes indirectos y medios
auxiliares.

O01OB130     h   Oficial 1ª cerrajero                                            0,550 18,39 10,11

P13TP020     kg  Palastro 15 mm                                                  7,369 0,81 5,97

P03ACC090    kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               1,850 0,86 1,59

P01DW090     u   Pequeño material                                                0,100 1,27 0,13

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 17,80 0,53

Suma la partida..................................................... 18,33
Costes indirectos....................... 3,00% 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

03.06 m   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional
de pica, registro de comprobación y puente de prueba. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxi-
liares. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

O01OB200     h   Oficial 1ª electricista                                         0,100 18,67 1,87

P15EB010     m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,000 2,81 2,81

P15AH430     u   Pequeño material para instalación                               0,100 1,40 0,14

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 4,80 0,14

Suma la partida..................................................... 4,96
Costes indirectos....................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04                   ESTRUCTURA                                                      

04.01 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             
Acero laminado S275 JR, en perf iles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos ma-
nos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

O01OB130     h   Oficial 1ª cerrajero                                            0,015 18,39 0,28

O01OB140     h   Ay udante cerrajero                                              0,015 17,30 0,26

P03ALP010    kg  Acero laminado S275 JR                                          1,020 0,96 0,98

P25OU080     l   Minio electrolítico                                             0,010 7,14 0,07

P01DW090     u   Pequeño material                                                0,100 1,27 0,13

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 1,70 0,05

Suma la partida..................................................... 1,77
Costes indirectos....................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.02 kg  ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA                                 
Acero laminado S275 JR en perfiles tubulares cuadrados o rectangulares para vigas, pilares y co-
rreas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con
electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo total-
mente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualif ica-
do según norma UNE-EN 287-1:2011. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130     h   Oficial 1ª cerrajero                                            0,015 18,39 0,28

O01OB140     h   Ay udante cerrajero                                              0,015 17,30 0,26

P03ALT030    kg  Acero en tubo cuadrado                                          1,020 1,12 1,14

P25OU080     l   Minio electrolítico                                             0,010 7,14 0,07

P01DW090     u   Pequeño material                                                0,100 1,27 0,13

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 1,90 0,06

Suma la partida..................................................... 1,94
Costes indirectos....................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

04.03 m2  FORJADO LOSA MIXTA CON CHAPA COLABORANTE e=16 cm                
Forjado de losa mixta, canto 16 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado INCO 70.4, o si-
milar, de 1 mm de espesor, 70 mm de canto y 210 mm de intereje, ancho útil 840 mm, y capa de
hormigón armado realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilo-
te, volumen total de hormigón 0,117 m³/m², y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080. Incluso p.p de accesorios, mano de obra, costes indirectos y medios auxiliares.
Según norma EHE-08. Totalmente instalado y terminado. Chapa con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB030     h   Oficial 1ª ferralla                                             0,500 19,46 9,73

O01OB040     h   Ay udante ferralla                                               0,350 18,26 6,39

P03ALN080    m2  Chapa colaborante INCO 70.4 e=1mm                               1,050 38,11 40,02

P05CW030     u   Remates, tornillería y  pequeño material                         1,000 0,53 0,53

P03AM030     m2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,150 2,12 2,44

P01HA120     m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 0,117 76,88 8,99

mt07aco020k  ud  Separador homologado para losas mix tas.                         3,000 0,08 0,24

mt07cem020   ud  Clav os de acero galv anizado, para aplicación con pistola.       20,000 0,26 5,20

mt07cem030   ud  Cartucho de pólv ora para fijación por disparo con clav adora.    20,000 0,17 3,40

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 76,90 2,31

Suma la partida..................................................... 79,25
Costes indirectos....................... 3,00% 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.04 ud  PLACA ANCLAJE S275 25x25x1,5cm                                  
Placa de anclaje de acero S275 en perf il plano, de dimensiones 25x25x1,5 cm con seis taladros
(tres por lado) de 20 mm de diámetro, soldadas, colocada en posición vertical u horizontal en can-
tos de forjados para anclaje de vigas conexión con estructura de ascensor, colocada. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares. Acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130     h   Oficial 1ª cerrajero                                            0,450 18,39 8,28

O01OB140     h   Ay udante cerrajero                                              0,450 17,30 7,79

O01OB010     h   Oficial 1ª encofrador                                           0,220 18,88 4,15

P13TP020     kg  Palastro 15 mm                                                  7,070 0,81 5,73

M12O010      h   Equipo ox icorte                                                 0,050 2,61 0,13

P01DW090     u   Pequeño material                                                0,120 1,27 0,15

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 26,20 0,79

Suma la partida..................................................... 27,02
Costes indirectos....................... 3,00% 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.05 ud  ANCLAJE MECÁNICO HILTI HSL-3 M12/25                             
Anclaje mecánico diseñado para transmitir para grandes cargas, cargas dinámicas y cargas de
impacto al hormigón cómo material base. Homologado según normativa europea opción 1, hormigón
fisurado y no fisurado calidades de 20 a 50 N/mm2. En primer lugar se realizará un taladro, con
martillo a rotopercusión, de 150 mm. de profundidad y 18mm. de diámetro en el elemento de hormi-
gón de espesor mínimo 160 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro.
Posteriormente se colocará la pieza a f ijar y se introducirán los anclajes hasta la marca estriada.
Se aplicará el correcto par de apriete para que la f ijación pueda entrar en carga según la f icha
técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C o
según  el  método de cálculo Hilti SOFA. Soportará una carga de cortante de 330Kg / anclaje.

O01OA060     h   Peón especializado                                              0,107 16,49 1,76

M03B100      h   Taladradora mecánica                                            0,050 7,97 0,40

P01UG260     ud  Anclaje mecánico Hilti HSL-3 M12/25                             1,000 8,87 8,87

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 11,00 0,33

Suma la partida..................................................... 11,36
Costes indirectos....................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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05                   CUBIERTA                                                        

05.01 m2  PANEL SANDWICH CUBIERTA PUR e=30 mm                             
Cubierta de panel sandw ich aislante autoportante, modelo Delfos PUR de Europerfil, o similar, en
30mm de espesor, núcleo de poliuretano de 40kg/m3, con chapas de acero prelacadas 0,5/0,5,
sobre correas metálicas (no incluidas), i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, lima-
hoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm. y 500 mm. de de-
sarrollo medio; i/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares y elementos de seguridad. Totalmen-
te instalado y terminado. Medida en verdadera magnitud.

O01OA030     h   Oficial primera                                                 0,290 19,26 5,59

O01OA050     h   Ay udante                                                        0,290 17,15 4,97

P05WP010-1   m2  Panel PUR cubierta e=30mm                                       1,000 12,00 12,00

P05CW030     u   Remates, tornillería y  pequeño material                         1,000 0,53 0,53

M13W210      h   Maquinaria de elev ación                                         0,150 61,73 9,26

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 32,40 0,97

Suma la partida..................................................... 33,32
Costes indirectos....................... 3,00% 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.02 m   ALBARDILLA CHAPA PRELACADA 0,6 D=500                            
m. Albardilla de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior de 500
mm. de desarrollo, en coronación de muros o remate lateral, con pliegues con goterón, i/p.p. de so-
lapes accesorios de fijación y juntas de estanqueidad, totalmente instalado,y p.p. de costes indi-
rectos y medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en verdadera
magnitud.

O01OA030     h   Oficial primera                                                 0,250 19,26 4,82

O01OA050     h   Ay udante                                                        0,250 17,15 4,29

P05CGP310    m   Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm                                1,150 9,33 10,73

P05CW010     u   Tornillería y  pequeño material                                  0,600 0,22 0,13

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 20,00 0,60

Suma la partida..................................................... 20,57
Costes indirectos....................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

05.03 m   CANALÓN ACERO GALVANIZADO Ó PRELACADO e=2mm DES.500mm.          
m. Canalón oculto de  acero galvanizado o prelacado doble con aislamiento de 2mm. de espesor,
de sección rectangular, con un desarrollo máximo de 500 mm., f ijado mediante soportes lacados
colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates fi-
nales de aluminio prelacado, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instala-
do, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

O01OB170     h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 0,350 19,45 6,81

P17NA110     m   Canalón  acero galv anizado de 2mm. corn. 450 mm. p.p.piezas     1,350 13,95 18,83

P17NA270     ud  Soporte canalón aluminio                                        2,000 2,17 4,34

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 30,00 0,90

Suma la partida..................................................... 30,88
Costes indirectos....................... 3,00% 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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05.04 m   BAJANTE ALUMINIO LACADO 60x80 mm                                
Bajante cuadrada de aluminio lacado, de 60x80 mm, con sistema de unión por remaches y sellado
con silicona en los empalmes, instalada, para vertido de canalones de techo de pasarela sobre ca-
nalón existente en alero de planta baja, con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc. I/ p.p. de
costes indirectos y medios auxiliares.

O01OB170     h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 0,200 19,45 3,89

P17JA080     m   Bajante aluminio 60x 80 mm.p.p.piezas                            1,100 14,32 15,75

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 19,60 0,59

Suma la partida..................................................... 20,23
Costes indirectos....................... 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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06                   CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y PARTICIONES                          

06.01 m2  FACHADA VENTILADA RESINAS TERMOENDUREC. ANCLAJE OCULTO          
Ejecución de sistema de fachada ventilada, con hoja exterior de 8 mm de espesor, de placa de re-
sinas termoendurecibles Meteon FR "TRESPA", o similar, de 1000x1000x8 mm, acabado color, tex-
tura satinada, colocada con modulación vertical mediante el sistema de f ijación oculta con subes-
tructura de aluminio f ijada a cantos de forjado o estructura metálica, I/p.p. de elementos de suje-
ción a forjado, ménsulas y conectores de las hojas, remate lateral, inferior, jambas, vierteaguas y
dinteles en chapa de aluminio lacado. Eliminación de restos y limpieza final, p.p. de andamiajes,
costes indirectos y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores 1 m2.

Revestimiento exterior de fachada ventilada, de placas laminadas compactas de alta presión
(HPL), Meteon FR "TRESPA", de 1000x2000x8 mm, Uni Colours acabado White, textura satinada
Satin; colocación en posición vertical mediante el sistema TS200 de f ijación oculta con perfiles de
aluminio guía-abrazadera, con DIT nº 473, sobre subestructura soporte de aleación de aluminio EN
AW-6060 T5. Incluso tirafondos y anclajes mecánicos de expansión de acero inoxidable A2, para
la f ijación de la subestructura soporte. El precio no incluye el aislamiento térmico.

O01OB505     h   Montador especializado                                          0,610 19,11 11,66

O01OB510     h   Ay udante montador especializado                                 0,610 17,53 10,69

P04FR010-1   m2  Placa resinas term. 1000x 1000x 8 mm c/estr Al                    1,070 112,13 119,98

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 142,30 4,27

Suma la partida..................................................... 146,60
Costes indirectos....................... 3,00% 4,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS

06.02 m2  PANEL SANDWICH VERTICAL CHAPA PREL-80 I/REMATES                 
Cerramiento de panel sandw ich aislante autoportante, en posición vertical, modelo Artic de Euro-
perfil, o similar, formado por 2 láminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,6 mm de espe-
sor y núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg/m3, con un espesor total de 80 mm, i/p.p.
de solapes, tapajuntas, accesorios de f ijación, remates laterales, encuentros de chapa prelacada
de 0,6 mm. y 50 cm. desarrollo medio, incluso medios auxiliares y costes indirectos.  Según
NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030     h   Oficial primera                                                 0,380 19,26 7,32

O01OA050     h   Ay udante                                                        0,380 17,15 6,52

P04SA020-1   m2  P.sand-v ert a.prelac+PUR+a.prelac.80mm                          1,150 34,54 39,72

P04FAV085    u   Pié angular gav  1,5 mm                                          4,000 1,42 5,68

P04FAV086    u   Tornillo p/pié                                                  4,000 0,11 0,44

P05CGP310    m   Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm                                0,460 9,33 4,29

P05CW010     u   Tornillería y  pequeño material                                  1,240 0,22 0,27

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 64,20 1,93

Suma la partida..................................................... 66,17
Costes indirectos....................... 3,00% 1,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
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06.03 m2  TABIQUE (15PHD+BA13+70+BA13+15PHD) E=126mm./600 I/ARENA 75      
Tabique formado por dos placas de yeso laminado PLACO PHD BA15 y BA 13, o equivalentes
aprobadas por la D.T., atornilladas a cada lado externo de una estructura metálica de acero galva-
nizado a base de raíles horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm, resul-
tando un ancho total del tabique terminado de 126 mm. Incluso aislamiento termoacústico con panel
de lana de vídrio ARENA-75 de Isover, o equivalente aprobado por la D.T.. Parte proporcional de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, cierre de espacio sobre cajas de persiana, forma-
ción de hornacinas, soportes de carga PLACO 600x200 mm donde se precisen, pasta y cinta de
juntas, tornillería, f ijaciones y banda estanca bajo todos los perfiles perimetrales. Paramentos total-
mente terminados y listos para imprimar, pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y
ATEDY. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

O01OA030     h   Oficial primera                                                 0,281 19,26 5,41

O01OA050     h   Ay udante                                                        0,281 17,15 4,82

P04PY047     m2  Placa y eso laminado PHD BA 15                                   2,100 3,69 7,75

P04PY046     m2  Placa y eso laminado BA 13                                       2,100 2,58 5,42

P04PW241     m   Canal Stil R 70                                                 0,900 1,35 1,22

P04PW161     m   Montante Stil M 70                                              2,100 1,69 3,55

P04PW090     ud  Tornillo TTPC 25                                                8,000 0,01 0,08

P04PW520     ud  Tornillo TTPC 35                                                30,000 0,01 0,30

P04PW091     ud  Tornillo TRPF 13                                                2,000 0,01 0,02

P04PW590     kg  Pasta de juntas SN                                              0,660 1,13 0,75

P04PW010     m   Cinta de juntas GR                                              2,800 0,03 0,08

P04PW550     m   Banda estanca 45                                                0,470 0,16 0,08

P04PW551     ud  Soporte carga 600x 200 mm                                        0,080 10,84 0,87

P07AL381     m2  Panel lana mineral Arena-75                                     1,050 3,73 3,92

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 34,30 1,03

Suma la partida..................................................... 35,30
Costes indirectos....................... 3,00% 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

06.04 ud  RECIBIDO CERCO <2m2 VENTANA MORTERO                             
Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplo-
mado del marco, material auxiliar, limpieza, costes indirectos y medios auxiliares. Según RC-08.
Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA040     h   Oficial segunda                                                 1,200 17,77 21,32

O01OA070     h   Peón ordinario                                                  1,200 16,37 19,64

A02A060      m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            0,006 83,16 0,50

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 41,50 1,25

Suma la partida..................................................... 42,71
Costes indirectos....................... 3,00% 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

06.05 m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                              
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de
yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y p.p. de costes in-
directos y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030     h   Oficial primera                                                 0,310 19,26 5,97

O01OA050     h   Ay udante                                                        0,310 17,15 5,32

P01UC030     kg  Puntas 20x 100                                                   0,105 7,61 0,80

A01A030      m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             0,009 90,49 0,81

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 12,90 0,39

Suma la partida..................................................... 13,29
Costes indirectos....................... 3,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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06.06 m2  RECIBIDO PUERTAS ASCENSOR                                       
M2. Recibido de puertas o ventanas de cualquier material en muro interíor o exterior, utilizando tor-
nillería o soldadura a marco de ascensor, perf ilería metálica o los elementos necesarios, totalmente
colocado y aplomado, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

U01FN008     M2  Mano obra coloc. cerco en 1/2 pie macizo                        2,000 7,37 14,74

A01EA001     M3  PASTA DE YESO NEGRO                                             0,030 88,49 2,65

U06DA010     Kg  Puntas plana 20x 100                                             0,150 1,89 0,28

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 17,70 0,53

Suma la partida..................................................... 18,20
Costes indirectos....................... 3,00% 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06.07 ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              
 Ud. Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de:
1.- instalación eléctrica e illuminación
2.- instalación térmica y de ventilación
3.- instalación de fontanería
4.- instalación de salubridad
5.- instalación de ascensor
Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, aper-
tura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, f ijación de so-
portes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, for-
jados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de
cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, y lim-
pieza

U01AA009     Hr  Ay udante                                                        41,000 13,00 533,00

Suma la partida..................................................... 533,00
Costes indirectos....................... 3,00% 15,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 548,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07                   IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS                             

07.01 m2  MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-15 PLUS                       
Membrana drenante Danodren H-15 plus, o similar, de polietileno de alta densidad nodulado, f ijada
al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con el geotextil hacia el terreno y solapes
de 12 cm, i/protección del borde superior con perf il angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni
el relleno ni la excavación de la zanja, i/p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.

O01OA050     h   Ay udante                                                        0,016 17,15 0,27

O01OA060     h   Peón especializado                                              0,016 16,49 0,26

P06BG081     m2  Lámina drenante Danodren H-15 plus                              1,100 2,76 3,04

P02EM105     u   Fijac. autoadhesiv a p/membranas drenantes                       3,000 0,65 1,95

P02EM110     m   Perfil de remate p/membranas drenantes                          0,330 1,96 0,65

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 6,20 0,19

Suma la partida..................................................... 6,36
Costes indirectos....................... 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

07.02 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO PANEL MW 80 mm                     
Aislamiento termoacústico por el exterior del cerramiento en fachada ventilada, con panel de lana
mineral Ursa Terra Vento, o similar, de 80 mm de espesor, hidrofugado, dejando una cámara de ai-
re ventilada, f ijado con setas de plástico por disparo directo, i/p.p. de corte y colocación, i/ p.p. de
costes indirectos y medios auxiliares, s/UNE-EN 13162:2013. Medido a cinta corrida.

O01OA030     h   Oficial primera                                                 0,300 19,26 5,78

O01OA050     h   Ay udante                                                        0,300 17,15 5,15

P07TL040     m2  P.fach.v ent.lana min.Ursa Terra Vento 80mm                      1,100 6,60 7,26

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 18,20 0,55

Suma la partida..................................................... 18,74
Costes indirectos....................... 3,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

07.03 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO HORIZONTAL PANEL XPS 80 mm                  
Aislamiento térmico en posición horizontal, sobre falsos techos, mediante placas rígidas de polies-
tireno extruido tipo Ursa XPS NIII L, o similar, de 80 mm de espesor, s/UNE-EN 13164:2013 , adheri-
das a chapa colaborante, i/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares. Medida a cinta corrida.

O01OA030     h   Oficial primera                                                 0,050 19,26 0,96

O01OA050     h   Ay udante                                                        0,050 17,15 0,86

P07TX335-1   m2  Placa pol.ex truido Ursa XPS NIII L 80mm                         1,050 12,15 12,76

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 14,60 0,44

Suma la partida..................................................... 15,02
Costes indirectos....................... 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

07.04 m2  AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 80mm                                 
Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral sobre falsos techos, me-
diante panel enrollado URSA Terra, o similar, de 80 mm de espesor. Resistencia térmica 2,15
m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), según EN 13162. Reacción al fuego A1 según
UNE-EN 13501-1+A1. Incluso p.p. de cortes, costes indirectos y medios auxiliares. Medida toda la
superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE EN 13162.

O01OA030     h   Oficial primera                                                 0,080 19,26 1,54

O01OA050     h   Ay udante                                                        0,040 17,15 0,69

P07TL910     m2  Panel acustico MW rollo 70 mm                                   1,050 4,52 4,75

Suma la partida..................................................... 6,98
Costes indirectos....................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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08                   REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  

08.01 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y coloca-
ción de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. I/ p.p. de costes in-
directos y medios auxiliares. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB110     h   Oficial y esero o escay olista                                    0,250 18,39 4,60

O01OA070     h   Peón ordinario                                                  0,250 16,37 4,09

A01A030      m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             0,012 90,49 1,09

A01A040      m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            0,003 95,34 0,29

P04RW060     m   Guardav iv os plástico y  metal c/malla                            0,215 0,66 0,14

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 10,20 0,31

Suma la partida..................................................... 10,52
Costes indirectos....................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

08.02 m2  TECHO ACÚSTICO ABSORBENTE PLACA YESO                            
Falso techo acústico absorbente, formado por placas de yeso con perforación rectilínea (18,1%)
de espesor 12,5 mm, atornilladas sobre estructura metálica de acero galvanizado de maestras
60/27/0,6 mm, con una separación máxima entre ejes de 320 mm, suspendidas del forjado o techo
soporte mediante anclajes knauf, o similar, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y
montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y per-
f ilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB110     h   Oficial y esero o escay olista                                    0,290 18,39 5,33

O01OB120     h   Ay udante y esero o escay olista                                   0,290 17,47 5,07

P04PY210     m2  Placa y eso laminado perforación rectilínea 12,5                 1,050 22,87 24,01

P04PW330     m   Maestra 60x 27                                                   4,300 1,61 6,92

P04TW550     u   Tornillo SN 3,5x 30 mm                                           23,000 0,04 0,92

P04PW065     u   Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           31,000 0,01 0,31

P04TW230     u   Caballete maestra 60x 27                                         3,500 0,81 2,84

P04TW220     u   Conector maestra 60x 27                                          0,900 0,59 0,53

P04TW210     u   Cuelgue regulable combinado                                     1,300 0,98 1,27

P04TW540     u   Fijaciones                                                      1,300 0,34 0,44

P04TW154     u   Varilla de cuelgue 1000 mm                                      1,300 0,43 0,56

P04PW040     kg  Pasta para juntas y eso                                          0,300 2,62 0,79

P04PW030     kg  Pasta de agarre y eso                                            0,100 0,40 0,04

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 49,00 1,47

Suma la partida..................................................... 50,50
Costes indirectos....................... 3,00% 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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09                   PAVIMENTOS                                                      

09.01 m2  PAV.CAUCHO ROLLOS BOTÓN NEGRO 4mm                               
Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. negro con superficie de botones
D=28 mm. y 4 mm. de espesor, para tránsito intenso, s/EN 12199, recibido con pegamento sobre
capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, i/ p.p. de costes indirectos y medios
auxiliares; con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011,
medida la superficie ejecutada.

O01OA030     h   Oficial primera                                                 0,160 19,26 3,08

O01OA070     h   Peón ordinario                                                  0,080 16,37 1,31

P08SG110     m2  Pav .caucho rollos botón negro 4 mm                              1,050 28,00 29,40

P08MA020     kg  Adhesiv o contacto                                               0,250 3,82 0,96

P08MA040     kg  Pasta niv eladora                                                2,500 0,59 1,48

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 36,20 1,09

Suma la partida..................................................... 37,32
Costes indirectos....................... 3,00% 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

09.02 m2  PAV.CAUCHO ROLLOS BOTÓN COLORES 4mm                             
Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. colores con superficie de botones
D=28 mm. y 4 mm. de espesor, para tránsito intenso, s/EN 12199, recibido con pegamento sobre
capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, i/ p.p. de costes indirectos y medios
auxiliares; con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011,
medida la superficie ejecutada.

O01OA030     h   Oficial primera                                                 0,160 19,26 3,08

O01OA070     h   Peón ordinario                                                  0,080 16,37 1,31

P08SG120     m2  Pav .caucho rollos botón colores 4 mm                            1,050 28,00 29,40

P08MA020     kg  Adhesiv o contacto                                               0,350 3,82 1,34

P08MA040     kg  Pasta niv eladora                                                2,500 0,59 1,48

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 36,60 1,10

Suma la partida..................................................... 37,71
Costes indirectos....................... 3,00% 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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09.03 m2  PAVIM. POLIUR. DECOR. AMORTIG. IMPACTO ANTIDESLIZ. MASTERTOP 132
Suministro y puesta en obra de pavimento de poliuretano Sistema MasterTop 1325 de Basf o simi-
lar, de 2,5 mm de espesor, para pavimentos interiores con capacidad de puentear f isuras, amorti-
guar ruidos y absorber sonidos, consistente en una capa  de imprimación de resina epoxi sin di-
solventes libre de disolventes, MasterTop P 617 (según EN13813 SR-B1,5-Efl ) (Rendimento 0,40
kg/m2); espolvoreo ligero homogéneo de árido de cuarzo MasterTop F5 (Rendimiento 0,90 kg/m2) y
posterior barrido y aspirado de árido sobrante; capa base mediante MasterTop BC 325 N (según
EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4-Bfl), mezclado con árido de cuarzo MasterTop F1 en una proporción
de 1:0,3 (Rendimiento 3,50 kg/m2), y recubrimiento superf icial a base de resina de poliuretano pig-
mentada bicomponente en base disolvente MasterTop TC 465 (según EN 13813
SR-B1,5-AR0,5-IR4-Efl) (Rendimiento: 0,13 kg/m2) mezclado con un 4% MasterTop F13 V100; i/
p.p. de costes indirectos y medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada.

O01OA030     h   Oficial primera                                                 0,220 19,26 4,24

O01OA050     h   Ay udante                                                        0,220 17,15 3,77

P25OW070     kg  Impr. epox i MasterTop P 617                                     0,400 10,96 4,38

P01AS070     kg  Cuarzo pav im. indust. MasterTop F5                              0,900 0,56 0,50

A09S060      kg  CAPA BASE CONFORT. POLIUR. MASTERTOP BC 325 N +
ÁRIDO MASTERTOP 

3,500 9,21 32,24

A09S110      kg  CAPA ACABADO RESINA PU MASTERTOP TC 465 + MICROESF.
VIDRIO F13 V

0,130 28,23 3,67

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 48,80 1,46

Suma la partida..................................................... 50,26
Costes indirectos....................... 3,00% 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

09.04 m2  SOL.TERRAZO U/INTENSO MICROG. 30x30                             
m2. Solado de terrazo interior micrograno, uso intenso s/norma UNE 127020, de 30x30 cm. en co-
lor similar al existente en el centro, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en
obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo
para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento clase II, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado
con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm. y limpieza,
s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada, y p.p. de costes indirectos
y medios auxiliares.

O01OB090     h   Oficial solador, alicatador                                     0,350 17,30 6,06

O01OA070     h   Peón ordinario                                                  0,250 16,37 4,09

P08TB003     m2  Bald. terrazo 30x 30 cm. microg. alta res.                       1,050 12,18 12,79

P08TP100     m   Rodapié terrazo 30x 7,5 cm. normal                               1,150 2,70 3,11

P01AA020     m3  Arena de río 0/6 mm                                             0,020 16,87 0,34

A02A160      m3  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                              0,030 63,93 1,92

P01FJ150     m2  Pasta para juntas de terrazo                                    1,000 0,41 0,41

P08TW010     m2  Pulido y  abri. in situ terrazo                                  1,000 6,35 6,35

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 35,10 1,05

Suma la partida..................................................... 36,12
Costes indirectos....................... 3,00% 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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10                   CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        

10.01 m   PASAMANOS DOBLE TUBO ACERO INOXIDABLE D=40 mm                   
Pasamanos de acero inoxidable para barandilla de rampa, con doble tubo hueco de 40 mm de diá-
metro a 65 y 90 cm de altura, incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de
16 mm separados cada 50 cm, p.p. de codos y piezas especiales, terminales, remates, soldaduras
y despuntes. Totalmente terminado. (sin incluir recibido de albañilería), y con p.p. de costes indi-
rectos y medios auxiliares.

O01OB130     h   Oficial 1ª cerrajero                                            0,400 18,39 7,36

O01OB140     h   Ay udante cerrajero                                              0,400 17,30 6,92

P13BI020     m   Pasamanos acero inox . D= 40 mm                                  2,000 38,36 76,72

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 91,00 2,73

Suma la partida..................................................... 93,73
Costes indirectos....................... 3,00% 2,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

10.02 ud  VENTANA AL.LAC. COLOR OSCIL.1 H.+ FIJO R.P.T. 72x175 MB         
Ventana de 1 hoja oscilobatiente de aluminio lacado color gris, de 15 micras, R.P.T., sistema
COR-70 Hoja Oculta de Aluminios Cortizo, o similar, de 72x175 cm. de medidas totales, con fijo in-
ferior de 45 cm de alto, según memoria de carpintería, compuesta por cerco con carriles para per-
siana, capialzado monobloc térmico mejorado y persiana de aluminio de lama de 50 mm, en el mis-
mo color que la carpintería, con aislamiento interior de espuma de poliuretano inyectado, con ac-
cionamiento manual mediante cinta y recogedor, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad con
sistema de microventilación incorporado, manilla con cerradura de seguridad con llave, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de costes indirectos y
medios auxiliares. Totalmente terminada, y con todos los medios auxiliares, mano de obra y mate-
riales necesarios para la correcta terminación de los trabajos.

O01OB130     h   Oficial 1ª cerrajero                                            1,500 18,39 27,59

O01OB140     h   Ay udante cerrajero                                              1,000 17,30 17,30

P12PW010     m   Premarco aluminio                                               5,000 6,12 30,60

P12A40dbec-1 ud  Ventana al.lac RPT 72x 175 MB 1 h. oscilobatiente+fijo inf.      1,000 755,10 755,10

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 830,60 24,92

Suma la partida..................................................... 855,51
Costes indirectos....................... 3,00% 25,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 881,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

10.03 ud  VENTANA AL.LAC. COLOR OSCIL.1 H.+ FIJO R.P.T. 100x195 MB        
Ventana de 1 hoja oscilobatiente de aluminio lacado color gris, de 15 micras, R.P.T., sistema
COR-70 Hoja Oculta de Aluminios Cortizo, o similar, de 100x195 cm. de medidas totales, con fijo in-
ferior de 100 cm de alto, según memoria de carpintería, compuesta por cerco con carriles para
persiana, capialzado monobloc térmico mejorado y persiana de aluminio de lama de 50 mm, en el
mismo color que la carpintería, con aislamiento interior de espuma de poliuretano inyectado, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad
con sistema de microventilación incorporado, manilla con cerradura de seguridad con llave, insta-
lada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de costes indirectos
y medios auxiliares. Totalmente terminada, y con todos los medios auxiliares, mano de obra y ma-
teriales necesarios para la correcta terminación de los trabajos.

O01OB130     h   Oficial 1ª cerrajero                                            1,610 18,39 29,61

O01OB140     h   Ay udante cerrajero                                              1,040 17,30 17,99

P12PW010     m   Premarco aluminio                                               6,000 6,12 36,72

P12A40dbec-2 ud  Ventana al.lac RPT 100x 200 MB 1 h. oscilobatiente+fijo inf.     1,000 817,80 817,80

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 902,10 27,06

Suma la partida..................................................... 929,18
Costes indirectos....................... 3,00% 27,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 957,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SEIS CÉNTIMOS
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10.04 ud  RECOLOCACIÓN PUERTA DE PASO LISA HUECA 2/H                      
Recolocación Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, lisa hueca de pino para pintar, con
cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm.
en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxi-
liares.

Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, acabada en
crudo para lacar en obra, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 70x35 mm; galces
de MDF de 70x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herra-
jes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, se-
rie básica.

O01OB150     h   Oficial 1ª carpintero                                           1,400 19,32 27,05

O01OB160     h   Ay udante carpintero                                             1,400 17,47 24,46

P11PD010     m   Cerco directo p.melix  M. 70x 50mm                                6,000 7,08 42,48

P11TL010     m.  Tapajunt. DM LR pino melix  70x 10                                12,000 1,11 13,32

P11RB040     ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  6,000 0,59 3,54

P11WP080     ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    36,000 0,05 1,80

P11RP010     ud  Pomo latón normal con resbalón                                  1,000 8,98 8,98

P11RW030     ud  Pasador latonado 100/250 mm.                                    2,000 2,15 4,30

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 125,90 3,78

Suma la partida..................................................... 129,71
Costes indirectos....................... 3,00% 3,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11 

11.01

INSTALACIÓN DE ASCENSOR   

ud  ASCENSOR ESTÁNDAR 2 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg SIN CUARTO DE MÁQU

Suministro e instalación completa de ascensor de rehabilitación Orona O3G 5010 MRLG, o similar,
público, sin sala de máquinas y accionamiento directo (Gearless), trifásico a 220 V, con 1,00 m/s
de velocidad, para 8 personas (630 Kg.), cabina de 1100x1400x2100 mm., 3,30 m de recorrido,
con 2 paradas, 2 accesos, 1 embarque y maniobra universal, para un hueco interior libre de
1650x1750 mm, un foso de 1000 mm y una altura de última planta reducida homologada con medi-
das compensatorias de 3000 mm.
Grupo tractor para tracción por adherencia, máquina sin reductor trifásica a 220 V, de imanes per-
manentes, variador de frecuencia y control de lazo cerrado
Cables SDR con hilos de alta resistencia recubierto con una funda de TPU (material sintético ter-
moplástico)

Cabina Public Pack Reference Orona PR12, o similar, con paredes en neocompact madera Orona
NC15, o similar, espejo 3/4 estrecho blanco en la pared del fondo, suelo preparado para poner pie-
dra de granito (no incluido), botonera en acero inoxidable, iluminación ef iciente con apagado auto-
mático (focos led), embocaduras y frentes en acero inoxidable y zócalos en aluminio anodizado.

En cabina, panel de mandos con pulsadores Orona O3G series circular, o similar, con braille resis-
tentes al agua (IPX3, según EN 60529) y  superan íntegramente los ensayos de impacto y fuego
definidos en la norma EN81_71 de ascensores resistentes al vandalismo (categoría 1).
Señalización de cabina con indicador de posición de siete segmentos, f lechas direccionales, indi-
cador luminoso y acústico de sobrecarga y sistema de comunicación bidireccional de atención 24
horas vía red telefónica.

Puertas de cabina de apertura telescópica de 2 hojas en acero inoxidable modelo Solid Reforzado,
o similar, de 900x2.000 mm y Barrera Fotoeléctrica.

En pisos, señalización de posición de siete segmentos en planta baja, botonera en marco y pulsa-
dores Orona O3G series circular, o similar, resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan
íntegramente los ensayos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de ascensores re-
sistentes al vandalismo (categoría 1).

Puertas de pisos de apertura telescópica de 2 hojas en acero inoxidable modelo Solid Reforzado,
o similar, de 900x2.000 mm., con normativa fuego EN81/58 (E120).
Llamada mediante llavín en todas las puertas de piso.

Incluido Orona Phone Unit, o similar, para telefonía y gestión de llamadas, alarma e iluminación de
emergencia, pulsador de apertura y de cierre de puertas, indicador luminoso y acústico de sobre-
carga y teleservicio 24 h.

Ascensor conforme con la norma Europea EN 81-20 / 50, totalmente instalado con pruebas y ajus-
tes; i/expediente y tramitación en industria.

P24AAC010-1  u Asc. Estándar 4 par. 8 pers. 630 Kg s/cuartos máquinas 1,000 16.714,36 16.714,36

%CI  %   Costes indirectos..(s/total) 3,000 16.714,40 501,43

Suma la partida..................................................... 17.215,79
Costes indirectos....................... 3,00% 516,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.732,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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12                   INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                     

12.01 ud  PUNTO LUZ BIPOLAR C/PILOTO BLANCO                               
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislado para una tensión nominal de 750V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), in-
cluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con piloto in-
corporado Simón Serie 31, o similar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado,
i/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

O01OB200     h   Oficial 1ª electricista                                         0,250 18,67 4,67

O01OB220     h   Ay udante electricista                                           0,250 17,47 4,37

P15GB010     m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                     5,000 0,41 2,05

P15GA010     m   Cond. H07V-K 750V 1x 1,5 mm2 Cu                                  15,000 0,33 4,95

P15MA080     u   Interrup. bipolar c/piloto incorporado blanco                   1,000 20,35 20,35

P15GK050     ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  1,000 0,26 0,26

P15MW080     u   Casquillo bombilla                                              1,000 0,90 0,90

P15AH430     u   Pequeño material para instalación                               0,100 1,40 0,14

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 37,70 1,13

Suma la partida..................................................... 38,82
Costes indirectos....................... 3,00% 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

12.02 ud  PUNTO LUZ CONMUTADO BLANCO                                      
Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2. (activo, neutro y protección), in-
cluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, mecanismos conmutadores con teclas
Simón Serie 31, o similar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado, i/ p.p. de
costes indirectos y medios auxiliares.

O01OB200     h   Oficial 1ª electricista                                         0,400 18,67 7,47

O01OB220     h   Ay udante electricista                                           0,400 17,47 6,99

P15GB010     m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                     10,000 0,41 4,10

P15GA010     m   Cond. H07V-K 750V 1x 1,5 mm2 Cu                                  30,000 0,33 9,90

P15MA180     u   Conmutador blanco estándar                                      2,000 6,72 13,44

P15GK050     ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  1,000 0,26 0,26

P15MW080     u   Casquillo bombilla                                              1,000 0,90 0,90

P15AH430     u   Pequeño material para instalación                               0,100 1,40 0,14

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 43,20 1,30

Suma la partida..................................................... 44,50
Costes indirectos....................... 3,00% 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

12.03 ud  LUMINARIA ESTANCA  39W LED 4700 lm MONO.                        
Luminaria estanca LED de superf icie, Lledó Atlantics PC Opal 39 W LED 840, o similar, con carca-
sa gris y difusor de policarbonato opal de alta calidad; grado de protección IP66 - IK08 / Clase I,
según UNE-EN60598 y EN-50102; equipado con módulo de LED de 4000 lm, con un consumo de
39W y temperatura de color blanco neutro (4000K), driver integrado; para alumbrado general. Con
marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y conexionado, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

O01OB200     h   Oficial 1ª electricista                                         0,300 18,67 5,60

O01OB220     h   Ay udante electricista                                           0,300 17,47 5,24

P16BB570-1   u   Lumin. estanca LED 4700 lm                                      1,000 150,00 150,00

P01DW090     u   Pequeño material                                                1,000 1,27 1,27

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 162,10 4,86

Suma la partida..................................................... 166,97
Costes indirectos....................... 3,00% 5,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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12.04 ud  BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX ARGOS N2 80 lm.             
Bloque autónomo de emergencia IP32 IK04, DAISALUX serie ARGOS N2, o similar, de superficie o
semiempotrado, de 80 Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa en policarbonato
blanco, gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Pi-
loto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta tempera-
tura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-2:2012.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200     h   Oficial 1ª electricista                                         0,600 18,67 11,20

P16EDB010    u   Bl.Aut.Emerg.Daisalux  Argos N2                                  1,000 52,23 52,23

P01DW090     u   Pequeño material                                                1,000 1,27 1,27

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 64,70 1,94

Suma la partida..................................................... 66,64
Costes indirectos....................... 3,00% 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

12.05 ud  DETECTOR PRESENCIA SIMON 31                                     
Punto control de luz Simon 31, o similar, con detector de presencia de 180º y alcance aproximado
9 metros, realizado en tubo PVC corrugado de D= 13 mm./gp. 5 y conductor de cobre unipolar ais-
lados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2. incluido caja de registro, regulador
electrónico de tensión Simon 31, o similar, totalmente montado e instalado, i/ p.p. de costes indirec-
tos y medios auxiliares.

O01OB200     h   Oficial 1ª electricista                                         0,350 18,67 6,53

O01OB220     h   Ay udante electricista                                           0,350 17,47 6,11

P15KA190     ud  Interruptor detector presencia blanco Simón 31                  1,000 106,75 106,75

P15GB010     m   Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                     8,000 0,41 3,28

P15GA010     m   Cond. H07V-K 750V 1x 1,5 mm2 Cu                                  16,000 0,33 5,28

P15GK050     ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  1,000 0,26 0,26

P01DW090     u   Pequeño material                                                1,000 1,27 1,27

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 129,50 3,89

Suma la partida..................................................... 133,37
Costes indirectos....................... 3,00% 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

12.06 ud  REPOSICIÓN INSTALACIÓN AUDIOVISUAL                              
Ud. Desmontaje de red audioviaul de Aula 2, constituida por proyector en techo y pizarra digital en
pared, con recuperación de elementos, tubos, cajas y mecanismos, almacenado y posterior reco-
locación en su nueva ubicación, incluso colocación de canaleta y cableado, i/ p.p. de empalmes,
conexiones, elementos de cuelgue y accesorios necesarios. Totalmente instalado, probado y fun-
cionando, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

O01OB200     h   Oficial 1ª electricista                                         3,000 18,67 56,01

O01OB220     h   Ay udante electricista                                           3,000 17,47 52,41

P15AH430     u   Pequeño material para instalación                               20,000 1,40 28,00

P22IM570     m   Canal PVC 90x 55mm 1 compart. bl niev e (2 m)                     5,000 13,04 65,20

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 201,60 6,05

Suma la partida..................................................... 207,67
Costes indirectos....................... 3,00% 6,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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13                   INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN                                    

13.01 ud  ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO h=45cm  80 kcal/h                    
Elemento radiador de aluminio inyectado acoplable entre sí, de aproximadamente 450 mm de alto
total (h), con una emisión caloríf ica según Norma U.N.E. EN-442 para un salto térmico AT=50ºC de
aprox. 80 kcal/h, para presión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, pintado en doble capa
de secado al horno con acabado de pintura epoxi en blanco; equipado con llave de paso de 3/8"
manual, detentor, tapones y purgador manual, así como de accesorios de montaje, reducciones,
juntas y soportes; i/p.p. de costes indirectos y medios auxiliares necesarios para su montaje y pin-
tura de retoques. Elemento con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011, y conforme al RITE y CTE DB HE.

O01OB170     h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 0,060 19,45 1,17

O01OB180     h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 0,060 18,26 1,10

P20MA020     u   Elem. radiador aluminio h=45cm 80 kcal/h                        1,000 12,94 12,94

P20MW180     u   Tapón Radiador 1" Ciego Acero Zinc. RD/RI                       0,050 0,47 0,02

P20MW181     u   Tapón Radiador 1" a 1/8" Acero Zinc. RD/RI                      0,050 0,52 0,03

P20MW182     u   Tapón Radiador 1" a 3/8" Acero Zinc. RD/RI                      0,100 0,51 0,05

P20MW010     u   Válv ula Esc. Radiador Manual 3/8"                               0,050 6,02 0,30

P20MW160     u   Detentor Esc. Radiador 3/8" Cromado                             0,050 4,59 0,23

P20MW080     u   Purgador Rad. Manual 1/8" Cabeza Plást.                         0,050 0,91 0,05

P20MW100     ud  Soporte radiador panel empotrar                                 0,200 0,60 0,12

P20MW440     u   Florón Embellc. Rad. Plástico D=12-22 mm                        0,250 0,25 0,06

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 16,10 0,48

Suma la partida..................................................... 16,55
Costes indirectos....................... 3,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

13.02 ud  REPOSICIONAMIENTO DE RADIADOR DE PARED                          
Ud. Desmontaje, almacenado y posterior colocación a menos de tres metros de la posición original,
de radiador existente en zona de afección de la obra a realizar. i/ p.p. de tuberías, empalmes, co-
nexiones, codos, medios auxiliares, elementos de cuelgue, válvulas etc. necesarios Totalmente
instalado, probado y funcionando, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

O01OB170     h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 1,000 19,45 19,45

O01OB180     h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 1,000 18,26 18,26

P20MW100     ud  Soporte radiador panel empotrar                                 4,000 0,60 2,40

P18GS110     ud  tuberías y  conectores                                           1,000 21,73 21,73

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 61,80 1,85

Suma la partida..................................................... 63,69
Costes indirectos....................... 3,00% 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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14                   INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                    

14.01 Ud  EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B                             
Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con so-
porte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según
CTE/DB-SI 4. Certif icado por AENOR. Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y
f ijación del soporte. Colocación del extintor.

U01AA011     Hr  Peón suelto                                                     0,100 12,83 1,28

U35AA006     Ud  Ex tintor polv o ABC 6 Kg.                                        1,000 40,88 40,88

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 42,20 1,27

Suma la partida..................................................... 43,43
Costes indirectos....................... 3,00% 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

14.02 Ud  DETECTOR IÓNICO DE HUMOS                                        
Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, provisto de led indicador de alarma
con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automático, salida para indicador de alarma remoto
y estabilizador de tensión, incluso montaje en zócalo convencional. Medida la unidad instalada.

O01OB200     h   Oficial 1ª electricista                                         0,750 18,67 14,00

O01OB220     h   Ay udante electricista                                           1,000 17,47 17,47

P23FA010     u   Detector iónico de humos                                        1,000 29,91 29,91

Suma la partida..................................................... 61,38
Costes indirectos....................... 3,00% 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

14.03 Ud  SEÑAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.                                    
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensio-
nes 297x420 mm. Medida la unidad instalada.

O01OA060     h   Peón especializado                                              0,050 16,49 0,82

P23FK360     u   Señal PVC 297x 420mm.fotolumi.                                   1,000 7,40 7,40

Suma la partida..................................................... 8,22
Costes indirectos....................... 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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15                   VIDRIOS, PINTURAS Y VARIOS                                      

15.01 m2  CLIMALIT PLUS INC. 44.1/18/6 mm. PLANITHERM XN STADIP 33.1      
Doble acristalamiento Climalit Plus, o similar, formado por un vidrio interior bajo emisivo y de seguri-
dad Planitherm XN 33.1 incoloro de 6 mm  y un vidrio exterior de seguridad Stadip 44.1, incoloro,
cámara de gas argón de 16 mm con perf il separador de aluminio y doble sellado perimetral, f ijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. La capa
bajo emisiva se colocará en posición 3. Totalmente terminado, i/ p.p. de costes indirectos y medios
auxiliares, mano de obra y materiales necesarios para la correcta terminación de los trabajos.

O01OB250     h   Oficial 1ª v idriería                                            0,350 18,27 6,39

O01OB260     h   Ay udante v idriería                                              0,350 17,40 6,09

P14ESA153-1  m2  Climalit Planitherm XN Stadip 44.1/16 argón/Stadip 33.1 incoloro 1,006 149,83 150,73

P14KW065     m   Sellado con silicona neutra                                     7,000 0,20 1,40

P01DW090     u   Pequeño material                                                1,500 1,27 1,91

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 166,50 5,00

Suma la partida..................................................... 171,52
Costes indirectos....................... 3,00% 5,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

15.02 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido. I/ p.p. de costes
indirectos y medios auxiliares.

O01OB230     h   Oficial 1ª pintura                                              0,100 18,23 1,82

O01OB240     h   Ay udante pintura                                                0,100 16,70 1,67

P25OZ040     l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       0,070 8,13 0,57

P25OG040     kg  Masilla ultrafina acabados                                      0,060 0,97 0,06

P25EI020     l   P. pl. acrílica obra b/col. Mate                                0,300 2,53 0,76

P25WW220     u   Pequeño material                                                0,200 0,89 0,18

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 5,10 0,15

Suma la partida..................................................... 5,21
Costes indirectos....................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.03 m   PINTURA ESMALTE SOBRE TUBO DES. 20 a 50 cm.                     
Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 20 y 50 cm.,
s/normas DIN. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

O01OB230     h   Oficial 1ª pintura                                              0,077 18,23 1,40

P25OU050     l   Imp. antiox .+cat amb.                                           0,080 13,77 1,10

P25JA080     l   E. glicero. 1ªcal. col. bri.                                    0,050 12,64 0,63

P25WW220     u   Pequeño material                                                1,000 0,89 0,89

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 4,00 0,12

Suma la partida..................................................... 4,14
Costes indirectos....................... 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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15.04 m2  PINTURA INTUMESCENTE EI-60 (60 min.)                            
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego EI-60 de pilares y vigas de
acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 200 m-1 según UNE
23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 1000 micras secas totales.
I/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

O01OB230     h   Oficial 1ª pintura                                              0,100 18,23 1,82

O01OB240     h   Ay udante pintura                                                0,100 16,70 1,67

P25OU030     l   Imp. epox idica 2 comp.                                          0,250 13,11 3,28

P25PF020     l   P. intumescente  para met/mad/obra                              1,400 9,25 12,95

P25WW220     u   Pequeño material                                                0,150 0,89 0,13

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 19,90 0,60

Suma la partida..................................................... 20,45
Costes indirectos....................... 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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16                   SEGURIDAD E HIGIENE                                             

16.01              INST. PROVISIONALES DE OBRA                                     

16.01.01 Ud  ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA                                
Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura me-
tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-
minación de pintura prelacada. Aislamiento interíor con lana de vidrío combinada con poliestireno
expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alu-
minio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distri-
bución interíor de alumbrado y fuerza con toma exteríor a 220 V. incluye mobiliario y p.p. de costes
indirectos y medios auxiliares.

U42AA210     Ud  Alquiler caseta prefa.oficina                                   1,000 61,41 61,41

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 61,40 1,84

Suma la partida..................................................... 63,25
Costes indirectos....................... 3,00% 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

16.01.02 Ud  ALQUILER CASETA VESTUARIO+COMEDOR+ASEO                          
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con comedor, vestuario con 15 taquillas y un aseo con
dos inodoros y 2 lavabos de 9,70x4 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en
frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en sue-
los y tablero melaminado en paredes. 3 puertas de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm.,
reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja
de corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y
automático magnetotérmico, 5 f luorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior
de 60 W. incluye mobiliario de vestuario y oficina, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

U42AA214     Ud  Alquiler caseta 2 oficinas con aseo                             1,000 89,75 89,75

%3000000     %   Costes indirectos...(s/total)                                   3,000 89,80 2,69

Suma la partida..................................................... 92,44
Costes indirectos....................... 3,00% 2,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

16.01.03 Ud  TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                  
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posteríor recogida, y p.p. de
costes indirectos y medios auxiliares.

U01AA011     Hr  Peón suelto                                                     1,000 12,83 12,83

U42AA820     Ud  Transporte caseta prefabricad                                   1,000 60,47 60,47

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 73,30 2,20

Suma la partida..................................................... 75,50
Costes indirectos....................... 3,00% 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

16.01.04 Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra, y p.p. de costes indirectos y medios
auxiliares.

U42AE001     Ud  Acomet.prov .elect.a caseta.                                     1,000 93,96 93,96

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 94,00 2,82

Suma la partida..................................................... 96,78
Costes indirectos....................... 3,00% 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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16.01.05 Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  
Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra, y p.p. de costes indirectos y medios
auxiliares.

U42AE101     Ud  Acomet.prov .fontan.a caseta.                                    1,000 82,90 82,90

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 82,90 2,49

Suma la partida..................................................... 85,39
Costes indirectos....................... 3,00% 2,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

16.01.06 Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra, y p.p. de costes indirectos y medios
auxiliares.

U42AE201     Ud  Acomet.prov .saneamt.a caseta.                                   1,000 68,78 68,78

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 68,80 2,06

Suma la partida..................................................... 70,84
Costes indirectos....................... 3,00% 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

16.02              SEÑALIZACIONES                                                  

16.02.01 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso co-
locación y desmontado en vallado de obra y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

U01AA011     Hr  Peón suelto                                                     0,150 12,83 1,92

U42CA260     Ud  Cartel combinado de 100x 70 cm.                                  1,000 17,18 17,18

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 19,10 0,57

Suma la partida..................................................... 19,67
Costes indirectos....................... 3,00% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

16.03              PROTECCIONES PERSONALES                                         

16.03.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

U42EA001     Ud  Casco de seguridad homologado                                   1,000 1,73 1,73

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 1,70 0,05

Suma la partida..................................................... 1,78
Costes indirectos....................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.03.02 Ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                   
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.

U42EA201     Ud  Pantalla seguri.para soldador                                   1,000 11,62 11,62

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 11,60 0,35

Suma la partida..................................................... 11,97
Costes indirectos....................... 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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16.03.03 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.

U42EA220     Ud  Gafas contra impactos.                                          1,000 10,73 10,73

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 10,70 0,32

Suma la partida..................................................... 11,05
Costes indirectos....................... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.03.04 Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

U42EA230     Ud  Gafas antipolv o.                                                1,000 2,37 2,37

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 2,40 0,07

Suma la partida..................................................... 2,44
Costes indirectos....................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

16.03.05 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

U42EA401     Ud  Mascarilla antipolv o                                            1,000 2,69 2,69

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 2,70 0,08

Suma la partida..................................................... 2,77
Costes indirectos....................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.03.06 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           
Ud. Protectores auditivos, homologados.

U42EA601     Ud  Protectores auditiv os.                                          1,000 6,24 6,24

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 6,20 0,19

Suma la partida..................................................... 6,43
Costes indirectos....................... 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.03.07 Ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    
Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-
mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.

U42EC442     Ud  Arnés seg. amarre dorsal y  torsal                               1,000 36,30 36,30

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 36,30 1,09

Suma la partida..................................................... 37,39
Costes indirectos....................... 3,00% 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

16.03.08 Ud  CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            
Ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.

U42EC500     Ud  Cinturón antiv ibratorio.                                        1,000 16,49 16,49

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 16,50 0,50

Suma la partida..................................................... 16,99
Costes indirectos....................... 3,00% 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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16.03.09 Ud  TAPONES ANTIRUIDO                                               
Ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.

U42ED105     Ud  Tapones antiruido                                               1,000 0,24 0,24

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 0,20 0,01

Suma la partida..................................................... 0,25
Costes indirectos....................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

16.03.10 Ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

U42EE012     Ud  Par Guantes lona/serraje                                        1,000 2,50 2,50

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 2,50 0,08

Suma la partida..................................................... 2,58
Costes indirectos....................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.03.11 Ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                    
Ud. Par de guantes de piel f lor vacuno natural, homologado CE.

U42EE014     Ud  Par guantes piel v acuno                                         1,000 4,73 4,73

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 4,70 0,14

Suma la partida..................................................... 4,87
Costes indirectos....................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

16.03.12 Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     
Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.

U42EE020     Ud  Par de guantes para soldador.                                   1,000 7,46 7,46

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 7,50 0,23

Suma la partida..................................................... 7,69
Costes indirectos....................... 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.03.13 Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           
Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.

U42EE030     Ud  P.de guantes aislante electri                                   1,000 26,83 26,83

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 26,80 0,80

Suma la partida..................................................... 27,63
Costes indirectos....................... 3,00% 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

16.03.14 Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       
Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje gradoo A, homologado CE.

U42EE040     Ud  Par de manguitos soldador                                       1,000 10,14 10,14

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 10,10 0,30

Suma la partida..................................................... 10,44
Costes indirectos....................... 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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16.03.15 Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                     
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.

U42EG015     Ud  Par de botas seguri.con punt/plan.                              1,000 18,90 18,90

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 18,90 0,57

Suma la partida..................................................... 19,47
Costes indirectos....................... 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

16.04              PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

16.04.01 M2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                   
M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75
mm. homologada (UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M), incluso colocación, mediante anclaje formado
por pletina y gancho, para su fijación a la estructura, cuerda de unión, manteniendo las condicio-
nes seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, y desmontaje, y p.p. de costes in-
directos y medios auxiliares.

U01AA008     Hr  Oficial segunda                                                 0,080 13,27 1,06

U01AA011     Hr  Peón suelto                                                     0,080 12,83 1,03

U42GA001     M2  Red de seguridad h=10 m.                                        0,300 0,90 0,27

U42GC005     Ud  Anclaje red a forjado.                                          3,000 0,30 0,90

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 3,30 0,10

Suma la partida..................................................... 3,36
Costes indirectos....................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.04.02 m2  ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.5m<h>10m.                          
m2 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de
espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié
perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 5 y 10 m., in-
cluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios au-
xiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D.
1627/1997.

M12AA680     d.  m2. alq. andamio acero galv anizado                              30,000 0,05 1,50

M12AA640     m2  Montaje y  desm. and. 8 m.<h<12 m. Europeo                       1,000 4,37 4,37

M12AA690     d.  m2. alq. red mosquitera andamios                                30,000 0,01 0,30

M12AA700     m2  Montaje y  desm. red andam.                                      1,000 0,94 0,94

Suma la partida..................................................... 7,11
Costes indirectos....................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

16.04.03 Ml  CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                
Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad a elementos f ijos, y p.p. de costes
indirectos y medios auxiliares.

U01AA007     Hr  Oficial primera                                                 0,100 13,98 1,40

U01AA011     Hr  Peón suelto                                                     0,100 12,83 1,28

U42GC030     Ml  Cable de seguridad acero galv .                                  1,200 1,61 1,93

U42GC020     Ud  Puntos anclaj.para cable seg.                                   0,250 0,78 0,20

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 4,80 0,14

Suma la partida..................................................... 4,95
Costes indirectos....................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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16.04.04 Ud  TAPON PROTECTOR TIPO SETA EXTREMO ARMADURA                      
Ud. Protección de extremo armadura de 8 a 32mm de diámetro, mediante colocación de tapón pro-
tector tipo seta, de color rojo, amortizable en tres usos. Incluye p/p de mantenimiento en condicio-
nes seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Incluye colocación, y p.p. de cos-
tes indirectos y medios auxiliares.

U01AA011     Hr  Peón suelto                                                     0,003 12,83 0,04

U42GE201     Ud  Tapón protector tipo seta ex tremo armadura                      1,000 0,03 0,03

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 0,10 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

16.05              PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                     

16.05.01 Ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                              
Ud. Extintor de polvo ABC con ef icacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-
quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con
soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certif ica-
do por AENOR, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

U01AA011     Hr  Peón suelto                                                     0,100 12,83 1,28

U35AA006     Ud  Ex tintor polv o ABC 6 Kg.                                        1,000 40,88 40,88

%CI          %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,000 42,20 1,27

Suma la partida..................................................... 43,43
Costes indirectos....................... 3,00% 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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17                   CONTROL DE CALIDAD                                              

17.01 ud  CONTROL AMASADA HORMIGON, S/ EHE-08                             
Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de hormigón fresco,  mediante la toma
de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, de 5 probetas de formas, medidas y características, s/
UNE-EN 12390-1:2001, su conservación y curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y la ro-
tura a compresión simple de una probeta a 7 días, otras tres a 28 días, dejando una probeta de re-
serva, s/ UNE-EN 12390-3:2004, incluso realización de tres ensayos de consistencia del hormigón
fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2006.

P32HF010     ud  Consistencia cono Abrams                                        3,000 5,00 15,00

P32HF020     ud  Resist. a compresión, serie de 5 probetas                       1,000 60,00 60,00

Suma la partida..................................................... 75,00
Costes indirectos....................... 3,00% 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

17.02 ud  CONFORMIDAD ACERO P/ PASIVAS, S/ EHE-08                         
Comprobación de la conformidad, s/ EHE-08, de productos de acero para armaduras pasivas del
hormigón, mediante la realización de ensayos de laboratorio para determinar la sección equivalen-
te, la geometría superficial ( corrugas ó grafilas ), la aptitud al doblado - desdoblado, el límite elásti-
co y la carga de rotura y la relación entre ambos, el alargamiento de rotura y el alargamiento bajo
carga máxima, s/ UNE-EN 15630-1:2003.

P32HC830     ud  Sección equiv  / desv iación de masa, aceros                      1,000 5,00 5,00

P32HC840     ud  Geometría superficial, aceros                                   1,000 30,00 30,00

P32HC860     ud  Doblado-desdoblado, aceros                                      1,000 30,00 30,00

P32HC870     ud  Propiedades de tracción, aceros                                 1,000 45,00 45,00

P32HC880     ud  Alargamiento de rotura, aceros                                  1,000 5,00 5,00

P32HC881     ud  Alargamiento bajo carga máx ima, aceros                          1,000 5,00 5,00

Suma la partida..................................................... 120,00
Costes indirectos....................... 3,00% 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCION UNIDAD DE OBRA CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18                   GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN                             

18.01 m3  TRATAMIENTO RCDs TIERRAS Y PÉTREOS EXCAVACIÓN                   
Gestión de los RDCs de nivel I, consistente en la separación en obra, para facilitar su valorización
posterior, de las tierras y productos pétreos procedentes de la excavación, incluso canon de ges-
tión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado.(Se considera un 30% de esponjamiento).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

18.02 m3  TRATAMIENTO RCDs NATURALEZA PÉTREA                              
Transporte y gestión de los RDCs de nivel II, consistente en la separación en obra, para facilitar su
valorización posterior,de los RDCs de naturaleza pétrea (ladrillos, tejas, cerámicos, piedras), reco-
gidos en contenedor, incluso canon de gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado,
a una distancia menor de 10 km., considerando el servicio de entrega, alquiler y recogida del con-
tenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

18.03 m3  TRATAMIENTO RCDs NATURALEZA NO PÉTREA                           
Transporte y gestión de los RDCs de nivel II, consistente en la separación en obra, para facilitar su
valorización posterior,de los RDCs de naturaleza no pétrea (metal, madera, vidrio, plástico y papel
y cartón), recogidos en contenedores diferenciados, incluso canon de gestión en planta, vertede-
ro, cantera o gestor autorizado, a una distancia menor de 10 km., considerando el servicio de en-
trega, alquiler y recogida del contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, y con
p.p. de medios auxiliares.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

18.04 m3  TRATAMIENTO RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS                      
Transporte y gestión de los RDCs de nivel II, consistente en la separación en obra, para facilitar su
valorización posterior,de los RDCs potencialmente peligrosos, recogidos en contenedores diferen-
ciados, incluso canon de gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, a una distan-
cia menor de 50 km., considerando el servicio de entrega, alquiler y recogida del contenedor de 6
m3 de capacidad, colocado a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN :  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO Descripción Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio IMPORTE

CAP 01             ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              

01.01 m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                           

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de
gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de me-
dios auxiliares y costes indirectos, con medidas de protección colectivas. Se
incluye el corte recto del terrazo para posterior reposición.
Apertura foso ascensor 1 2,38 2,35 5,59

Inicio rampa pasarela 1 2,13 1,59 3,39

8,98 9,08 81,54

01.02 m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<20cm C/COMPRESOR                        

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta
20 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares y costes indirectos, con medidas de protección colectivas.
Apertura foso ascensor 1 2,38 2,35 5,59

Cimentación pasarela en patio 8 0,60 0,60 2,88

8,47 19,22 162,79

01.03 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA EN MUROS A MANO I/VIDRIO                  

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cer-
cos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos..
Ventana aula1 1 2,40 1,70 4,08

Ventana aula 2 1 2,40 1,71 4,10

8,18 17,79 145,52

01.04 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO I/VIDRIO                 

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, ho-
jas, persianas, cajoneras y accesorios, por medios manuales, incluso reti-
rada previa del acristalamiento existente, apilado de materiales aprovecha-
bles en el lugar de acopio, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxilia-
res y costes indirectos, con medidas de protección colectivas.
Ventanas altas aula-pasillo 1 3,10 0,50 1,55

1 1,60 0,50 0,80

2,35 14,22 33,42

01.05 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA TABIQUES MANO C/RECUPERACIÓN              

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, ho-
jas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material des-
montado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares y costes indirectos, con medidas de protección co-
lectivas.
Puerta aula 2 1 1,60 2,60 4,16

4,16 21,33 88,73

01.06 m   LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO                                    

Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y
costes indirectos.
Aula 1 1 2,40 2,40

Aula 2 1 2,40 2,40

4,80 7,97 38,26
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN :  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO Descripción Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio IMPORTE

01.07 m2  DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO MACIZO 1 1/2 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO   

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de pie y medio de espe-
sor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares y costes in-
directos, con medidas de protección colectivas. Medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.
Fachada aula 1 1 2,52 2,60 6,55

* A deducir v entana -1 2,40 1,70 -4,08

Fachada aula 2 1 3,05 2,87 8,75

* A deducir v entana -1 2,03 1,71 -3,47

7,75 13,17 102,07

01.08 m2  DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE                         

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.
Peto escaleras planta primera 1 1,98 0,75 1,49

Tabiques aulas 1 2,20 2,60 5,72

1 1,76 2,70 4,75

Trasdosado fachada aula 1 1 2,52 2,60 6,55

* A deducir v entana -1 2,40 1,70 -4,08

Trasdosado fachada aula 2 1 3,05 2,87 8,75

* A deducir v entana -1 2,03 1,71 -3,47

19,71 12,16 239,67

01.09 m2  APERTURA HUECO >1m2 TABIQUERÍA A MANO                           

Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en partición in-
terior de fábrica de ladrillo revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9
cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de la par-
tición o de los elementos constructivos contiguos, y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares y
costes indirectos, con medidas de protección colectivas. El precio incluye el
corte previo del contorno del hueco, el montaje y desmontaje del apeo del
hueco y la colocación de dinteles, si fuera necesaria.
Nudev a puerta Aula 2 1 1,60 2,10 3,36

3,36 5,21 17,51

01.10 u   LEVANTADO RADIADORES A MANO                                     

Levantado de radiadores y accesorios, por medios manuales, i/traslado y
acopio de material aprovechable para posterior recolocación; incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o plan-
ta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y costes indirectos.
Hueco ascensor 1 1,00

1,00 30,78 30,78

01.11 u   LEVANTADO INSTALACIÓN CALEFACCIÓN                               

Levantado de instalación tuberías y accesoríos de calefacción, así como la
parte proporcional de red general, para la parte afectada por la colocación
de ascensor y pasarela, por medios manuales, i/traslado y acopio de mate-
rial aprovechable para posterior recolocación, transporte de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje  y p.p. de costes
indirectos y medios auxiliares.

1 1,00

1,00 217,31 217,31

01.12 u   LEVANTADO MECANISMOS ELÉCTRICOS                                 

Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recu-
peración de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros
trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas
empotradas, si fuese preciso, y costes indirectos y medios auxiliares.
Pasillo Aula 1 2 2,00

2,00 4,64 9,28
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN :  MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO Descripción Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio IMPORTE

01.13 u   LEVANTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                 

Levantado de la instalación eléctrica (canaleta de PVC, mecanismos, hilos,
etc.), y la parte de red general correspondiente, para la parte afectada por la
colocación de ascensor y pasarela, por medios manuales, i/acopio de ele-
mentos y material aprovechable, transporte de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, y con p.p. de costes indirec-
tos y medios auxiliares.

1 1,00

1,00 181,95 181,95

01.14 m   LEVANTADO PASAMANOS A MANO                                      

Levantado de pasamanos de cualquier tipo, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de costes indirectos y medios auxiliares, con
medidas de protección colectivas.
Peto escalera planta primera 1 1,98 1,98

1,98 9,95 19,70

01.15 m3  CARGA/EVACUACIÓN ESCOMBROS EN SACOS                             

Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20
m, por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de
evacuación, i/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares, con medidas de
protección colectivas.
Demolición solados 1 8,98 0,05 0,45

Demolición soleras 1 8,47 0,15 1,27

Demolición fachadas 1 7,75 0,40 3,10

Demolición tabicón 1 19,71 0,10 1,97

1 3,36 0,10 0,34

7,13 52,97 377,68

01.16 ud  ALQUILER CONTENEDOR 6 m3                                        

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, coloca-
do a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.

2 2,00

2,00 117,86 235,72

TOTAL CAP 01             ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.............................. 1.981,93
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CÓDIGO Descripción Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio IMPORTE

CAP 02             MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m3  EXCAVACIÓN POZOS C/COMPRESOR <2m T.COMPACTO                     

Excavación en pozos hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos con
compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero, i/p.p. de medios auxiliares y costes indirectos. Según
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
Foso ascensor 1 2,25 2,35 1,70 8,99

Zapatas pasarela 6 0,60 0,60 0,60 1,30

10,29 27,83 286,37

02.02 m3  ACARREO DE TIERRAS MANUAL DIST. <50m                            

Acarreo de tierras procedentes de la excavación por medios manuales en
lugares con acceso difícil. I/ p.p. de costes indirectos.
Foso ascensor 1 2,25 2,35 1,70 8,99

Zapatas pasarela 6 0,60 0,60 0,60 1,30

10,29 12,74 131,09

02.03 ud  ALQUILER CONTENEDOR 6 m3                                        

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, coloca-
do a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.

3 3,00

3,00 117,86 353,58

TOTAL CAP 02             MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................ 771,04
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CÓDIGO Descripción Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio IMPORTE

CAP 03             CIMENTACIONES Y PUESTA A TIERRA                                 

03.01 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL                     

Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nive-
lado de fondos de cimentación, i/vertido por medios manuales y colocación.
Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. El espesor mínimo será de 10 cm. I/ p.p. de costes indirectos y
medios auxiliares.
Foso ascensor 1 2,25 2,35 0,10 0,53

Zapatas pasarela 6 0,60 0,60 0,10 0,22

0,75 84,73 63,55

03.02 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa CIM.V.MANUAL                            

Hormigón armado HA-25/P/20/IaI, elaborado en central, en relleno de zapa-
tas y zanjas de cimentación, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios ma-
nuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/ p.p. de costes indirectos
y medios auxiliares.
Zapatas pasarela 6 0,60 0,60 0,50 1,08

1,08 148,64 160,53

03.03 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa V.MANUAL LOSA                           

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, en relleno de losa
de cimentación, i/armadura (85 kg/m³), vertido por medios manuales, vibra-
do y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes
del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxi-
liares.
Foso ascensor 1 2,25 2,35 0,60 3,17

3,17 224,01 710,11

03.04 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 1 CARA 0,30m V.MANUAL MURO              

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muro de 30 cm
de espesor, i/armadura (70 kg/m³), encofrado y desencofrado con tablero
aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón
y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
Foso ascensor 2 2,35 1,00 4,70

2 2,25 1,00 4,50

9,20 293,27 2.698,08

03.05 u   PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,5cm                                   

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de di-
mensiones 25x25x1,5 cm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 50 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada.
Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. I/ p.p. de costes in-
directos y medios auxiliares.
Base pilares ascensor 4 4,00

Base pilares pasarela 6 6,00

10,00 18,88 188,80

03.06 m   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo
de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura
de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de compro-
bación y puente de prueba. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.
Foso ascensor 2 2,35 4,70

2 2,25 4,50

Zapatas pasarela 2 21,29 42,58
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51,78 5,11 264,60

TOTAL CAP 03             CIMENTACIONES Y PUESTA A TIERRA..................................... 4.085,67
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CÓDIGO Descripción Unidad Obra Ud Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio IMPORTE

CAP 04             ESTRUCTURA                                                      

04.01 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-
res, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pin-
tura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Estructura pasarela

* Laterales forjado chapa colaborante
(UPN-180)

2 3,01 180,00 132,32 UPN(c)*.785                               

6 1,50 180,00 197,82 UPN(c)*.785                               

4 6,02 180,00 529,28 UPN(c)*.785                               

2 3,91 180,00 171,88 UPN(c)*.785                               

* Laterales cubierta (UPN-200) 2 3,01 200,00 152,17 UPN(c)*.785                               

6 1,50 200,00 227,49 UPN(c)*.785                               

4 6,02 200,00 608,67 UPN(c)*.785                               

2 3,91 200,00 197,67 UPN(c)*.785                               

* Trav esaños cubierta (IPE-100) 27 1,70 100,00 371,12 IPE(c)*.785                                 

2.588,42 1,82 4.710,92

04.02 kg  ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA                                 

Acero laminado S275 JR en perfiles tubulares cuadrados o rectangulares
para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, uni-
das entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despun-
tes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente
montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por sol-
dador cualificado según norma UNE-EN 287-1:2011. I/ p.p. de costes indi-
rectos y medios auxiliares. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Estructura ascensor

* Pilares #120.6 4 6,30 506,52 20.1                                           

* Arriostramientos horizontales #80.6 8 1,75 179,20 12.8                                           

8 1,65 168,96 12.8                                           

* Montantes v erticales #80.6 13 6,30 1.048,32 12.8                                           

* Cruces de San Andrés 6 2,31 213,44 15.4                                           

6 2,34 216,22 15.4                                           

12 2,45 452,76 15.4                                           

Estructura pasarela

* Pilares #120.6 2 6,26 251,65 20.1                                           

2 5,95 239,19 20.1                                           

2 5,73 230,35 20.1                                           

2 5,39 216,68 20.1                                           

3.723,29 2,00 7.446,58

04.03 m2  FORJADO LOSA MIXTA CON CHAPA COLABORANTE e=16 cm                

Forjado de losa mixta, canto 16 cm, con chapa colaborante de acero galvani-
zado INCO 70.4, o similar, de 1 mm de espesor, 70 mm de canto y 210 mm
de intereje, ancho útil 840 mm, y capa de hormigón armado realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen
total de hormigón 0,117 m³/m², y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p.p de accesorios, mano de obra, costes
indirectos y medios auxiliares. Según norma EHE-08. Totalmente instalado y
terminado. Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.
Pasarela patio 1 3,01 1,96 5,90

3 1,50 1,96 8,82

2 6,02 1,96 23,60

1 3,91 1,96 7,66

Conex ión ascensor/forjado planta
primera

1 1,98 0,71 1,41
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47,39 81,63 3.868,45

04.04 ud  PLACA ANCLAJE S275 25x25x1,5cm                                  

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x25x1,5
cm con seis taladros (tres por lado) de 20 mm de diámetro, soldadas, colo-
cada en posición vertical u horizontal en cantos de forjados para anclaje de
vigas conexión con estructura de ascensor, colocada. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares. Acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.
Placas anclaje ascensor a forjado 2 2,00

2,00 27,83 55,66

04.05 ud  ANCLAJE MECÁNICO HILTI HSL-3 M12/25                             

Anclaje mecánico diseñado para transmitir para grandes cargas, cargas di-
námicas y cargas de impacto al hormigón cómo material base. Homologa-
do según normativa europea opción 1, hormigón fisurado y no fisurado cali-
dades de 20 a 50 N/mm2. En primer lugar se realizará un taladro, con marti-
llo a rotopercusión, de 150 mm. de profundidad y 18mm. de diámetro en el
elemento de hormigón de espesor mínimo 160 mm. A continuación se pro-
cederá a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocará la pie-
za a fijar y se introducirán los anclajes hasta la marca estriada. Se aplicará
el correcto par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga según la
ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa euro-
pea ETAG, en su anexo C o según  el  método de cálculo Hilti SOFA. Sopor-
tará una carga de cortante de 330Kg / anclaje.
Placas anclaje ascensor a forjado 12 12,00

12,00 11,70 140,40

TOTAL CAP 04             ESTRUCTURA........................................................................... 16.222,01
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CAP 05             CUBIERTA                                                        

05.01 m2  PANEL SANDWICH CUBIERTA PUR e=30 mm                             

Cubierta de panel sandwich aislante autoportante, modelo Delfos PUR de
Europerfil, o similar, en 30mm de espesor, núcleo de poliuretano de
40kg/m3, con chapas de acero prelacadas 0,5/0,5, sobre correas metálicas
(no incluidas), i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limaho-
yas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8
mm. y 500 mm. de desarrollo medio; i/ p.p. de costes indirectos y medios
auxiliares y elementos de seguridad. Totalmente instalado y terminado. Me-
dida en verdadera magnitud.
Cubierta pasarela 1 3,13 1,96 6,13

1 1,50 1,96 2,94

1 6,02 1,96 11,80

1 1,50 1,96 2,94

1 6,02 1,96 11,80

1 1,68 1,96 3,29

38,90 34,32 1.335,05

05.02 m   ALBARDILLA CHAPA PRELACADA 0,6 D=500                            

m. Albardilla de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado
por cara exterior de 500 mm. de desarrollo, en coronación de muros o rema-
te lateral, con pliegues con goterón, i/p.p. de solapes accesorios de fijación y
juntas de estanqueidad, totalmente instalado,y p.p. de costes indirectos y
medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido
en verdadera magnitud.
Cubierta pasarela 2 3,13 6,26

6 1,50 9,00

4 6,02 24,08

2 1,68 3,36

42,70 21,19 904,81

05.03 m   CANALÓN ACERO GALVANIZADO Ó PRELACADO e=2mm DES.500mm.          

m. Canalón oculto de  acero galvanizado o prelacado doble con aislamiento
de 2mm. de espesor, de sección rectangular, con un desarrollo máximo de
500 mm., fijado mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y total-
mente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de
aluminio prelacado, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completa-
mente instalado, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
Cubierta pasarela 4 2,27 9,08

9,08 31,81 288,83

05.04 m   BAJANTE ALUMINIO LACADO 60x80 mm                                

Bajante cuadrada de aluminio lacado, de 60x80 mm, con sistema de unión
por remaches y sellado con silicona en los empalmes, instalada, para verti-
do de canalones de techo de pasarela sobre canalón existente en alero de
planta baja, con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc. I/ p.p. de cos-
tes indirectos y medios auxiliares.

1 2,98 2,98

1 2,50 2,50

1 2,02 2,02

1 1,85 1,85

9,35 20,84 194,85

TOTAL CAP 05             CUBIERTA................................................................................. 2.723,54
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CAP 06             CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y PARTICIONES                          

06.01 m2  FACHADA VENTILADA RESINAS TERMOENDUREC. ANCLAJE OCULTO          

Ejecución de sistema de fachada ventilada, con hoja exterior de 8 mm de
espesor, de placa de resinas termoendurecibles Meteon FR "TRESPA", o si-
milar, de 1000x1000x8 mm, acabado color, textura satinada, colocada con
modulación vertical mediante el sistema de fijación oculta con subestructura
de aluminio fijada a cantos de forjado o estructura metálica, I/p.p. de ele-
mentos de sujeción a forjado, ménsulas y conectores de las hojas, remate
lateral, inferior, jambas, vierteaguas y dinteles en chapa de aluminio lacado.
Eliminación de restos y limpieza final, p.p. de andamiajes, costes indirectos
y medios auxiliares. Medido deduciendo huecos mayores 1 m2.

Revestimiento exterior de fachada ventilada, de placas laminadas compac-
tas de alta presión (HPL), Meteon FR "TRESPA", de 1000x2000x8 mm, Uni
Colours acabado White, textura satinada Satin; colocación en posición verti-
cal mediante el sistema TS200 de fijación oculta con perfiles de aluminio
guía-abrazadera, con DIT nº 473, sobre subestructura soporte de aleación
de aluminio EN AW-6060 T5. Incluso tirafondos y anclajes mecánicos de ex-
pansión de acero inoxidable A2, para la fijación de la subestructura soporte.
El precio no incluye el aislamiento térmico.

Caja de ascensor 1 2,13 2,54 5,41

1 2,13 3,00 6,39

1 2,25 6,30 14,18

1 2,13 4,90 4,02 9,50 (c+d)/2                                       

1 2,25 3,88 2,55 7,23 (c+d)/2                                       

* A deducir puertas -1 1,18 2,20 -2,60

-1 1,53 2,20 -3,37

Fachadas pasarela 2 2,70 3,00 3,00 17,10 (b+c)/2                                       

2 1,75 3,20 11,20

2 6,00 3,00 36,00

2 1,52 3,20 9,73

2 6,00 3,00 36,00

2 2,01 1,71 3,00 11,16 (b+c)/2                                       

* A deducir v entanas -6 1,00 2,00 -12,00

Cara inferior pasarela 1 3,01 2,27 6,83

1 1,50 2,27 3,41

1 6,02 2,27 13,67

1 1,50 2,27 3,41

1 6,02 2,27 13,67

1 1,50 2,27 3,41

1 1,81 2,27 4,11

194,44 151,00 29.360,44

06.02 m2  PANEL SANDWICH VERTICAL CHAPA PREL-80 I/REMATES                 

Cerramiento de panel sandwich aislante autoportante, en posición vertical,
modelo Artic de Europerfil, o similar, formado por 2 láminas de acero prela-
cado en perfil comercial de 0,6 mm de espesor y núcleo central de espuma
de poliuretano de 40 kg/m3, con un espesor total de 80 mm, i/p.p. de sola-
pes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de
chapa prelacada de 0,6 mm. y 50 cm. desarrollo medio, incluso medios au-
xiliares y costes indirectos.  Según NTE-QTG. Medido en verdadera magni-
tud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Cerramiento interior pasarela 2 3,01 2,26 13,61

2 1,50 2,26 6,78

2 6,02 2,26 27,21

2 1,50 2,26 6,78

2 6,02 2,26 27,21

2 1,50 2,26 6,78

2 3,91 2,26 17,67

* A deducir huecos -6 1,00 2,00 -12,00
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94,04 68,16 6.409,77

06.03 m2  TABIQUE (15PHD+BA13+70+BA13+15PHD) E=126mm./600 I/ARENA 75      

Tabique formado por dos placas de yeso laminado PLACO PHD BA15 y BA
13, o equivalentes aprobadas por la D.T., atornilladas a cada lado externo de
una estructura metálica de acero galvanizado a base de raíles horizontales y
montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho
total del tabique terminado de 126 mm. Incluso aislamiento termoacústico
con panel de lana de vídrio ARENA-75 de Isover, o equivalente aprobado por
la D.T.. Parte proporcional de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
cierre de espacio sobre cajas de persiana, formación de hornacinas, sopor-
tes de carga PLACO 600x200 mm donde se precisen, pasta y cinta de jun-
tas, tornillería, fijaciones y banda estanca bajo todos los perfiles perimetra-
les. Paramentos totalmente terminados y listos para imprimar, pintar o de-
corar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. I/ p.p. de costes indirectos
y medios auxiliares.
Separación aulas-pasillo 1 6,14 3,20 19,65

1 6,30 3,00 18,90

38,55 36,36 1.401,68

06.04 ud  RECIBIDO CERCO <2m2 VENTANA MORTERO                             

Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertura de huecos
para garras y/o entregas, colocación, aplomado del marco, material auxiliar,
limpieza, costes indirectos y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.
Ventanas aulas 2 2,00

Ventanas pasarela 6 6,00

8,00 43,99 351,92

06.05 m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                              

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabi-
ques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. In-
cluso material auxiliar, limpieza y p.p. de costes indirectos y medios auxilia-
res. Medida la superficie realmente ejecutada.
Recolocaciób puerta Aula 2 1 1,60 2,10 3,36

3,36 13,69 46,00

06.06 m2  RECIBIDO PUERTAS ASCENSOR                                       

M2. Recibido de puertas o ventanas de cualquier material en muro interíor o
exterior, utilizando tornillería o soldadura a marco de ascensor, perfilería me-
tálica o los elementos necesarios, totalmente colocado y aplomado, y p.p.
de costes indirectos y medios auxiliares.
Puertas ascensor 1 1,18 2,20 2,60

1 1,53 2,20 3,37

5,97 18,75 111,94

06.07 ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA                                              

 Ud. Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta
ejecución de:
1.- instalación eléctrica e illuminación
2.- instalación térmica y de ventilación
3.- instalación de fontanería
4.- instalación de salubridad
5.- instalación de ascensor
Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y
tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas,
para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates preci-
sos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en pa-
ramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Coloca-
ción de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotra-
dos. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, y limpieza

1 1,00
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1,00 548,99 548,99

TOTAL CAP 06             CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y PARTICIONES ........................ 38.230,74
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CAP 07             IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS                             

07.01 m2  MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-15 PLUS                       

Membrana drenante Danodren H-15 plus, o similar, de polietileno de alta
densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de
acero, con el geotextil hacia el terreno y solapes de 12 cm, i/protección del
borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el
relleno ni la excavación de la zanja, i/p.p. de medios auxiliares y costes indi-
rectos.
Foso de ascensor 2 2,35 1,60 7,52

2 2,25 1,60 7,20

14,72 6,55 96,42

07.02 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO PANEL MW 80 mm                     

Aislamiento termoacústico por el exterior del cerramiento en fachada ventila-
da, con panel de lana mineral Ursa Terra Vento, o similar, de 80 mm de es-
pesor, hidrofugado, dejando una cámara de aire ventilada, fijado con setas
de plástico por disparo directo, i/p.p. de corte y colocación, i/ p.p. de costes
indirectos y medios auxiliares, s/UNE-EN 13162:2013. Medido a cinta corri-
da.
Fachadas pasarela 2 2,70 3,00 3,00 17,10 (b+c)/2                                       

2 1,75 3,20 11,20

2 6,00 3,00 36,00

2 1,52 3,20 9,73

2 6,00 3,00 36,00

2 2,01 1,71 3,00 11,16 (b+c)/2                                       

121,19 19,30 2.338,97

07.03 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO HORIZONTAL PANEL XPS 80 mm                  

Aislamiento térmico en posición horizontal, sobre falsos techos, mediante
placas rígidas de poliestireno extruido tipo Ursa XPS NIII L, o similar, de 80
mm de espesor, s/UNE-EN 13164:2013 , adheridas a chapa colaborante, i/
p.p. de costes indirectos y medios auxiliares. Medida a cinta corrida.
Techo pasarela 1 3,13 1,91 5,98

1 1,50 1,91 2,87

1 6,02 1,91 11,50

1 1,50 1,91 2,87

1 6,02 1,91 11,50

1 1,68 1,91 3,21

37,93 15,47 586,78

07.04 m2  AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 80mm                                 

Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral
sobre falsos techos, mediante panel enrollado URSA Terra, o similar, de 80
mm de espesor. Resistencia térmica 2,15 m²K/W, conductividad térmica
0,037 W/(mK), según EN 13162. Reacción al fuego A1 según UNE-EN
13501-1+A1. Incluso p.p. de cortes, costes indirectos y medios auxiliares.
Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, nor-
ma UNE EN 13162.
Falso techo pasarela 1 3,13 1,80 5,63

1 1,50 1,80 2,70

1 6,02 1,80 10,84

1 1,50 1,80 2,70

1 6,02 1,80 10,84

1 1,68 1,80 3,02

35,73 7,19 256,90

TOTAL CAP 07             IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS............................. 3.279,07
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CAP 08             REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  

08.01 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en para-
mentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada
1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de anda-
mios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. I/ p.p. de
costes indirectos y medios auxiliares. Yeso con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Reparación mochetas 2 0,40 2,60 2,08

1 1,50 0,40 0,60

2 0,53 2,60 2,76

1 1,43 0,40 0,57

6,01 10,84 65,15

08.02 m2  TECHO ACÚSTICO ABSORBENTE PLACA YESO                            

Falso techo acústico absorbente, formado por placas de yeso con perfora-
ción rectilínea (18,1%) de espesor 12,5 mm, atornilladas sobre estructura
metálica de acero galvanizado de maestras 60/27/0,6 mm, con una separa-
ción máxima entre ejes de 320 mm, suspendidas del forjado o techo sopor-
te mediante anclajes knauf, o similar, i/p.p. de elementos de remate, acce-
sorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo pa-
ra pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Pla-
cas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
Techo pasarela 1 3,13 1,80 5,63

1 1,50 1,80 2,70

1 6,02 1,80 10,84

1 1,50 1,80 2,70

1 6,02 1,80 10,84

1 1,68 1,80 3,02

35,73 52,02 1.858,67

TOTAL CAP 08             REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS..................................... 1.923,82
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CAP 09             PAVIMENTOS                                                      

09.01 m2  PAV.CAUCHO ROLLOS BOTÓN NEGRO 4mm                               

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. negro con
superficie de botones D=28 mm. y 4 mm. de espesor, para tránsito intenso,
s/EN 12199, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/ali-
sado y limpieza, s/NTE-RSF-11, i/ p.p. de costes indirectos y medios auxilia-
res; con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Regla-
mento UE 305/2011, medida la superficie ejecutada.
Rampa pasarela 1 3,01 1,50 4,52

1 1,50 1,50 2,25

1 6,02 1,50 9,03

1 1,50 1,50 2,25

1 6,02 1,50 9,03

1 1,50 1,50 2,25

1 1,80 1,50 2,70

1 0,52 1,43 0,74

1 1,62 2,13 3,45

36,22 38,44 1.392,30

09.02 m2  PAV.CAUCHO ROLLOS BOTÓN COLORES 4mm                             

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. colores con
superficie de botones D=28 mm. y 4 mm. de espesor, para tránsito intenso,
s/EN 12199, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/ali-
sado y limpieza, s/NTE-RSF-11, i/ p.p. de costes indirectos y medios auxilia-
res; con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Regla-
mento UE 305/2011, medida la superficie ejecutada.
Inicio y  final pasarela 1 1,00 2,13 2,13

1 1,00 1,50 1,50

Acceso ascensor 1 1,00 1,09 1,09

1 1,00 1,18 1,18

5,90 38,84 229,16

09.03 m2  PAVIM. POLIUR. DECOR. AMORTIG. IMPACTO ANTIDESLIZ. MASTERTOP 132

Suministro y puesta en obra de pavimento de poliuretano Sistema Master-
Top 1325 de Basf o similar, de 2,5 mm de espesor, para pavimentos interio-
res con capacidad de puentear fisuras, amortiguar ruidos y absorber soni-
dos, consistente en una capa  de imprimación de resina epoxi sin disolven-
tes libre de disolventes, MasterTop P 617 (según EN13813 SR-B1,5-Efl )
(Rendimento 0,40 kg/m2); espolvoreo ligero homogéneo de árido de cuarzo
MasterTop F5 (Rendimiento 0,90 kg/m2) y posterior barrido y aspirado de
árido sobrante; capa base mediante MasterTop BC 325 N (según EN 13813
SR-B1,5-AR1-IR4-Bfl), mezclado con árido de cuarzo MasterTop F1 en una
proporción de 1:0,3 (Rendimiento 3,50 kg/m2), y recubrimiento superficial a
base de resina de poliuretano pigmentada bicomponente en base disolven-
te MasterTop TC 465 (según EN 13813 SR-B1,5-AR0,5-IR4-Efl) (Rendimien-
to: 0,13 kg/m2) mezclado con un 4% MasterTop F13 V100; i/ p.p. de costes
indirectos y medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada.
Descansillos pasarela 3 1,50 1,50 6,75

6,75 51,77 349,45

09.04 m2  SOL.TERRAZO U/INTENSO MICROG. 30x30                             

m2. Solado de terrazo interior micrograno, uso intenso s/norma UNE
127020, de 30x30 cm. en color similar al existente en el centro, con pulido
inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o
en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para
la resistencia al deslizamiento/resbalamiento clase II, recibida con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de
arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de te-
rrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm. y limpieza, s/NTE-RSR-6 y
NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada, y p.p. de costes in-
directos y medios auxiliares.
Zona eliminación de tabiques 1 2,20 1,00 2,20

1 1,76 1,00 1,76
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Prev isión roturas 1 2,00 2,00 4,00

7,96 37,20 296,11

TOTAL CAP 09             PAVIMENTOS ........................................................................... 2.267,02
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CAP 10             CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        

10.01 m   PASAMANOS DOBLE TUBO ACERO INOXIDABLE D=40 mm                   

Pasamanos de acero inoxidable para barandilla de rampa, con doble tubo
hueco de 40 mm de diámetro a 65 y 90 cm de altura, incluso p.p. de patillas
de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada 50
cm, p.p. de codos y piezas especiales, terminales, remates, soldaduras y
despuntes. Totalmente terminado. (sin incluir recibido de albañilería), y con
p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
Pasarela

* P1 1 5,55 5,55

1 1,04 1,04

1 22,41 22,41

1 0,70 0,70

1 5,31 5,31

* P2 1 33,84 33,84

68,85 96,54 6.646,78

10.02 ud  VENTANA AL.LAC. COLOR OSCIL.1 H.+ FIJO R.P.T. 72x175 MB         

Ventana de 1 hoja oscilobatiente de aluminio lacado color gris, de 15 mi-
cras, R.P.T., sistema COR-70 Hoja Oculta de Aluminios Cortizo, o similar, de
72x175 cm. de medidas totales, con fijo inferior de 45 cm de alto, según me-
moria de carpintería, compuesta por cerco con carriles para persiana, ca-
pialzado monobloc térmico mejorado y persiana de aluminio de lama de 50
mm, en el mismo color que la carpintería, con aislamiento interior de espu-
ma de poliuretano inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y re-
cogedor, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad con sistema de micro-
ventilación incorporado, manilla con cerradura de seguridad con llave, insta-
lada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente terminada, y con
todos los medios auxiliares, mano de obra y materiales necesarios para la
correcta terminación de los trabajos.
V2 2 2,00

2,00 881,18 1.762,36

10.03 ud  VENTANA AL.LAC. COLOR OSCIL.1 H.+ FIJO R.P.T. 100x195 MB        

Ventana de 1 hoja oscilobatiente de aluminio lacado color gris, de 15 mi-
cras, R.P.T., sistema COR-70 Hoja Oculta de Aluminios Cortizo, o similar, de
100x195 cm. de medidas totales, con fijo inferior de 100 cm de alto, según
memoria de carpintería, compuesta por cerco con carriles para persiana, ca-
pialzado monobloc térmico mejorado y persiana de aluminio de lama de 50
mm, en el mismo color que la carpintería, con aislamiento interior de espu-
ma de poliuretano inyectado, con accionamiento manual mediante cinta y re-
cogedor, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad con sistema de micro-
ventilación incorporado, manilla con cerradura de seguridad con llave, insta-
lada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de costes indirectos y medios auxiliares. Totalmente terminada, y con
todos los medios auxiliares, mano de obra y materiales necesarios para la
correcta terminación de los trabajos.
V1 6 6,00

6,00 957,06 5.742,36

10.04 ud  RECOLOCACIÓN PUERTA DE PASO LISA HUECA 2/H                      

Recolocación Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, lisa hueca de
pino para pintar, con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas li-
sos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de
colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero
de MDF, acabada en crudo para lacar en obra, con moldura de forma recta;
precerco de pino país de 70x35 mm; galces de MDF de 70x20 mm; tapajun-
tas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de
colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acaba-
do brillante, serie básica.
Aula 2 1 1,00
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1,00 133,60 133,60

TOTAL CAP 10             CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA................................................... 14.285,10
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CAP 11 

11.01

 INSTALACIÓN DE ASCENSOR  

ud  ASCENSOR ESTÁNDAR 2 PARADAS 8 PERSONAS 630 kg SIN CUARTO DE MÁQU

Suministro e instalación completa de ascensor de rehabilitación Orona O3G 
5010 MRLG, o similar, público, sin sala de máquinas y accionamiento direc-
to (Gearless), trifásico a 220 V, con 1,00 m/s de velocidad, para 8 personas 
(630 Kg.), cabina de 1100x1400x2100 mm., 3,30 m de recorrido, con 2 para-
das, 2 accesos, 1 embarque y maniobra universal, para un hueco interior li-
bre de 1650x1750 mm, un foso de 1000 mm y una altura de última planta re-
ducida homologada con medidas compensatorias de 3000 mm.
Grupo tractor para tracción por adherencia, máquina sin reductor trifásica a 
220 V, de imanes permanentes, variador de frecuencia y control de lazo ce-
rrado
Cables SDR con hilos de alta resistencia recubierto con una funda de TPU 
(material sintético termoplástico)

Cabina Public Pack Reference Orona PR12, o similar, con paredes en neo-
compact madera Orona NC15, o similar, espejo 3/4 estrecho blanco en la 
pared del fondo, suelo preparado para poner piedra de granito (no incluido), 
botonera en acero inoxidable, iluminación eficiente con apagado automático 
(focos led), embocaduras y frentes en acero inoxidable y zócalos en alumi-
nio anodizado.

En cabina, panel de mandos con pulsadores Orona O3G series circular, o 
similar, con braille resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y   superan  
íntegramente los ensayos de impacto y fuego definidos en la norma  
EN81_71 de ascensores resistentes al vandalismo (categoría 1). 
Señalización de cabina con indicador de posición de siete segmentos, fle-
chas direccionales, indicador luminoso y acústico de sobrecarga y sistema 
de comunicación bidireccional de atención 24 horas vía red telefónica.

Puertas de cabina de apertura telescópica de 2 hojas en acero inoxidable 
modelo Solid Reforzado, o similar, de 900x2.000 mm y Barrera Fotoeléctrica.

En pisos, señalización de posición de siete segmentos en planta baja, boto-
nera en marco y pulsadores Orona O3G series circular, o similar, resisten-
tes al agua (IPX3, según EN 60529) y superan íntegramente los ensayos de 
impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de ascensores resistentes 
al vandalismo (categoría 1).

Puertas de pisos de apertura telescópica de 2 hojas en acero inoxidable 
modelo Solid Reforzado, o similar, de 900x2.000 mm., con normativa fuego 
EN81/58 (E120).
Llamada mediante llavín en todas las puertas de piso.

Incluido Orona Phone Unit, o similar, para telefonía y gestión de llamadas, 
alarma e iluminación de emergencia, pulsador de apertura y de cierre de 
puertas, indicador luminoso y acústico de sobrecarga y teleservicio 24 h.

Ascensor conforme con la norma Europea EN 81-20 / 50, totalmente instala-
do con pruebas y ajustes; i/expediente y tramitación en industria.

1 1,00

1,00 17.732,26 17.732,26

TOTAL CAP 11  INSTALACIÓN DE ASCENSOR................................................... 17.732,26
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CAP 12             INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                     

12.01 ud  PUNTO LUZ BIPOLAR C/PILOTO BLANCO                               

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y con-
ductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750V y sec-
ción de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja
de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con piloto incorpo-
rado Simón Serie 31, o similar, marco respectivo y casquillo, totalmente
montado e instalado, i/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
Aula 2 2 2,00

2,00 39,98 79,96

12.02 ud  PUNTO LUZ CONMUTADO BLANCO                                      

Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 y con-
ductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sec-
ción 1,5 mm2. (activo, neutro y protección), incluido caja registro, caja meca-
nismo universal con tornillo, mecanismos conmutadores con teclas Simón
Serie 31, o similar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e ins-
talado, i/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
Pasarela 1 1,00

1,00 45,84 45,84

12.03 ud  LUMINARIA ESTANCA  39W LED 4700 lm MONO.                        

Luminaria estanca LED de superficie, Lledó Atlantics PC Opal 39 W LED
840, o similar, con carcasa gris y difusor de policarbonato opal de alta cali-
dad; grado de protección IP66 - IK08 / Clase I, según UNE-EN60598 y
EN-50102; equipado con módulo de LED de 4000 lm, con un consumo de
39W y temperatura de color blanco neutro (4000K), driver integrado; para
alumbrado general. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Ins-
talada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, y p.p. de
costes indirectos y medios auxiliares.
Pasarela 3 3,00

3,00 171,98 515,94

12.04 ud  BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA DAISALUX ARGOS N2 80 lm.             

Bloque autónomo de emergencia IP32 IK04, DAISALUX serie ARGOS N2, o
similar, de superficie o semiempotrado, de 80 Lúm. con lámpara de emer-
gencia de FL. 8 W. Carcasa en policarbonato  blanco, gris oscuro metalizado
y gris plata, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Piloto testi-
go de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de
alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-2:2012. Instalado incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado.
Pasarela 3 3,00

Pasillos acceso a pasarela 2 2,00

5,00 68,64 343,20

12.05 ud  DETECTOR PRESENCIA SIMON 31                                     

Punto control de luz Simon 31, o similar, con detector de presencia de 180º y
alcance aproximado 9 metros, realizado en tubo PVC corrugado de D= 13
mm./gp. 5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal
de 750 V. y sección 1,5 mm2. incluido caja de registro, regulador electrónico
de tensión Simon 31, o similar, totalmente montado e instalado, i/ p.p. de
costes indirectos y medios auxiliares.
Accesos a pasarela 2 2,00

Pasarela 1 1,00

3,00 137,37 412,11
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12.06 ud  REPOSICIÓN INSTALACIÓN AUDIOVISUAL                              

Ud. Desmontaje de red audioviaul de Aula 2, constituida por proyector en te-
cho y pizarra digital en pared, con recuperación de elementos, tubos, cajas y
mecanismos, almacenado y posterior recolocación en su nueva ubicación,
incluso colocación de canaleta y cableado, i/ p.p. de empalmes, conexiones,
elementos de cuelgue y accesorios necesarios. Totalmente instalado, pro-
bado y funcionando, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

Aula 2 1 1,00

1,00 213,90 213,90

TOTAL CAP 12             INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN............... 1.610,95
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CAP 13             INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN                                    

13.01 ud  ELEMENTO RADIADOR ALUMINIO h=45cm  80 kcal/h                    

Elemento radiador de aluminio inyectado acoplable entre sí, de aproximada-
mente 450 mm de alto total (h), con una emisión calorífica según Norma
U.N.E. EN-442 para un salto térmico AT=50ºC de aprox. 80 kcal/h, para pre-
sión máxima de trabajo de 6 bar; modelo estándar, pintado en doble capa
de secado al horno con acabado de pintura epoxi en blanco; equipado con
llave de paso de 3/8" manual, detentor, tapones y purgador manual, así co-
mo de accesorios de montaje, reducciones, juntas y soportes; i/p.p. de cos-
tes indirectos y medios auxiliares necesarios para su montaje y pintura de
retoques. Elemento con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones)
según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, y conforme al RITE y CTE DB
HE.
Vestíbulo planta baja 2 20,00 40,00

Descansillo superior pasarela 1 20,00 20,00

Descansillo inferior pasarela 1 20,00 20,00

80,00 17,05 1.364,00

13.02 ud  REPOSICIONAMIENTO DE RADIADOR DE PARED                          

Ud. Desmontaje, almacenado y posterior colocación a menos de tres me-
tros de la posición original, de radiador existente en zona de afección de la
obra a realizar. i/ p.p. de tuberías, empalmes, conexiones, codos, medios
auxiliares, elementos de cuelgue, válvulas etc. necesarios Totalmente insta-
lado, probado y funcionando, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
Aula 1 1 1,00

Aula 2 1 1,00

Pasillo Aula 1 1 1,00

3,00 65,60 196,80

TOTAL CAP 13             INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN......................................... 1.560,80
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CAP 14             INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                    

14.01 Ud  EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B                             

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de ma-
terias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctri-
cos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difu-
sor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4.
Certificado por AENOR. Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colo-
cación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
Ex tremos de pasarela 2 2,00

2,00 44,73 89,46

14.02 Ud  DETECTOR IÓNICO DE HUMOS                                        

Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, provisto de
led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo de funcionamiento au-
tomático, salida para indicador de alarma remoto y estabilizador de tensión,
incluso montaje en zócalo convencional. Medida la unidad instalada.
Pasarela 3 3,00

3,00 63,22 189,66

14.03 Ud  SEÑAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.                                    

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diver-
so, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rí-
gido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la
unidad instalada.
Ex tintor 2 2,00

Salida 2 2,00

4,00 8,47 33,88

TOTAL CAP 14             INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.......... 313,00
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CAP 15             VIDRIOS, PINTURAS Y VARIOS                                      

15.01 m2  CLIMALIT PLUS INC. 44.1/18/6 mm. PLANITHERM XN STADIP 33.1      

Doble acristalamiento Climalit Plus, o similar, formado por un vidrio interior
bajo emisivo y de seguridad Planitherm XN 33.1 incoloro de 6 mm  y un vi-
drio exterior de seguridad Stadip 44.1, incoloro, cámara de gas argón de 16
mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8. La capa bajo emisiva se colocará en posición
3. Totalmente terminado, i/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares, ma-
no de obra y materiales necesarios para la correcta terminación de los tra-
bajos.
Ventanas pasarela (V1) 6 0,95 1,00 5,70

6 0,85 0,85 4,34

Ventanas aulas (V2) 2 0,65 0,45 0,59

2 0,55 1,10 1,21

11,84 176,67 2.091,77

15.02 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmen-
tada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano
de imprimación y plastecido. I/ p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.
**VERTICALES**

Aula 1 1 6,19 3,00 18,57

Aula 2 1 6,03 3,03 18,27

Descansillo superior pasarela 1 6,40 3,00 19,20

1 0,40 3,00 1,20

Remates pasillo superior 1 1,00 3,00 3,00

Descansillo inferior pasarela 1 6,29 3,03 19,06

1 0,52 3,03 1,58

Remates pasillo inferior 1 1,00 3,03 3,03

**HORIZONTALES**

Aula 1 1 6,19 1,00 6,19

Aula 2 1 6,03 1,00 6,03

Dscansillo superior pasarela

96,13 5,37 516,22

15.03 m   PINTURA ESMALTE SOBRE TUBO DES. 20 a 50 cm.                     

Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desa-
rrollo entre 20 y 50 cm., s/normas DIN. I/ p.p. de costes indirectos y medios
auxiliares.
Pilares Pasarela 120.6 2 6,26 12,52

2 5,95 11,90

2 5,73 11,46

2 5,39 10,78

46,66 4,26 198,77

15.04 m2  PINTURA INTUMESCENTE EI-60 (60 min.)                            

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego EI-60
de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproxi-
madamente 63 y 200 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y
s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 1000 micras secas totales. I/ p.p. de
costes indirectos y medios auxiliares.
Estructura ascensor

* Pilares #120.6 4 6,30 0,48 12,10

12,10 21,06 254,83

TOTAL CAP 15             VIDRIOS, PINTURAS Y VARIOS ................................................ 3.061,59
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CAP 16             SEGURIDAD E HIGIENE                                             

16.01               INST. PROVISIONALES DE OBRA                                     

16.01.01 Ud  ALQUILER CASETA PREFABR. OFICINA                                

Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35
m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerra-
miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada.
Aislamiento interíor con lana de vidrío combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección,
incluso instalación eléctrica con distribución interíor de alumbrado y fuerza
con toma exteríor a 220 V. incluye mobiliario y p.p. de costes indirectos y me-
dios auxiliares.

2 2,00

2,00 65,15 130,30

16.01.02 Ud  ALQUILER CASETA VESTUARIO+COMEDOR+ASEO                          

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con comedor, vestuario con 15
taquillas y un aseo con dos inodoros y 2 lavabos de 9,70x4 m., con estructu-
ra metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa ner-
vada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento inte-
rior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento
de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 3 puertas de
0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno
de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de co-
rredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V.,
diferencial y automático magnetotérmico, 5 fluorescentes de 40 W., enchu-
fes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. incluye mobiliario de vestuario
y oficina, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

2 2,00

2,00 95,21 190,42

16.01.03 Ud  TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                  

Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posteríor
recogida, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

2 2,00

2,00 77,77 155,54

16.01.04 Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   

Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra, y p.p. de costes
indirectos y medios auxiliares.

1 1,00

1,00 99,68 99,68

16.01.05 Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  

Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra, y p.p. de costes
indirectos y medios auxiliares.

1 1,00

1,00 87,95 87,95

16.01.06 Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 

Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra, y p.p. de cos-
tes indirectos y medios auxiliares.

1 1,00

1,00 72,97 72,97

Total Subcapitulo..................................................... 736,86
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16.02               SEÑALIZACIONES                                                  

16.02.01 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte
metálico, incluso colocación y desmontado en vallado de obra y p.p. de cos-
tes indirectos y medios auxiliares.

1 1,00

1,00 20,26 20,26

Total Subcapitulo..................................................... 20,26

16.03               PROTECCIONES PERSONALES                                         

16.03.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
6 6,00

6,00 1,83 10,98

16.03.02 Ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                   

Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologa-
da CE.

2 2,00

2,00 12,33 24,66

16.03.03 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.
3 3,00

3,00 11,38 34,14

16.03.04 Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
3 3,00

3,00 2,51 7,53

16.03.05 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
6 6,00

6,00 2,85 17,10

16.03.06 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           

Ud. Protectores auditivos, homologados.
6 6,00

6,00 6,62 39,72

16.03.07 Ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de ny-
lon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.

2 2,00

2,00 38,51 77,02

16.03.08 Ud  CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            

Ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.
2 2,00

2,00 17,50 35,00

16.03.09 Ud  TAPONES ANTIRUIDO                                               

Ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.
6 6,00

6,00 0,26 1,56

16.03.10 Ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homolo-
gado CE.
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6 6,00

6,00 2,66 15,96

16.03.11 Ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                    

Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
6 6,00

6,00 5,02 30,12

16.03.12 Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     

Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., ho-
mologado CE.

2 2,00

2,00 7,92 15,84

16.03.13 Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           

Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
2 2,00

2,00 28,46 56,92

16.03.14 Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       

Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje gradoo A, homologa-
do CE.

2 2,00

2,00 10,75 21,50

16.03.15 Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                     

Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica,
homologadas CE.

6 6,00

6,00 20,05 120,30

Total Subcapitulo..................................................... 508,35

16.04               PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

16.04.01 M2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                   

M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4
mm. y malla de 75x75 mm. homologada (UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M),
incluso colocación, mediante anclaje formado por pletina y gancho, para su
fijación a la estructura, cuerda de unión, manteniendo las condiciones segu-
ras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, y desmontaje, y p.p.
de costes indirectos y medios auxiliares.
Hueco ascensor 3 1,65 1,65 8,17

8,17 3,46 28,27

16.04.02 m2  ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.5m<h>10m.                          

m2 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de
acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble
barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de ace-
ro y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 5 y 10 m., incluso p.p.
de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de
medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según norma-
tiva CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.
Pasarela 1 21,00 7,00 294,00 2                                               

294,00 7,32 2.152,08

16.04.03 Ml  CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                

Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad a elementos
fijos, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

1 10,00 10,00

10,00 5,10 51,00
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16.04.04 Ud  TAPON PROTECTOR TIPO SETA EXTREMO ARMADURA                      

Ud. Protección de extremo armadura de 8 a 32mm de diámetro, mediante
colocación de tapón protector tipo seta, de color rojo, amortizable en tres
usos. Incluye p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera. Incluye colocación, y p.p. de costes indi-
rectos y medios auxiliares.

100 100,00

100,00 0,07 7,00

Total Subcapitulo..................................................... 2.238,35

16.05               PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                     

16.05.01 Ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                              

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de
materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos
eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con
difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-
NOR, y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares.

1 1,00

1,00 44,73 44,73

Total Subcapitulo..................................................... 44,73

TOTAL CAP 16             SEGURIDAD E HIGIENE............................................................. 3.548,55
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CAP 17             CONTROL DE CALIDAD                                              

17.01 ud  CONTROL AMASADA HORMIGON, S/ EHE-08                             

Control durante el suministro, s/ EHE-08, de una amasada de hormigón
fresco,  mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2006, de 5 pro-
betas de formas, medidas y características, s/ UNE-EN 12390-1:2001, su
conservación y curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2001, y la rotura a
compresión simple de una probeta a 7 días, otras tres a 28 días, dejando
una probeta de reserva, s/ UNE-EN 12390-3:2004, incluso realización de
tres ensayos de consistencia del hormigón fresco, s/ UNE-EN
12350-2:2006.
Cimentación 1 1,00

Forjado chapa colaborante 1 1,00

2,00 77,25 154,50

17.02 ud  CONFORMIDAD ACERO P/ PASIVAS, S/ EHE-08                         

Comprobación de la conformidad, s/ EHE-08, de productos de acero para
armaduras pasivas del hormigón, mediante la realización de ensayos de la-
boratorio para determinar la sección equivalente, la geometría superficial (
corrugas ó grafilas ), la aptitud al doblado - desdoblado, el límite elástico y la
carga de rotura y la relación entre ambos, el alargamiento de rotura y el alar-
gamiento bajo carga máxima, s/ UNE-EN 15630-1:2003.

2 2,00

2,00 123,60 247,20

TOTAL CAP 17             CONTROL DE CALIDAD............................................................. 401,70
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CAP 18             GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN                             

18.01 m3  TRATAMIENTO RCDs TIERRAS Y PÉTREOS EXCAVACIÓN                   

Gestión de los RDCs de nivel I, consistente en la separación en obra, para
facilitar su valorización posterior, de las tierras y productos pétreos proce-
dentes de la excavación, incluso canon de gestión en planta, vertedero, can-
tera o gestor autorizado.(Se considera un 30% de esponjamiento).

1 13,38 13,38

13,38 4,00 53,52

18.02 m3  TRATAMIENTO RCDs NATURALEZA PÉTREA                              

Transporte y gestión de los RDCs de nivel II, consistente en la separación
en obra, para facilitar su valorización posterior,de los RDCs de naturaleza
pétrea (ladrillos, tejas, cerámicos, piedras), recogidos en contenedor, inclu-
so canon de gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, a una
distancia menor de 10 km., considerando el servicio de entrega, alquiler y
recogida del contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, y
con p.p. de medios auxiliares.

1 16,12 16,12

16,12 10,00 161,20

18.03 m3  TRATAMIENTO RCDs NATURALEZA NO PÉTREA                           

Transporte y gestión de los RDCs de nivel II, consistente en la separación
en obra, para facilitar su valorización posterior,de los RDCs de naturaleza no
pétrea (metal, madera, vidrio, plástico y papel y cartón), recogidos en conte-
nedores diferenciados, incluso canon de gestión en planta, vertedero, cante-
ra o gestor autorizado, a una distancia menor de 10 km., considerando el
servicio de entrega, alquiler y recogida del contenedor de 6 m3 de capaci-
dad, colocado a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares.

1 4,86 4,86

4,86 10,00 48,60

18.04 m3  TRATAMIENTO RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS                      

Transporte y gestión de los RDCs de nivel II, consistente en la separación
en obra, para facilitar su valorización posterior,de los RDCs potencialmente
peligrosos, recogidos en contenedores diferenciados, incluso canon de
gestión en planta, vertedero, cantera o gestor autorizado, a una distancia
menor de 50 km., considerando el servicio de entrega, alquiler y recogida
del contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, y con p.p. de
medios auxiliares.

1 5,09 5,09

5,09 10,00 50,90

TOTAL CAP 18             GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN........................... 314,22

TOTAL PRESUPUESTO................................................................................................. 114.313,01
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAP DESCRIPCION DE CAPITULOS IMPORTE

1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES................................................................................................... 1.981,93

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 771,04

3 CIMENTACIONES Y PUESTA A TIERRA......................................................................................................... 4.085,67

4 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 16.222,01

5 CUBIERTA................................................................................................................................................... 2.723,54

6 CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y PARTICIONES.............................................................................................. 38.230,74

7 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS................................................................................................... 3.279,07

8 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.......................................................................................................... 1.923,82

9 PAVIMENTOS............................................................................................................................................... 2.267,02

10 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA...................................................................................................................... 14.285,10

11 INSTALACIÓN DE ASCENSOR....................................................................................................................... 17.732,26

12 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN ...................................................................................... 1.610,95

13 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN .............................................................................................................. 1.560,80

14 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS................................................................................ 313,00

15 VIDRIOS, PINTURAS Y VARIOS...................................................................................................................... 3.061,59

16 SEGURIDAD E HIGIENE................................................................................................................................. 3.548,55

-16.01 -INST. PROVISIONALES DE OBRA............................................................................ 736,86

-16.02 -SEÑALIZACIONES.................................................................................................. 20,26

-16.03 -PROTECCIONES PERSONALES.............................................................................. 508,35

-16.04 -PROTECCIONES COLECTIVAS............................................................................... 2.238,35

-16.05 -PROTECCION CONTRA INCENDIOS........................................................................ 44,73

17 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 401,70

18 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN................................................................................................ 314,22

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 114.313,01

13,00%   Gastos generales........................ 14.860,69

6,00%   Beneficio industrial ...................... 6.858,78

SUMA DE G.G. + B.I. 21.719,47

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE ADJUDICACION ......................................................................................... 136.032,48

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA ..........................................................................................................

21,00% I.V.A. ............................................................................... 28.566,82

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL CON IVA ................................................................................................... 164.599,30

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de:   CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

TORDESILLAS. (VALLADOLID), .

Los Arquitectos                                           

MANUEL CRESPO GONZÁLEZ       JESÚS N. ANDRÉS GONZÁLEZ     
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