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CAPÍTULO 01 AP ACTUACIONES PREVIAS                                               
01AP01        m2   LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                       
 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios  
 manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de me-  
U01AA009      0,300 h    Ayudante                                                         14,86 4,46 
U01AA011      0,300 h    Peón suelto                                                      14,66 4,40 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                8,90 0,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
01AP02        m.   DEMOL.PELDAÑOS I/LAD. C/MART.                                     
 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo eléctrico, inclu-  
 so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,  
U01AA010      0,480 h    Peón especializado                                               14,68 7,05 
U01AA011      0,480 h    Peón suelto                                                      14,66 7,04 
M06MR010      0,200 h.   Martillo manual rompedor eléct. 13 kg.                           4,21 0,84 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                14,90 0,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
01AP03        m3   DEMOL SOLERAS.C/MART.ROMP                                         
 Demolición de soleras de hormigón en masa o armado, con asfalto, pavimentos, etc., con retro-pala con martillo  
 rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de me-  
U01AA011      0,120 h    Peón suelto                                                      14,66 1,76 
M05RN060      0,250 h.   Retro-pala con martillo rompedor                                 39,54 9,89 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                11,70 0,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01AP04        m.   DEM.SAN.ENT.T.HGÓN.D<40 A MANO                                    
 Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm. de diámetro, por medios  
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos,  
U01AA011      0,800 h    Peón suelto                                                      14,66 11,73 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                11,70 0,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01AP05        ud   DEM.COMP.ARQUETAS L.MAC. A MANO                                   
 Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm. y 1,00 m. de profundidad máxima, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p.  
U01AA011      2,750 h    Peón suelto                                                      14,66 40,32 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                40,30 0,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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01AP06        m.   DEM.ARQ-SUMIDERO L.MAC. A MANO                                    
 Demolición de arquetas-sumidero corridas, de ladrillo macizo, por medios manuales, incluso desmontado de rejillas  
 y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxi-  
 liares, sin medidas de protección colectivas.  
U01AA011      0,650 h    Peón suelto                                                      14,66 9,53 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                9,50 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01AP07        m.   DEM.POZOS SAN. L. MAC. C/MART.                                    
 Demolición de pozos de saneamiento enterrados, de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, incluso desmontado de  
 pates, tapas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de  
U01AA010      3,500 h    Peón especializado                                               14,68 51,38 
M06MR010      3,000 h.   Martillo manual rompedor eléct. 13 kg.                           4,21 12,63 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                64,00 1,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01AP08        m²   DEMOL. FÁB. LAD. MACIZO 1/2 pie MANUAL                            
 m². Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, i/retirada de escombros  
U01AA011      0,600 h    Peón suelto                                                      14,66 8,80 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8,80 0,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01AP09        m²   PICADO TRATAMIENTO INTUMESCENTE                                   
 m². Picado de tratamiento intumescente por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, medios au-  
U01AA011      0,240 h    Peón suelto                                                      14,66 3,52 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,50 0,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01AP10        m²   DEMOLICIÓN RELLENO PENDIENTES AZOTEA                              
 m². Demolición de formación de pendientes de hormigón celular en azoteas, de 15 cm de espesor medio, con  
 compresor de 2000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes in-  
U01AA010      0,100 h    Peón especializado                                               14,68 1,47 
U01AA011      0,200 h    Peón suelto                                                      14,66 2,93 
U02AK001      0,250 h    Martillo compresor 2.000 l/min                                   2,40 0,60 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,00 0,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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01AP11        m²   DEMOLICIÓN FORJADO CHAPA COLABORANTE                              
 m². Demolición, por medio de martillo compresor de 2.000 L/min, de forjado de chapa colaborante e=11cm formado  
 por chapa nervada de acero, mallazo y capa de compresión de hormigón, i/apeo previo, protección de zonas  
 afectadas, corte de armadura con cizalladora, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos,  
 según NTE/ADD.  
U01AA506      0,350 h    Cuadrilla F                                                      30,60 10,71 
U02AK001      0,350 h    Martillo compresor 2.000 l/min                                   2,40 0,84 
D01VA010      2,100 m²   APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA                                    2,35 4,94 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16,50 1,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01AP12        m²   LIMPIEZA RELLENO S/FORJADO                                        
 m². Limpieza, por medios manuales, de escombros y/o rellenos de arena sobre forjado o bóveda, dejándolo pre-  
U01AA011      0,185 h    Peón suelto                                                      14,66 2,71 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,70 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
01AP13        m²   LEVANTADO LÁMINA DE PVC MANO                                      
 m². Levantado, por medios manuales, de lámina de PVC, goma o moqueta pegados/recibidos sobre solera base  
U01AA011      0,385 h    Peón suelto                                                      14,66 5,64 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     5,60 0,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
01AP14        u    LEVANTADO CARPINTERÍA EXTERIOR.                                   
 Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, de más de 6 m² de superfi-  
 cie, con medios manuales y recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, sin deterio-  
 rar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y  
 accesorios; clasificación, etiquetado, acopio para su almacenaje durante las obras, limpieza, retirada y carga ma-  
 nual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor.  
U01FX001      1,130 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,00 18,08 
U01FX003      0,400 h.   Ayudante cerrajero                                               14,00 5,60 
U01AA011      0,400 h    Peón suelto                                                      14,66 5,86 
Mat_3         0,200 U    Cartucho masilla silicona neutra                                 17,83 3,57 
_1            0,020 %    Medios auxiliares                                                2,00 0,04 
%_20          3,000 %    Costes indirectos                                                33,20 1,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
01AP15        m²   DESMONTADO COBERTURA PANEL SANDWICH                               
 m². Desmontado, por medios manuales, de cobertura formada por panel sandwich (chapa+aislamiento), así como,  
 caballetes, limas y otros elementos afines, i/anulación de anclajes, traslado de paneles y material aprovechable al  
 lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, se-  
U01AA008      0,070 h    Oficial segunda                                                  15,94 1,12 
U01AA010      0,200 h    Peón especializado                                               14,68 2,94 
A03KB005      0,070 h    PLUMA GRÚA DE 25 m                                               7,10 0,50 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,60 0,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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01AP16        m²   DESMONTADO RASTRELES FACHADA                                      
 m². Desmontaje de rastreles en fachada, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado  
 y apilado del mismo en planta baja, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.  
U01AA011      0,225 h    Peón suelto                                                      14,66 3,30 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,30 0,23 
_1            0,020 %    Medios auxiliares                                                2,00 0,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01AP17        m²   LEVANTADO CHAPA PERF.+AISL.                                       
 m². Levantado de chapa perforada y aislamiento, por medios manuales, i/recuperación de material aprovechable,  
 traslado y apilado del mismo en planta baja, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según  
U01AA011      0,225 h    Peón suelto                                                      14,66 3,30 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,30 0,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01AP18        m2   DESMONTAJE CERRAM. PANEL SANDWICH                                 
 Desmontaje de cerramiento de fachada formado por panel sándwich de chapa de acero, manteniendo las estructu-  
U01AA008      0,100 h    Oficial segunda                                                  15,94 1,59 
U01AA010      0,400 h    Peón especializado                                               14,68 5,87 
%_19          2,000 %    Medios auxiliares                                                7,50 0,15 
_1            0,030 %    Medios auxiliares                                                2,00 0,06 
A03KB005_1    0,070 h    PLUMA GRÚA DE 25 m                                               7,10 0,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 MT MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02MT1         m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                     
 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción  
 de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p.  
U01AA011      0,900 h    Peón suelto                                                      14,66 13,19 
M05EC110      0,160 h.   Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         27,58 4,41 
M08RI010      0,850 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            3,60 3,06 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                20,70 0,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
02MT2         m3   EXC.Z.SANEAM. T.DURO C/MART.ROMP.                                 
 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con martillo rompedor, con extracción de  
 tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de  
U01AA011      0,950 h    Peón suelto                                                      14,66 13,93 
M05RN050      0,220 h.   Minicargadora con martillo rompedor                              36,76 8,09 
M05EC110      0,110 h.   Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         27,58 3,03 
M08RI010      0,850 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            3,60 3,06 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                28,10 0,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02MT3         m3   EXC.POZOS C/MART.ROMP.ROCA DR.                                    
 Excavación en pozos en terrenos de roca dura, con martillo rompedor,con carga directa sobre camión basculante,  
 incluso transporte de tierras al vertedero , considerando ida y vuelta incluso canon de vertido y p.p. de medios au-  
U01AA011      0,950 h    Peón suelto                                                      14,66 13,93 
M05EN050      0,610 h.   Retroexcavad.c/martillo rompedor                                 61,29 37,39 
M05RN030      0,305 h.   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 20,09 6,13 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                57,50 1,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  



PROYECTO COMPLEMENTARIO DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
DEPORTIVA DE USO EDUCATIVO COMPARTIDO EL PEÑASCAL. C/ PINTOR HERRERA ESQUINA C/ ÁVILA. SEGOVIA 1518 

félix trapero rodríguez 
móvil 620 98 47 29       fax  921 46 17 09 
i n f o  @   t r a p e r o a r q u i t e c t u r a . c o m PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

propiedad arquitecto 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR 
SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y EQUIPAMIENTO 

 
Félix Trapero Rodríguez 

presupuestos 9 
 

 

 

CAPÍTULO 03 SAN INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                        
SAN01         UD   VALVULA ANTIRRETORNO DE PVC 200 MM                                
 Válvula antiretorno de PVC con clapeta metálica, junta labiada y registro en la parte superior, colocada entre el co-  
 lector de salida y la acometida, totalmente instalada y probada con las siguientes características:   
 -TIPO: Válvula Antiretorno  
 - MARCA: Riuvert, modelo A-112 o equivalente.  
 -DIAMETRO: 200 mm   
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y  
 conexionado.  
UCSNARET21    1,000 UD   VALVULA ANTIRRETORNO DE PVC 200 MM                               335,22 335,22 
U44CD150      2,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 2,70 
U01AA503      0,350 h    Cuadrilla C                                                      36,87 12,90 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                350,80 5,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  356,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
SAN02         ML   TUBERIA PVC ENTERRADO 125 MM                                      
 Tuberia para conducciones de saneamiento enterrado, de las siguientes características:  
 - TIPO: PVC.  
 - DIAMETRO NOMINAL: 125 mm.  
 - MARCA: TERRAIN SPD, o equivalente.  
 Según norma UNE-EN 1401-1, tendida sobre cama de arena lavada, con parte proporcional de piezas especiales,  
 codos, tes, injertos,  totalmente instalada, incluso excavación para apetura de zanja, retirada y transporte de tierras  
 sobrantes a vertedero y canon de vertido, posterior relleno con tierras procedentes de la excavación o de aporta-  
 ción en caso de ser necesario, transporte, montaje, conexionado y probado.  
E03OEP290     1,000 U    TUBERIA PVC 125MM                                                18,11 18,11 
P01AA020      0,100 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,39 1,74 
U44CD150      2,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 2,70 
U01AA503      0,100 h    Cuadrilla C                                                      36,87 3,69 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                26,20 0,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SAN03         ML   TUBERIA PVC ENTERRADO 160 MM                                      
 Tuberia para conducciones de saneamiento enterrado, de las siguientes características:  
 - TIPO: PVC  
 - DIAMETRO NOMINAL: 160 mm.  
 - MARCA: TERRAIN SPD, o equivalente.  
 Según norma UNE 53.332, tendida sobre cama de arena lavada, con parte proporcional de piezas especiales, co-  
 dos, tes, injertos, totalmente instalada, incluso excavación para apetura de zanja, retirada y transporte de tierras  
 sobrantes a vertedero y canon de vertido, posterior relleno con tierras procedentes de la excavación o de aporta-  
E03OEP300     1,000 ML   TUBERIA PVC 160 MM                                               23,96 23,96 
P01AA020      0,100 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,39 1,74 
U44CD150      2,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 2,70 
U01AA503      0,100 h    Cuadrilla C                                                      36,87 3,69 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                32,10 0,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SAN04         ud   ARQ.PREF.PVC 40x40 CM Dtub=200 mm.                                
 Arqueta prefabricada registrable cuadrada de 40X40 cm y de diámetro de tuberías de hasta 200 mm., para alturas  
 según recorridos indicados en planos, con tapa y marco incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10  
 cm. de espesor,  instalado y conexionado a la red general de desagüe y p.p. de pequeño materiral de agarre y  
 medios auxiliares, incluso excavación, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado  
 y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y carga y transporte a vertedero de tierras sobrantes, in-  
E02PS050      2,000 M3   EXCAVACION DE TIERRAS ARQUETAS                                   29,41 58,82 
P02EAV070     1,000 ud   Arquet.cuadrada PVC 40x40cm D.max=200                            28,09 28,09 
P02EAP020     1,000 ud   Tapa cuadrada PVC 40x40cm                                        33,58 33,58 
U44CD150      1,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 1,35 
U01AA503      0,100 h    Cuadrilla C                                                      36,87 3,69 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                125,50 1,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  127,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
SAN05         ud   CAL.SIF/REF. PVC 250x250 SV 90-110mm                              
 Paragravillas de protección en caldereta sifónica de cubierta frente a entrada de elementos que pudiesen obstruir.  
 Incluido rebosadero chapa metálica con salida horizontal en previsión de posibles atascos; instalada, incluso p.p.  
P06WC100      1,000 ud   Paragravillas                                                    6,62 6,62 
U44CD150      0,500 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 0,68 
REB01         1,000 u    REBOSADERO SALIDA HORIZONTAL MET.                                13,47 13,47 
U01AA503      0,060 h    Cuadrilla C                                                      36,87 2,21 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                23,00 0,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
SAN06         ML   CANAL DESAGÜE                                                     
 Canal prefabricado de hormigón polímero con rejilla desmontable de chapa de acero inoxidable, para colocar en  
 zona de duchas, incluso parte proporcional de piezas especiales, tapas, manguitos, totalmente conexionado a la  
U27DS025      1,000 ud   Canaleta Horm. rej acero inox                                    195,00 195,00 
U44CD150      1,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 1,35 
U01AA503      0,150 h    Cuadrilla C                                                      36,87 5,53 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                201,90 3,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  204,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
SAN07         ML   REJILLA CONTINUA FUNDICION                                        
 Rejilla de las siguientes características:  
 - TIPO: CONTINUA.  
 - MARCA: ACO DRAIN, sistema S-200, o equivalente.  
 Formada por rejilla de fundición dúctil clase F, bastidor en fundición dúctil, cuerpo en hormigón poliester con refuer-  
 zos laterales, incluso parte proporcional de fijaciones, conexiones entre piezas, salidas a arquetas, manguitos, co-  
UFSURJ005     1,000 ML   REJILLA  ACO-DRAIN                                               173,25 173,25 
UFSUEXREJ     1,000 UD   EXCAVACION REJILLAS                                              1,57 1,57 
U44CD150      2,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 2,70 
U01AA503      0,250 h    Cuadrilla C                                                      36,87 9,22 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                186,70 2,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  189,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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SAN08         m    TUBERÍA PVC 160 mm COLGADA                                        
 m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm de espesor, unión por adhesivo, color  
 gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de  
 piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
U01FY105      0,250 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 4,00 
U01FY110      0,250 h    Ayudante fontanero                                               13,50 3,38 
U05AG004      1,250 m    Tubería PVC sanitario D=160                                      4,25 5,31 
U05AG033      0,700 ud   Abrazadera tubo PVC D=160                                        1,45 1,02 
U05AG040      0,012 kg   Pegamento PVC                                                    9,97 0,12 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     13,80 0,97 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
SAN09         ud   ARQUETA/PIE BAJANTE REGISTRABLE 38x38x50 cm                       
 ud. Arqueta a pie de bajante registrable de medidas interiores 38x38x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo  
 de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su inte-  
U01AA007      1,500 h    Oficial primera                                                  16,78 25,17 
U01AA010      0,750 h    Peón especializado                                               14,68 11,01 
A02BP510      0,082 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  101,60 8,33 
U10DA001      48,000 ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,07 3,36 
A01JF002      0,012 m³   MORTERO CEMENTO 1/2                                              113,00 1,36 
U05DA080      1,000 ud   Tapa hormigón armado y cerco metálico 50x50x6                    9,15 9,15 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     58,40 4,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SAN10         m    ARQUETA SUMIDERO SIFÓNICO 20x50                                   
 m. Arqueta sumidero sifónico de 20x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 píe de espesor, enfosca-  
 da y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² de 10 cm de espesor y rejilla plana desmontable  
U01AA007      1,800 h    Oficial primera                                                  16,78 30,20 
U01AA010      1,800 h    Peón especializado                                               14,68 26,42 
A02BP510      0,016 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  101,60 1,63 
A01JF002      0,001 m³   MORTERO CEMENTO 1/2                                              113,00 0,11 
U05DE020      2,000 ud   Rejilla de hierro fundido 20x50 cm                               28,50 57,00 
U05AG011      1,000 ud   Codo PVC 87,5° D=110                                             4,13 4,13 
U10DA001      49,000 ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,07 3,43 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     122,90 8,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  131,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SAN11         ud   ARQUETA SIFÓNICA 38x38x50 cm                                      
 ud. Arqueta sifónica de 38x38x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con  
 mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20  
U01AA007      1,500 h    Oficial primera                                                  16,78 25,17 
U01AA010      1,500 h    Peón especializado                                               14,68 22,02 
A02BP510      0,101 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  101,60 10,26 
A01JF002      0,012 m³   MORTERO CEMENTO 1/2                                              113,00 1,36 
U05AG011      1,000 ud   Codo PVC 87,5° D=110                                             4,13 4,13 
U06GD010      1,200 kg   Acero corrugado B 400-S elaborado y armado i/ tran               0,73 0,88 
U10DA001      48,000 ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,07 3,36 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     67,20 4,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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SAN12         m    FORMACIÓN CANALETA CÁMARA BUFA                                    
 m. Formación de canaleta para formación de caz en cámara bufa, realizada con mortero de cemento hidrófugo  
 M15, según CTE/DB-HS 1.  
U01AA007      0,200 h    Oficial primera                                                  16,78 3,36 
U01AA010      0,200 h    Peón especializado                                               14,68 2,94 
U10DA001      9,000 ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,07 0,63 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,90 0,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
SAN13         m    BAJANTE EVACUACIÓN PVC 160 mm SERIE B                             
 m. Tubería de PVC de 160 mm serie B color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuación interior de aguas  
 calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de  
U01FY105      0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 3,20 
U01FY110      0,100 h    Ayudante fontanero                                               13,50 1,35 
U25AA008      1,000 m    Tubería PVC evacuación 160 mm UNE EN 1329                        3,97 3,97 
U25DA008      0,300 ud   Codo 87° m-h PVC evacuación 160 mm                               2,30 0,69 
U25DD008      0,200 ud   Manguito unión h-h PVC 160 mm                                    9,53 1,91 
U25XH009      0,600 ud   Sujección bajantes PVC 160 mm                                    2,82 1,69 
U25XP001      0,050 kg   Adhesivo para PVC Tangit                                         24,75 1,24 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,10 0,99 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
SAN14         ud   REJILLA VENTILACIÓN 15x10 cm                                      
 ud. Rejilla lineal de aluminio de marco reducido a 12mm con ángulos de remate y aletas fijas a 0º, patillas para re-  
 cibir en obra, anodizado, color plata mate de dimensiones 250x100mm i/apertura de hueco, recibido con mortero  
U01AA501      0,407 h    Cuadrilla A                                                      38,97 15,86 
U09AP010      1,000 ud   Rejilla ventilación Al. 15x10                                    15,00 15,00 
A01JF006      0,001 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              77,08 0,08 
A01EA001      0,002 m³   PASTA DE YESO NEGRO                                              98,05 0,20 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     31,10 2,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 CI CIMENTACIONES                                                     
04CI1         m3   HORM. LIMP. HM-20/P/20/I  V. GRÚA                                 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en obra  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocación.  Según nor-  
E04CM040      1,000 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                78,84 78,84 
M02GT130      0,400 h.   Grúa torre automontante 35 t/m.                                  33,20 13,28 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                92,10 1,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04CI2         m3   H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.GRÚA                                      
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas  
 y zanjas de cimentación, incluso armadura segun planos de proyecto, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Se-  
E04CA011      1,000 m3   H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.MANUAL                                   147,85 147,85 
M02GT120      0,200 h.   Grúa torre automontante 20 t/m.                                  23,76 4,75 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                152,60 3,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  155,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
04CI3         m2   SOL.ARM.HA-25, 10cm #15x15x5+ECH.15                               
 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en  
 obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p.lamina de polietileno de 1mm de espesor solape  
 de 40 cm de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espe-  
E04SE010      1,000 m2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                    6,24 6,24 
E04SE090      0,100 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                    94,77 9,48 
E04AM020      1,000 m2   MALLA 15x15 cm. D=5 mm.                                          2,07 2,07 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                17,80 0,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
04CI4         m3   HORM. HA-30/P/20/I  LOSA V.GRÚA                                   
 Hormigón en masa para armar HA-30 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabora-  
 do en central en losas de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL ,  
U01AA011      0,350 h    Peón suelto                                                      14,66 5,13 
E04LM013      1,000 m3   HORM. HA-30/P/20/I  LOSA V. MAN.                                 91,95 91,95 
M02GT140      0,200 h.   Grúa torre automontante 40 t/m.                                  36,08 7,22 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                104,30 2,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  106,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04CI5         m2   SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5                                   
 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en  
 obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  
E04SE090      0,100 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                    94,77 9,48 
E04AM020      1,000 m2   MALLA 15x15 cm. D=5 mm.                                          2,07 2,07 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                11,60 0,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 ES ESTRUCTURA                                                        
05ES1         kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                               
 Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante unio-  
 nes soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura  
U01FX001      0,015 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,00 0,24 
U01FX003      0,015 h.   Ayudante cerrajero                                               14,00 0,21 
P03ALP010     1,050 kg   Acero laminado S 275 JR                                          0,52 0,55 
P25OU080      0,010 l.   Minio electrolítico                                              6,38 0,06 
A06T010       0,010 h.   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                               14,89 0,15 
P01DW090      0,100 ud   Pequeño material                                                 1,35 0,14 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1,40 0,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 CD CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                         
06CD01        m2   FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INT.MORT.M-5                              
 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-  
 vestir, atado a estructura principal mediante llaves de acero galvanizado cada 60cm en hiladas a tresbolillo, i/re-  
 planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargade-  
 ros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,   
U01AA007      0,410 h    Oficial primera                                                  16,78 6,88 
U01AA011      0,410 h    Peón suelto                                                      14,66 6,01 
P01LT020      0,052 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           50,63 2,63 
P01MC040      0,025 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,82 1,60 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                17,10 0,34 
%_21          4,000 %    Pequeño material                                                 17,50 0,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
06CD02        m.   FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.                                 
 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,  
 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su  
U01AA007      0,385 h    Oficial primera                                                  16,78 6,46 
U01AA011      0,385 h    Peón suelto                                                      14,66 5,64 
P01LT020      0,026 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           50,63 1,32 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              72,44 1,45 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                14,90 0,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
06CD03        ud   AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC                                       
 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad  incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, aper-  
 tura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de  
 alimentación, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección,  i/p.p. material au-  
U01AA007      8,470 h    Oficial primera                                                  16,78 142,13 
U01AA011      8,470 h    Peón suelto                                                      14,66 124,17 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                266,30 5,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  271,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
06CD04        ud   AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.                                       
 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería  incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertu-  
 ra y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, gru-  
 po de presión, depósito, montantes, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de elementos comunes, material auxi-  
U01AA008      4,750 h    Oficial segunda                                                  15,94 75,72 
U01AA011      4,750 h    Peón suelto                                                      14,66 69,64 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                145,40 2,91 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  148,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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06CD05        ud   AYUDA ALBAÑ. INST. GAS.                                           
 Ayuda  por vivienda unifamiliar para montaje de instalaciones de gas ciudad incluyendo mano de obra de pasatu-  
 bos, formación de armario para protección de llaves y contador, apertura y tapado de rozas, i/p.p. de material au-  
 xiliar, limpieza y medios auxiliares.  
U01AA007      2,760 h    Oficial primera                                                  16,78 46,31 
U01AA011      2,760 h    Peón suelto                                                      14,66 40,46 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                86,80 1,74 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  88,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
06CD06        ud   AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOMUNICA.                                  
 Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones incluyendo mano de obra en carga y descarga, materia-  
U01AA008      5,840 h    Oficial segunda                                                  15,94 93,09 
U01AA011      5,840 h    Peón suelto                                                      14,66 85,61 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                178,70 3,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  182,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
06CD07        ud   AYUDA ALBAÑ. INST.PCI                                             
 Ayuda de albañilería a instalaciones de proteccion contra incendios, incluyendo mano de obra en carga y descar-  
U01AA008      2,380 h    Oficial segunda                                                  15,94 37,94 
U01AA011      2,380 h    Peón suelto                                                      14,66 34,89 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                72,80 1,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  74,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
06CD08        ud   AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.                                       
 Ayuda de albañilería  a instalación de calefacción ncluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, aper-  
U01AA008      5,840 h    Oficial segunda                                                  15,94 93,09 
U01AA011      5,840 h    Peón suelto                                                      14,66 85,61 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                178,70 3,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  182,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
06CD09        m.   RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.                                
 Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de  
 río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y  
 tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud re-  
U01AA007      0,400 h    Oficial primera                                                  16,78 6,71 
U01AA011      0,400 h    Peón suelto                                                      14,66 5,86 
A02A060       0,050 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             81,97 4,10 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                16,70 0,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS  
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06CD10        m.   CANALÓN PRELACADO CORN.DES. 600mm.                                
 Canalón visto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm. de espesor de MetaZinco, de sección tipo cornisa, con un  
 desarrollo de 333 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, in-  
 cluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa prelacada, soldaduras  y piezas de conexión a  
 bajantes, completamente instalado.  
U01FY105      0,450 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 7,20 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                7,20 0,14 
P17NL100      1,250 m.   Canalón p.lacado corn.600 mm. p.p.piezas                         7,52 9,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
06CD11        m2   MONTAJE PANELES SANDWICH TRASDÓS                                  
 Montaje de cerramiento formado por Paneles previamente desmontados de la fachada exterior formando intradós  
 de la misma. Incluso preparación de los mismos, cortes, replanteo, con sujeción a obra mediante anclajes de ace-  
 ro que puedan transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio, sin impedir las dilataciones del material,  y el  
 sellado de las juntas de dilatación entre paneles, que se realizará por la zona exterior a base de masilla de silicona  
 neutra, sobre cordón obturador de fondo de neopreno de celda cerrada, previa limpieza e imprimación de los bor-  
 des de la junta.  Elevación y situación del panel en cerramiento interior mediante grúa. Eliminación de restos y lim-  
O01OB510      0,400 h.   Ayudante montador especializado                                  18,01 7,20 
O01OB505      0,200 h.   Montador especializado                                           21,79 4,36 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   16,88 3,38 
P04FCV030     3,000 ud   Tornillo TI (SPTE SFS) 4,3x30 mm.                                0,61 1,83 
P04FCV040     0,150 ud   Cartucho sellante elastomero (300 cc).                           4,12 0,62 
_3            0,020 %    Medios auxiliares                                                2,00 0,04 
A03KB005_2    0,070 h    PLUMA GRÚA DE 25 m                                               7,10 0,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
06CD12        m²   PANEL ISOFIRE WALL FONO e=80 mm                                   
 m². Panel con doble chapa, autoportante, aislante Isofire Wall Fono de Isopan con un espesor nominal de 80 mm y  
 espesor de chapa de 0,5 mm, peso de 15,5 kg/m² aislado en lana mineral realizado mediante un nucleo aislante  
 exclusivo constituido por tiras escalonadas en sentido longitudinal cuyas fibras se disponen a 90° respeto al plano  
 de los dos soportes, destinado a fachadas que requieren altas prestaciones de resistencia al fuego, chapa interna  
 con micro perforación que aporta buenas prestaciones fono-aislantes, en varios acabados, fijaciones son de tipo  
 pasante y capacidad para soportar una carga de viento de 100 kg/m² uniformemente distribuida, para una separa-  
 ción entre ejes de 2900 mm, otras cargas consultar la ficha del producto, coeficiente de transmisión térmica de 0,44  
U01FO340      2,000 m²   Mano obra colocación cubierta chapa                              5,20 10,40 
U02OH015      0,070 h    Manipulador telescópico 3.200 kg/12,0 m                          15,33 1,07 
U12SA120      1,000 m²   Panel Isofire Wall Fono e=80 mm                                  29,50 29,50 
U12CZ015      3,000 ud   Tornillo autorroscante 6,3x120                                   0,18 0,54 
U02JA003      0,070 h    Camión 10  t basculante                                          23,80 1,67 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     43,20 3,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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06CD13        m²   REV. FACHADA PLACAS CEMENTO REFORZADO C/ANCL. QUÍM                
 m². Revestimiento exterior de fachada ventilada, con paneles prefabricados de celulosa-PVA Pictura de Euronit o  
 SImilar color standar, ANTIGRAFITTI, fabricada s/norma EN 12467, densidad 1650 kg/m3, con certificado EPD y  
 LCA, con dimensiones máximas útiles de 3100x1250 mm y espesor 8mm, cortada a medida según despiece de  
 proyecto, con un desperdicio máximo estimado del 20% instalada sobre subestructura metálica de acero galvani-  
 zado compuesta por perfilería auxiliar compuesta por escuadras de nivelación de 48x100x2,5 mm, perfiles omega  
 galvanizados de 40x50x1,5 mm, con distancia máxima de separación entre perfiles de 60 cm. Fijación de la placa  
 al perfil mediante anclaje químico oculto sistema Lijmtec de la casa tweha compuesto por limpiador de perfiles  
 LT-cleaner, cinta adhesiva doble cara LT-tape, imprimación LT-prefix y cordón de adhesivo LijmTec con certifica-  
 do de calidad KOMO y ATG, Colocadas en fachada ventilada con junta abierta de 10 mm., utilizando los acceso-  
 rios y siguiendo las recomendaciones de instalación que figuran en el manual técnico y documentación emitida por  
U01AA502      0,615 h    Cuadrilla B                                                      37,95 23,34 
U13LA236      1,000 m²   Placa Pictura Euronit 8 mm                                       32,50 32,50 
U13PA051      4,000 ud   Escuadra nivelación 48x100x2,5 mm                                0,97 3,88 
U13PA060      4,000 ud   Tornillo/rosca p/escuadra                                        0,11 0,44 
U13PA010      2,000 m    Perfil omega galvanizado 40x50x1,5 mm                            4,70 9,40 
U04PR505      2,000 ud   Sistema de anclaje químico panel de fachada Lijmte               8,11 16,22 
U13NA300      4,000 ud   Burlete adhesivo dos caras placa fachada                         0,08 0,32 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     86,10 6,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 REV REVESTIMIENTOS                                                    
07REV01       m²   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
 m². Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm de espesor, y enlucido con yeso fino YF de 1mm de  
 espesor, en superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias separadas 1m y alineadas con cuer-  
 da,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates, p.p. de guardavivos  
 de chapa galvanizada o PVC, distribución de material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indi-  
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      14,66 1,47 
U01FQ007      1,000 h.   Oficial yesero o escayolista                                     3,80 3,80 
A01EA001      0,012 m³   PASTA DE YESO NEGRO                                              98,05 1,18 
A01EF001      0,003 m³   PASTA DE YESO BLANCO                                             99,10 0,30 
U13NA005      0,050 m    Guardavivos chapa galvanizada                                    0,36 0,02 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,80 0,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
07REV02       m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.                                 
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramen-  
 tos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y anda-  
U01AA007      0,380 h    Oficial primera                                                  16,78 6,38 
U01AA009      0,380 h    Ayudante                                                         14,86 5,65 
A02A060       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             81,97 1,64 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                13,70 0,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
07REV03       m    REMATE CHAPA PRELACADA INTERIOR                                   
 m. Remate de chapa prelacada de 0,7mm de desarrollo 1,00 m, en color a definir por D.F.  i/p.p. de costes indi-  
U01AA007      0,150 h    Oficial primera                                                  16,78 2,52 
U01AA011      0,150 h    Peón suelto                                                      14,66 2,20 
U12NA560      1,050 m    Remate prelacado 0,7 mm des=1,00 m                               8,16 8,57 
A01JF006      0,010 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              77,08 0,77 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,10 0,99 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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07REV04       m2   REV.MURAL VINÍLICO 2 mm                                           
 M2 Suministro y colocación de revestimiento vinílico homogéneo modelo VYLON PLUS de la firma Tarkett o equi-  
 valente, con clasificación al fuego clase  Bs2 do, segun norma En 13501-1 en rollos de 2 mm. de espesor y 2 ml  
 de ancho, con un peso total de 3,700 kg/m2, , con tratamiento PUR (poliuretano) , clasificación al uso Comercial  
 34 e Industrial 43 según norma EN 685. Con una solidez de los colores según norma UNE 40187 ? 6, recibido con  
 adhesivo unilateral con paños invertidos y  juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura, a continuación  
 del pavimento tapiflex multi - 8,3mm del suelo hasta una altura de 3ml aprox. del suelo. Sobre escocia o perfil de  
 apoyo de pvc de 20 x 20 mm. con radio de 25 de Tarkett ref. PA 20  en todos los ángulos interiores y en los exte-  
 riores con ángulos romos de obra o biselado 1mm.en el interior del revestimiento, no se realizarán las uniones de  
 los paños coincidiendo con los ángulos interiores ni exteriores, lavado del pavimento, incluido transporte y mer-  
 mas. Construido según normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001.Garantia 10 años  
 Revestimiento mural vinílico homogéneo con poliuretano en masa, en rollos de 2,00 m. de ancho y 2 mm. de es-  
 pesor, resistente a rasguras y golpes, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza,  
 s/UNE 23727 y resistencia al fuego M2, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.  
U01AA007      0,320 h    Oficial primera                                                  16,78 5,37 
U01AA011      0,320 h    Peón suelto                                                      14,66 4,69 
P04NV040      1,050 m2   Revest. vinílico 2 mm                                            25,18 26,44 
P08MA020      0,500 kg   Adhesivo contacto                                                3,82 1,91 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                38,40 0,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 FT FALSOS TECHOS                                                     
08FT1         m2   F.TECH. ACUSTICO ROCKFON  ARTIC.60x60 x15                         
 Falso techo acústico registrable de placas de lana de roca Rockfon Artic, o similar, de 60x60 cm. y 15 mm. de es-  
 pesor,  con placas con un coeficiente de absorción acústica igual o mayor a 0,80,  suspendido de perfilería vista ti-  
 po T15 y canto de placa rebajado tipo E15, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y des-  
U01FQ007      1,000 h.   Oficial yesero o escayolista                                     3,80 3,80 
U01AA011      0,150 h    Peón suelto                                                      14,66 2,20 
P04TW023      2,100 m.   Perfil primario 24x43x3600                                       1,68 3,53 
P04TW025      2,100 m.   Perfil secundario 24x43x3600                                     1,68 3,53 
P04TW030      1,500 m.   Perfil angular remates                                           1,03 1,55 
U14FA871      1,050 m²   Placa ROCKFON ARTIC 559  60x60x15                                9,01 9,46 
P04TW040      1,050 ud   Pieza cuelgue                                                    0,46 0,48 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                24,60 0,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
08FT2         m²   TECHO CONTINUO SUSPEND. PLADUR TF/400 1x N-13 LM                  
 m². Techo continuo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada, a base de Angulares  
 LF-32 fijados mecanicamente en todo su perímetro, en los que encajan por medio de lengüetas los Perfil TF-38,  
 con forma de "T" invertida de 38 mm de ancho y 38 mm de alto y modulados 400 mm entre ellos y a los que se  
 atornilla una placa PLADUR® tipo WA de 13 mm de espesor. En caso necesario, puede incluirse cuelgues para  
 suspender los perfiles TF del forjado mediante anclaje, varilla roscada y pieza de cuelgue PLADUR® TR. Parte  
 proporcional de anclajes, posibles cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y pasta  
 de juntas, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura  
 ó calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de acabados lisos y de poco espesor (a  
 definir en proyecto). Incluso manta de lana mineral sobre el dorso de placas y perfiles. Montaje según Normativa  
 Intersectorial de ATEDY: "Sistemas de techos continuos con estructura metalica. ATEDY 3" y requisitos del  
U01AA505      0,420 h    Cuadrilla E                                                      31,44 13,20 
U10JA001      1,050 m²   Placa Pladur N-13 mm                                             3,29 3,45 
U14AP415      2,600 m    Perfil PLADUR® TF 38 X 3600                                      0,94 2,44 
U14AP420      0,700 m    Angular PLADUR® LF 32 X 3000 M                                   0,78 0,55 
U14AP407      1,500 ud   Pieza de cuelgue PLADUR® TR                                      0,16 0,24 
U14AP525      0,470 kg   Pasta de juntas PLADUR                                           0,79 0,37 
U14AP514      17,000 ud   Tornillos PLADUR PM 3,5x25                                       0,01 0,17 
U14AP530      1,890 m    Cinta de juntas PLADUR                                           0,03 0,06 
U14AP535      0,700 m    Junta estanca PLADUR 46 mm (30 m)                                0,25 0,18 
U14AP645      1,500 ud   Varilla roscada                                                  0,57 0,86 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,50 1,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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08FT3         m.   FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.                                  
 Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 30 cm. de ancho, coloca-  
 do sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería,  
 i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje  
U01FQ007      0,350 h.   Oficial yesero o escayolista                                     3,80 1,33 
U01AA011      0,350 h    Peón suelto                                                      14,66 5,13 
P04PY030      0,315 m2   Placa yeso laminado N-13                                         6,40 2,02 
P04PW040      0,313 kg   Pasta para juntas yeso                                           2,70 0,85 
P04PW010      2,100 m.   Cinta de juntas yeso                                             0,05 0,11 
P04TW030      2,100 m.   Perfil angular remates                                           1,03 2,16 
P04TW070      2,100 m.   Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       1,36 2,86 
P04TW080      0,533 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,49 0,26 
P04TW090      0,533 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,58 0,31 
P04PW090      10,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,10 
P04PW100      5,000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,02 0,10 
P04PW030      0,178 kg   Material de agarre yeso                                          0,41 0,07 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                15,30 0,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
08FT4         m2   F.TE. VIRUTA MADERA F/120x60-35                                   
 Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina y magnesita tipo Heradesign Micro de  
 1200x600 mm. y 35 mm. de espesor, de color a definir por D.F. con cantos vivos y suspendidos de perfilería  
 oculta CD 60/27  cruzada a nivel cumpliendo norma DIN antibalonazos, i/p.p. de elementos de remate, accesorios  
U01FV010      0,240 h.   Oficial 1ª carpintero                                            16,50 3,96 
U01FV015      0,240 h.   Ayudante carpintero                                              14,00 3,36 
P04TM010      1,050 m2   Panel vir.mad.120x60                                             20,30 21,32 
P04TW050      3,000 m.   Perfilería CD 60/27                                              2,11 6,33 
P04TW040      1,050 ud   Pieza cuelgue                                                    0,46 0,48 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                35,50 0,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
08FT5         m²   TRASDOSADO SEMIDIRECTO PLADUR M-70x30/400 1x15WA                  
 m². Trasdosado semidirecto de muros, formado por una estructura a base de maestras omega de chapa metálica  
 galvanizada de 70 mm de ancho, separadas 400 mm entre ellas y ancladas directamente al soporte, a la cual se  
 atornilla una placa de yeso laminado Pladur tipo WA de 15 mm de espesor (UNE 102.023), incluso replanteo auxi-  
 liar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de  
 juntas, totalmente terminado con calidad de terminación  Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó pa-  
U01AA501      0,200 h    Cuadrilla A                                                      38,97 7,79 
U10JA035      1,050 m²   Placa Pladur-WA 15 mm                                            6,10 6,41 
U10JA164      21,000 ud   Tornillo acero galvanizado PM-25mm                               0,01 0,21 
U10JA056      0,400 kg   Pasta para juntas s/n Pladur                                     0,79 0,32 
U10JA052      0,150 m    Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m)                          0,45 0,07 
U10JA050      1,300 m    Cinta Juntas Placas Pladur                                       0,04 0,05 
U10JA120      3,400 m    Maestra 70 mm                                                    1,07 3,64 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     18,50 1,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 CUB CUBIERTAS                                                         
09CUB01       m    TUBERÍA PVC 110 mm COLGADA                                        
 m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión por adhesivo, color  
 gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de  
U01FY105      0,200 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 3,20 
U01FY110      0,200 h    Ayudante fontanero                                               13,50 2,70 
U05AG002      1,250 m    Tubería PVC sanitario D=110                                      2,77 3,46 
U05AG031      0,700 ud   Abrazadera tubo PVC D=110                                        1,13 0,79 
U05AG040      0,010 kg   Pegamento PVC                                                    9,97 0,10 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     10,30 0,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
09CUB02       m²   PANEL ISOFIRE ROOF e=80 mm                                        
 m². Panel metálico autoportante aislante Isofire Roof de Isopan con un espesor nominal de 80 mm y espesor de  
 chapa de 0,5 mm, peso de 14,3 kg/m² aislado en fibra mineral, destinado a cubiertas que requieren altas prestacio-  
 nes de resistencia al fuego, y buenas prestaciones fono-aislantes, con pendiente mínina de 7%, en varios acaba-  
 dos, fijaciones de tipo pasante y capacidad para soportar una carga de 120 kg/m² uniformemente distribuida, para  
 una separación entre ejes de 3000 mm, otras cargas consultar la ficha del producto, aislamiento a ruido aéreo 35dB  
U01AA501      0,150 h    Cuadrilla A                                                      38,97 5,85 
U02OH015      0,070 h    Manipulador telescópico 3.200 kg/12,0 m                          15,33 1,07 
U12XA115      1,000 m²   Panel Isofire Roof Fono e=80 mm                                  28,70 28,70 
U12CZ015      3,000 ud   Tornillo autorroscante 6,3x120                                   0,18 0,54 
U12NC520      0,150 m    Remate prelacada 0,7 mm desar=333 mm                             3,75 0,56 
U12NC540      0,150 m    Remate prelacada 0,7 mm desar=666 mm                             7,45 1,12 
U02JA003      0,100 h    Camión 10  t basculante                                          23,80 2,38 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     40,20 2,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
09CUB03       m    REMATE CHAPA PRELACADA ENCUENTRO CUB/FACHADA                      
 m. Remate de chapa prelacada 0,7mm y desarrollo 1,00m en remates de cubierta y fachadas, en color a definir  
U01AA007      0,150 h    Oficial primera                                                  16,78 2,52 
U01AA011      0,150 h    Peón suelto                                                      14,66 2,20 
U12NA560      1,050 m    Remate prelacado 0,7 mm des=1,00 m                               8,16 8,57 
A01JF006      0,010 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              77,08 0,77 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,10 0,99 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 AI AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION                                  
10AI01        m.   IMPERM.MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR                                
 Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros  de 25 ., mediante la colocación de una banda de lámina bi-  
 tuminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno, tipo Plasfal PE 2,5, instalada en la eje-  
 cución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de  
U01AA007      0,020 h    Oficial primera                                                  16,78 0,34 
U01AA009      0,020 h    Ayudante                                                         14,86 0,30 
P06BL070      0,330 m2   Lám. Plasfal PE 2,5 kg                                           3,67 1,21 
A02A080       0,005 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              72,44 0,36 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2,20 0,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
10AI02        m2   IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1                                         
 Impermeabilización monocapa autoprotegida, constituida por: Imprimación asfáltica tipo Emufal I, lámina asfáltica 
de  
 betún plastomérico Morterplas FPS 5 kg mineral (tipo LBM-50/G-FP), totalmente adherida al soporte con soporte.   
U01AA007      0,100 h    Oficial primera                                                  16,78 1,68 
U01AA009      0,100 h    Ayudante                                                         14,86 1,49 
P06BI036      0,300 kg   Emulsión asfáltica Emufal I                                      1,36 0,41 
P06BS620      1,100 m2   Lám. Morterplas FPV-S 5 kg mi. gris                              6,28 6,91 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                10,50 0,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
10AI03        m    REMATE PERIMETRAL LÁM. PVC TROCAL WBV                             
 m. Remate perimetral en terrazas o cubiertas planas con lámina de PVC TROCAL WBV, color celeste, de 1,5 mm  
 de espesor y 60 cm de desarrollo, armada con malla de poliéster y resistente a los rayos UV, conforme con la  
 norma UNE 104-406-92, preparada para quedar a la intemperie, anclada en perímetro y puntos singulares y solda-  
 das las bandas entre sí, solape de 10 cm, mediante adhesivo de caucho sintético con disolventes cetónicos  
U01FP501      0,170 h    Oficial 1ª impermeabilizador                                     16,50 2,81 
U01FP502      0,170 h    Ayudante impermeabilizador                                       14,50 2,47 
U16DB123      0,660 m²   Lámina PVC Trocal WBV 1,5mm FP                                   15,23 10,05 
U16GA202      0,100 kg   Adhesivo para PVC                                                8,50 0,85 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16,20 1,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
10AI04        m²   AISLAM. ISOVER FACH. VENTIL. ECOVENT VN035-60                     
 m². Aislamiento termoacústico para fachadas ventiladas con lana mineral ISOVER ECOVENT VN constituido por  
 paneles de lana mineral hidrofugada recubiertos de un velo negro en una de sus caras de 60 mm de espesor cum-  
 pliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conduc-  
 tividad térmica de 0,035 W / (m•K), clase de reacción al fuego A2-s1,d0 y código de designación  
 MW-EN-13162-T3-WS-MU1, incluso fijaciones (no incluye la perfilería), totalmente colocado, que cumple alguna de  
 las soluciones del CEC (4.2.8.  fachadas fábrica con revestimiento discontinuo con cámara de aire ventilada) de  
U01AA007      0,200 h    Oficial primera                                                  16,78 3,36 
U01AA009      0,200 h    Ayudante                                                         14,86 2,97 
U15AD091      1,050 m²   Panel de lana mineral hidrofugado ECOVENT VN035-60               7,10 7,46 
U15AO265      5,000 ud   Fijación mecánica c/taco seta Isover Inco 10 negro               0,26 1,30 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     15,10 1,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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10AI05        m²   AISLAM. ISOVER FACH. VENTIL. ECOVENT VN035-100                    
 m². Aislamiento termoacústico para fachadas ventiladas con lana mineral ISOVER ECOVENT VN constituido por  
 paneles de lana mineral hidrofugada recubiertos de un velo negro en una de sus caras de 100 mm de espesor  
 cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una con-  
 ductividad térmica de 0,035 W / (m•K), clase de reacción al fuego A2-s1,d0 y código de designación  
 MW-EN-13162-T3-WS-MU1, incluso fijaciones (no incluye la perfilería), totalmente colocado, que cumple alguna de  
 las soluciones del CEC (4.2.8.  fachadas fábrica con revestimiento discontinuo con cámara de aire ventilada) de  
 acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo adjunto.  
U01AA007      0,200 h    Oficial primera                                                  16,78 3,36 
U01AA009      0,200 h    Ayudante                                                         14,86 2,97 
U15AD093      1,050 m²   Panel de lana mineral hidrofugado ECOVENT VN035-10               11,56 12,14 
U15AO265      5,000 ud   Fijación mecánica c/taco seta Isover Inco 10 negro               0,26 1,30 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19,80 1,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
10AI06        m³   POLIURETANO PROYECTADO EN CÁMARA                                  
 m³. Aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano fabricada "in situ" por proyección sobre la cara interior o ex-  
U01AA007      2,500 h    Oficial primera                                                  16,78 41,95 
U01AA009      2,500 h    Ayudante                                                         14,86 37,15 
U15HG001      18,000 kg   Isocianato                                                       3,00 54,00 
U15HG011      18,000 kg   Poliol 9131                                                      3,40 61,20 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     194,30 13,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  207,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
10AI07        m²   AISLAMIENTO ISOVER PANEL ARENA MÁSTER-90                          
 m². Lana mineral ISOVER ARENA MASTER constituido por un panel semirrígido de lana mineral Arena de 90 mm  
 espesor cumpliendo con la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación  
 con una conductividad térmica de 0,038 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación  
 MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5, para  falsos techos para acondicionamiento acústico, totalmente coloca-  
U01AA007      0,150 h    Oficial primera                                                  16,78 2,52 
U01AA009      0,150 h    Ayudante                                                         14,86 2,23 
U15AD035      1,050 m²   Panel compacto lana mineral ARENA MÁSTER-90 mm                   11,55 12,13 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     16,90 1,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
10AI08        m²   AISLAM. CÁMARAS ISOVER PANEL ECO 037 en 100 mm                    
 m². Aislamiento termoacústico por el interior de la fachada de cámaras con lana mineral ISOVER ECO constituido  
 por un panel semirrígido de lana de vidrio hidrofugada de 100 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162  
 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,037 W /  
 (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AFr5, totalmente coloca-  
 do, que cumple alguna de las soluciones del CEC (4.2.1. Fachadas fábrica vista, sin cámara o cámara no ventila-  
U01AA007      0,050 h    Oficial primera                                                  16,78 0,84 
U01AA009      0,050 h    Ayudante                                                         14,86 0,74 
U15AD004      1,050 m²   Panel compacto lana de vidrio hidrofugado ECO 037-100 mm         6,10 6,41 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8,00 0,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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10AI09        m²   AISLAM. CÁMARAS ISOVER PANEL ECO 037 en 80 mm                     
 m². Aislamiento termoacústico por el interior de la fachada de cámaras con lana mineral ISOVER ECO constituido  
 por un panel semirrígido de lana de vidrio hidrofugada con barrera de vapor de 80 mm de espesor, cumpliendo la  
 norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad tér-  
 mica de 0,037 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación  
 MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AFr5, totalmente colocado, que cumple alguna de las soluciones del CEC (4.2.1. Fa-  
 chadas fábrica vista, sin cámara o cámara no ventilada) de acuerdo a la documentación que se acompaña como  
 archivo adjunto.  
U01AA007      0,050 h    Oficial primera                                                  16,78 0,84 
U01AA009      0,050 h    Ayudante                                                         14,86 0,74 
U15AD003      1,050 m²   Panel compacto lana de vidrio hidrofugado ECO 037-80 mm          5,21 5,47 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,10 0,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10AI10        m²   AISLAM. CÁMARAS URSA 80 mm                                        
 m². Aislamiento de cámara de aire con placa rígida de poliestireno extruido URSA de 80 mm de espesor, perfecta-  
U01AA007      0,040 h    Oficial primera                                                  16,78 0,67 
U01AA009      0,040 h    Ayudante                                                         14,86 0,59 
U15HA445      1,050 m²   Placa poliestireno extruido URSA 100                             24,31 25,53 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     26,80 1,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10AI11        m²   AISLAM. CÁMARAS URSA 100 mm                                       
 m². Aislamiento de cámara de aire con placa rígida de poliestireno extruido URSA de 100 mm de espesor, perfec-  
U01AA007      0,040 h    Oficial primera                                                  16,78 0,67 
U01AA009      0,040 h    Ayudante                                                         14,86 0,59 
U15HA445      1,050 m²   Placa poliestireno extruido URSA 100                             24,31 25,53 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     26,80 1,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 PAV PAVIMENTOS                                                        
11PAV1        m2   SOL.T. U/INTENSO MICROG.60x40 C/OSC.C/R                           
 Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 60x40x3,3 cm. en color oscuro,  
 con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos  
 de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mor-  
 tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, re-  
 juntado con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 40x7,5 cm. y limpieza,  
U01FS001      0,400 h.   Oficial solador, alicatador                                      16,50 6,60 
U01AA011      0,400 h    Peón suelto                                                      14,66 5,86 
P08TB090      1,050 m2   Baldosa terrazo 60x40x3,3 cm. micro. alta res.                   9,80 10,29 
P08TP120      1,150 m.   Rodapié terrazo 40x7,5 cm.                                       1,75 2,01 
A02A160       0,030 m3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                               67,82 2,03 
P01AA020      0,020 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,39 0,35 
P01FJ150      1,000 m2   Pasta para juntas de terrazo                                     0,45 0,45 
P08TW010      1,000 m2   Pulido y abri. in situ terrazo                                   7,20 7,20 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                34,80 0,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11PAV2        m2   SOLADO GRES PORC. ANTIDESL. 31x31cm.C/SOL                         
 Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 31x31 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo  
 C2TE S1 s/EN-12004 Lankocol flexible blanco, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena  
U01FS001      0,400 h.   Oficial solador, alicatador                                      16,50 6,60 
U01FS002      0,400 h.   Ayudante solador, alicatador                                     17,83 7,13 
U01AA011      0,250 h    Peón suelto                                                      14,66 3,67 
E11CCC035     1,000 m2   RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                      9,18 9,18 
P08EXG040     1,050 m2   Bald.gres porcel. antid. 31x31 cm.                               18,50 19,43 
P01FJ006      0,500 kg   Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible                          1,07 0,54 
P01FA050      3,000 kg   Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl                       0,84 2,52 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                49,10 0,98 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
11PAV4        m2   PAV. DEP. PREFAB. PVC 6,5 mm.                                     
 M2 Suministro y colocación de pavimento vinílico heterogéneo modelo TAPIFLEX MULTI - 6,5mm de la firma Tar-  
 kett o equivalente, según norma UNE-EN 14904:2007 con clasificación al fuego clase Bfl s1, según norma EN  
 13501-1; en rollos de 8,3 mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 6.1500 g/m2. con tratamiento  
 PUR Reinforced y Tratamiento antibacteriano Sanitized. 32% absorcion de energia por impulso segun/norma EN  
 14808,  ? 05 mm deformacion vertical s/norma EN14809, 105 resistencia al deslizamiento s/norma EN 13036 ,  ?  
 100% rebote pelota baloncesto segun norma EN 12235 ,  ? 0,5 mm resistencia a la huella permanente segun nor-  
 ma EN 1516 ,  1500 resistencia a carga rodante segun norma EN 1569 ,  Cfl s1 comportamiento al fuego segun  
 nnorma EN 13501-1,   ? 6/8 solidez de los colores segun norma EN ISO 105-B02 ,  ? 10,8 % brillo segun norma  
 EN 2813,  ausencia de formalehido segun norma EN 717 -. 1/717 -2 ,  ausencia de pentaclorofenol segun norma  
 EN 12673 , ? 49 resistencia a la abrasion segun norma EN ISO 5470-1,  ? 8 resistencia al impacto segun norma  
 EN 1517.la instalacion sera autoportante sobre cemento fratasado con juntas soldadas en caliente con cordon de  
 soldadur incluida cinta americana necesaria para poner por debajo de los paños que se suelden. lavado del pavi-  
 mento, incluido mermas. Construido según normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001, incluso preparación de la  
U01AA501      0,110 h    Cuadrilla A                                                      38,97 4,29 
P30PW280      1,000 m2   Nivelación c/pasta niveladora                                    3,32 3,32 
P30PW100      0,500 kg   Adhesivo especial resinas                                        9,18 4,59 
U38AG113      1,000 m2   Pav.sint.policloruro 6,5 mm.                                     23,74 23,74 
P30PW270      1,000 m2   Soldado junt. aporte material                                    2,02 2,02 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                38,00 0,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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11PAV5        m2   FELPUDO COCO C/ESPESOR 20mm.                                      
 Felpudo de coco de 20 mm de espesor, puede ser puesto en el suelo con un perfil de entrada o puede ser encaja-  
 do.  
P34IF070      1,000 m2   Estera c/cepillos nilón sujecc.perfiles                          16,37 16,37 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                16,40 0,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
11PAV6        m2   SOL.T. RELIEVE U/INTENSO 40x40 BICOL.                             
 Solado de terrazo relieve bicolor de 40x40 cm., para uso intenso s/UNE 127020, pulido en fábrica, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espe-  
 sor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-6, medido en superficie real-  
U01FS001      0,300 h.   Oficial solador, alicatador                                      16,50 4,95 
U01AA011      0,300 h    Peón suelto                                                      14,66 4,40 
P08TB180      1,050 m2   Baldosa relieve 40x40 cm. bicolor                                21,00 22,05 
A02A160       0,030 m3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                               67,82 2,03 
P01AA020      0,020 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,39 0,35 
P01FJ150      1,000 m2   Pasta para juntas de terrazo                                     0,45 0,45 
P08TW010      1,000 m2   Pulido y abri. in situ terrazo                                   7,20 7,20 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                41,40 0,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 AL ALICATADOS, CHAPADOSY PREFABRICADOS                               
12AL1         m2   ALICATADO AZULEJO COLOR 10x10cm.REC.ADH                           
 Alicatado con azulejo color 10x10 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo CO según EN-12004 Lankocol  
 Top blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo  
 CG1 según EN-13888 Lankolor borada, con encuentro en escocia entre suelo y paramento el mismo material. Con  
U01FS001      0,400 h.   Oficial solador, alicatador                                      16,50 6,60 
U01FS002      0,400 h.   Ayudante solador, alicatador                                     17,83 7,13 
U01AA011      0,250 h    Peón suelto                                                      14,66 3,67 
P09ABC040     1,050 m2   Azulejo color 15x15 cm.                                          6,00 6,30 
P01FA025      3,000 kg   Adhes. int p/cerámica C1 Lankocol Top blco.                      0,34 1,02 
P01FJ065      1,500 kg   Lechada blanca CG1 Lankolor Borada                               0,37 0,56 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                25,30 0,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
12AL2         m.   ENCIMERA GRANITO NACIONAL C/HUECO e=2cm                           
 Encimera de granito nacional de 2 cm. de espesor, con hueco para lavabo, i/anclajes, faldón y zócalo, colocada,  
O01OB070      0,970 h.   Oficial cantero                                                  18,96 18,39 
O01OB080      0,970 h.   Ayudante cantero                                                 18,01 17,47 
P09EG010      1,000 m2   Encimera granito nacional e=2cm.                                 125,00 125,00 
P09EA020      1,000 ud   Hueco para lavabo en granito                                     36,18 36,18 
P09ED030      1,000 ud   Material aux. anclaje encimera                                   10,48 10,48 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                207,50 4,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  211,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
12AL3         m.   COND.VENTILACIÓN CHAP.GALVANIZADA D=20cm                          
 Conducto de ventilación de chapa galvanizada de 20 cm. de diámetro y 1 mm. de espesor, i/p.p. de piezas de an-  
 claje y recibido de paramentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, s/NTE-ISV, medido  
U01AA007      0,200 h    Oficial primera                                                  16,78 3,36 
U01AA009      0,200 h    Ayudante                                                         14,86 2,97 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              72,44 0,07 
P21CC090      1,000 m.   Cond.vent.chapa galvan. e=1mm D=20cm                             30,04 30,04 
P10CCM220     1,500 ud   Soportes pared chapa galvan. D=20cm                              8,11 12,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
12AL4         ud   ASPIR.ESTÁT.GIRATORIO CH.GALVAN. D=20cm                           
 Aspirador estático giratorio de chapa galvanizada de 20 cm. de salida acoplado a conducto de ventilación del mis-  
U01AA007      0,130 h    Oficial primera                                                  16,78 2,18 
P21SGG030     1,000 ud   Sombr.giratorio chapa galvanizada D=20cm                         92,60 92,60 
P10CCM220     1,000 ud   Soportes pared chapa galvan. D=20cm                              8,11 8,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  102,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 CMAD CARPINTERIA DE MADERA                                             
13CMAD1       ud   PUERTA PASO LISA FORMICA                                          
 Puerta de paso formada por hoja de tablero DM  macizo de 40 mm. de espesor chapada con revestimiento estratifi-  
 cado "formica" en color a definir por la D.F. y cantos de PVC de 5 mm. de espesor en el mismo color, montada  
 con galce y tapajuntas hasta el falso techo de DM chapados en formica de idénticas características en color a defi-  
 nir por la D.F.. Incluso precerco, marco de madera de pino de sección acorde con el grueso de la fábrica de ladrillo  
 donde se ubique. Incluso zócalo inferior de chapa por ambas caras, manillones de acero inoxidable curvos con  
 chapa sobre la hoja con tornillería oculta, cerradura de seguridad con llave maestreada, cuatro pernios cilíndricos  
 de acero inoxidable por hoja. Inluso ajustes, montaje, repaso y p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad com-  
U01FV010      1,000 h.   Oficial 1ª carpintero                                            16,50 16,50 
U01FV015      1,000 h.   Ayudante carpintero                                              14,00 14,00 
P11PP040      4,845 m.   Precerco de pino 70x30 mm.                                       2,53 12,26 
P11P10h       4,845 m.   Galce DM R. pino melix 70x30 mm.                                 3,16 15,31 
P11T05h       9,690 m.   Tapajuntas DM MR melamina 70x10 mm.                              1,67 16,18 
P11L10ahac    1,000 ud   P.paso ciega lisa melamina 825x2030 mm.                          167,00 167,00 
P11RB040      4,000 ud   Pernio latón 80/95 mm. codillo                                   0,62 2,48 
P11WP080      18,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,07 1,26 
P11RM120      1,000 ud   Juego manivelas acero inox.                                      27,55 27,55 
U19XG010      1,000 ud   Cerradura puerta entrada "Tesa"                                  14,70 14,70 
U20MG545      2,000 m    Remate aluminio, desarrollo 20 cm                                9,00 18,00 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                305,20 6,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  311,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
13CMAD2       ud   P.P.LISA FORMICA 2H 1650x2030 mm.                                 
 Puerta de paso de dos hojas abatibles formada por hojas de tablero DM  macizo de 40 mm. de espesor chapada  
 con revestimiento estratificado "formica" en color azul o a definir por la D.F. y cantos de PVC de 5 mm. de espesor  
 en el mismo color, montada con galce y tapajuntas de DM chapado de formica de idénticas características en color  
 a definir por la D.F.. Incluso precerco, marco de madera de pino de sección acorde con el grueso de la fábrica de  
 ladrillo donde se ubique. Incluso zócalos inferiores de acero inoxidable por ambas caras,  manillones de acero ino-  
 xidable curvos con chapa sobre la hoja con tornillería oculta, cerradura de seguridad, con llave maestreada, cuatro  
 pernios cilíndricos de acero inoxidable por hoja. Inluso ajustes, montaje, repaso y p.p. de medios auxiliares. Medi-  
U01FV010      1,800 h.   Oficial 1ª carpintero                                            16,50 29,70 
U01FV015      1,800 h.   Ayudante carpintero                                              14,00 25,20 
P11PP010      9,690 m.   Precerco de pino 70x35 mm.                                       8,96 86,82 
P11P10h       9,690 m.   Galce DM R. pino melix 70x30 mm.                                 3,16 30,62 
P11T05h       19,380 m.   Tapajuntas DM MR melamina 70x10 mm.                              1,67 32,36 
P11L10ahac    2,000 ud   P.paso ciega lisa melamina 825x2030 mm.                          167,00 334,00 
P11RB040      6,000 ud   Pernio latón 80/95 mm. codillo                                   0,62 3,72 
P11WP080      36,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,07 2,52 
P11RM120      1,000 ud   Juego manivelas acero inox.                                      27,55 27,55 
U19XG010      2,000 ud   Cerradura puerta entrada "Tesa"                                  14,70 29,40 
U20MG545      2,000 m    Remate aluminio, desarrollo 20 cm                                9,00 18,00 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                619,90 12,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  632,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS  
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13CMAD4       m2   CARP.EXT.P.PAÍS P/P S/GUÍA S/PARTELUNAS                           
 Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de pino país, para pintar o lacar,  
 con cerco sin carriles para persianas, con hojas sin partelunas , incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas  
 interiores lisos de pino melix macizos 70x12 mm. y herrajes de colgar y de cierre de acero inoxidable, montada y  
U01FV010      0,900 h.   Oficial 1ª carpintero                                            16,50 14,85 
U01FV015      0,900 h.   Ayudante carpintero                                              14,00 12,60 
P11PP010      4,000 m.   Precerco de pino 70x35 mm.                                       8,96 35,84 
P11X05aa      1,000 ud   Carp.ext.p.país s/partelunas p/pintar                            254,00 254,00 
P11TM010      4,000 m.   Tapajunt. LM pino melix 70x12                                    1,90 7,60 
P11RB070      12,000 ud   Pernio latón plano 80x52 mm.                                     1,00 12,00 
P11WH010      1,000 ud   Cremona dorada tabla                                             5,16 5,16 
P11WP080      17,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,07 1,19 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                343,20 6,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  350,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
13CMAD5       m2   VENT.FIJO S/PARTEL. P.PAÍS P/PINTAR                               
 Marco ventanal fijo para acristalar, sin partelunas, realizado en madera de pino país, para pintar o lacar, con cerco  
 de sección 9x7 cm., colocado sobre precerco de pino 90x40 mm., incluso junquillos de 2x2 cm. y tapajuntas li-  
U01FV010      2,500 h.   Oficial 1ª carpintero                                            16,50 41,25 
U01FV015      2,500 h.   Ayudante carpintero                                              14,00 35,00 
P11PP020      4,000 m.   Precerco de pino 90x40 mm.                                       10,22 40,88 
P01EFC270     0,030 m3   Pino Soria c/II-75 <12m secado 2 años                            1.069,51 32,09 
P11T15a       4,000 m.   Tapajuntas LM pino país 85x15 mm.                                1,66 6,64 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                155,90 3,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  158,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
13CMAD6       m.   ENCIMERA P.PAIS 60x5                                              
 Encimera para mostrador, realizada con madera para barnizar de  país de 60x5 cm. de sección, fijada mediante  
 dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma,  
U01FV010      0,600 h.   Oficial 1ª carpintero                                            16,50 9,90 
U01FV015      0,600 h.   Ayudante carpintero                                              14,00 8,40 
P11K10ab      1,000 ud   Encimera pino país 60x5                                          71,52 71,52 
P11WX010      4,000 ud   Garra acero cuadradillo 12x12                                    4,26 17,04 
P11WP080      8,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,07 0,56 
P01CY010      0,020 t.   Yeso negro en sacos YG                                           59,22 1,18 
P01DW050      0,040 m3   Agua                                                             1,27 0,05 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                108,70 2,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  110,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
13CMAD7       m2   FIJO MADERA FORMICA P/PIN.                                        
 Tablero de formica en zonas ciegas, montado y con p.p. de medios auxiliares.  
U01FV010      1,300 h.   Oficial 1ª carpintero                                            16,50 21,45 
U01FV015      1,300 h.   Ayudante carpintero                                              14,00 18,20 
P11PP010      1,700 m.   Precerco de pino 70x35 mm.                                       8,96 15,23 
P11NP020      1,000 m2   Mamp.vid.pino/melamina p/pint.                                   75,38 75,38 
P11TM010      2,500 m.   Tapajunt. LM pino melix 70x12                                    1,90 4,75 
P11WP080      2,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,07 0,14 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                135,20 2,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  137,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 CAL CARPINTERIA DE ALUMINIO                                           
14CAL01       m²   VENT.AL.ANOD.NATURAL FIJO                                         
 m². Carpintería fija con junquillos para fijación del vidrio, de aluminio (para una superficie mayor de 1,80 m²) mode-  
 lo con rotura de puente térmico, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, sistema COR-60 de  
 "CORTIZO" o similar, con perfilería provista de rotura de puente térmico de 1,6mm de espesor, con premarco de  
 madera sin incluir.. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Com-  
 puesta por perfiles extrusionados formando un  marco de 60mm de espesor. Accesorios, herrajes de colgar y  
 apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, 
elementos  
 de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado pe-  
 rimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasifi-  
 cación a la permeabilidad al aire clase 4, clasificación a la estanqueidad al agua Clase E1200, clasificación a la re-  
 sistencia a la carga del viento C5, transmitancia de marco U=2.9 W/m²K y con máximo acristalamiento acústico  
 RW=48dB. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de  
 servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
U01FX001      0,200 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,00 3,20 
U01FX003      0,300 h.   Ayudante cerrajero                                               14,00 4,20 
U20BA030      1,000 m²   Carpintería fija RPT MARCO 65 mm                                 137,81 137,81 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     145,20 10,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  155,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
14CAL02       Ud   PUERTA DOBLE RPT 38dB                                             
 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para  
 conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior "CORTIZO", de 180x210 cm, sistema  
 Puerta Millenium Plus Canal Europeo o similar, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente  
 térmico de 2mm de espesor, con premarco de madera sin incluir. Espesor y calidad del proceso de anodizado ga-  
 rantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 70mm de  
 espesor. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta cali-  
 dad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologa-  
 dos. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  
 ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, clasificación a la estan-  
 queidad al agua Clase 6A, clasificación a la resistencia a la carga del viento C4, resistencia al impacto Clase 5 y  
 con máximo acristalamiento acúsitco RW=38dB. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me-  
 diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de prue-  
 bas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt25pfz011oas 7,600 m    Perfil de aluminio anodizado natural, para conform               30,37 230,81 
mt25pfz016oas 13,150 m    Perfil de aluminio anodizado natural, para conform               39,61 520,87 
mt25pfz020oas 14,230 m    Perfil de aluminio anodizado natural, para conform               1,88 26,75 
mt25pfz025oas 2,820 m    Perfil de aluminio anodizado natural, para conform               21,08 59,45 
mt25pfz030oas 1,460 m    Perfil de aluminio anodizado natural, para conform               17,59 25,68 
mt25pfz035oas 1,580 m    Perfil de aluminio anodizado natural, para conform               2,17 3,43 
mt15sja100    0,329 Ud   Cartucho de masilla de silicona neutra.                          3,13 1,03 
mt25pfx200fb  1,000 Ud   Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación               21,15 21,15 
op00ato010    1,000 u    Atornillador.                                                    0,00 0,00 
mo017         7,196 h    Oficial 1ª cerrajero.                                            16,87 121,40 
mo055         7,322 h    Ayudante cerrajero.                                              15,56 113,93 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.124,50 22,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.146,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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14CAL03       ud   ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS ENSAMBLADA                              
 Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas ensamblada. Medida la unidad instalada.  
U01FX001      1,250 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,00 20,00 
U01FX003      1,250 h.   Ayudante cerrajero                                               14,00 17,50 
P23GGG1       1,000 ud   Cierre antipánico. 1H. emsamblada                                289,41 289,41 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                326,90 6,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  333,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
14CAL04       ud   ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA ENSAMBLADA                               
 Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas ensamblada. Medida la unidad instalada.  
U01FX001      1,250 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,00 20,00 
U01FX003      1,250 h.   Ayudante cerrajero                                               14,00 17,50 
P23GGG1       0,500 ud   Cierre antipánico. 1H. emsamblada                                289,41 144,71 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                182,20 3,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  185,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
14CAL05       m2   VENT AL.ANOD. NATURAL ABATIBLE                                    
 Carpintería de aluminio de accionamiento ABATIBLE eje horizontal,  con junquillos para fijación del vidrio, de alumi-  
 nio, modelo con rotura de puente térmico, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, sistema  
 COR-60 de "CORTIZO" o similar, con perfilería provista de rotura de puente térmico de 1,6mm de espesor, con  
 premarco de madera sin incluir. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EU-  
 RAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando un marco de 60 mm y hoja de 68 mm de espesor. Acceso-  
 rios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de  
 acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de  
 garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Ela-  
 borada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, clasificación a la estanqueidad al agua Clase  
 E1200, clasificación a la resistencia a la carga del viento C5, transmitancia de marco U=2.9 W/m²K y con máximo  
 acristalamiento acústico RW=48dB. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
corres-  
 pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
U01FX001      0,150 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,00 2,40 
U01FX003      0,150 h.   Ayudante cerrajero                                               14,00 2,10 
P12AO020XXA   1,000 m2   Carpintería aluminio abatible RPT 68mm                           258,74 258,74 
P14KW060      7,000 m.   Sellado silicona Sika Elastosil 605/305                          0,97 6,79 
%02           2,000 %    Medios auxiliares                                                270,00 5,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  275,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
14CAL06       m2   COLOCACIÓN CARPINTERÍA EXTERIOR                                   
 Carpintería de aluminio anodizado natural Unicity Technal o equivalente en ventanales fijos, o cerramientos en ge-  
 neral, para acristalar, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios au-  
U01FX001      0,150 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,00 2,40 
U01FX003      0,150 h.   Ayudante cerrajero                                               14,00 2,10 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                4,50 0,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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14CAL07       m³   CERCO MADERA PINO VALSAIN                                         
 m³. Cerco madera de pino Valsaín en cualquier tipo de escuadría comercial, incluida en la actualidad dentro de las  
 clases resistentes C18 ME-2 del CTE, i/ tratamiento fungicida para clase de uso 4 y lasurado de madera al auto-  
 clave, cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y re-  
 fuerzo, según CTE/ DB-SE-M.  
U01AA501      10,000 h    Cuadrilla A                                                      38,97 389,70 
U07DA020      1,000 m³   Madera pino estructural                                          418,40 418,40 
D35CF015      15,000 m²   LASURADO AUTOCLAVE EXTERIOR                                      9,14 137,10 
%A10_MA3      3,000 %    Medios auxiliares 3%                                             945,20 28,36 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     973,60 68,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.041,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 CERR CERRAJERIA                                                        
15CERR1       m2   REJA                                                              
 Reja fija construida con cerco y bastidor de tubo de 100.50.4  mm. de espesor y ángulo 50.50.4 cada 10 cm a  
 ejes, alterna int y ext,i/ p.p. de rigidizadores, herrajes de colgar y seguridad, patillas de fijación a obra, elaborada  
U01FX001      0,400 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,00 6,40 
U01FX003      0,400 h.   Ayudante cerrajero                                               14,00 5,60 
P13DR100A     1,000 m2   Reja fija bastidor tubo100.50.4 + pletinas 50.1,5c               70,10 70,10 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                82,10 1,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  83,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
15CERR2       m2   CANCELA ABAT.                                                     
 Puerta de cancela abatible,  construida con cerco y bastidor de tubo de 100.50.4  mm. de espesor y ángulos  
 50.50.4 cada 10 cm a ejes,alterna int y ext, herrajes de colgar y seguridad, patillas de fijación a obra, elaborada en  
U01FX001      0,650 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,00 10,40 
U01FX003      0,650 h.   Ayudante cerrajero                                               14,00 9,10 
P13CC030      1,000 m2   Puerta cancela abatible bastidor tubo100.50.4 + pl               110,40 110,40 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                129,90 2,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  132,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
15CERR3       m2   CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GAL.                                     
 Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo  
 material, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañi-  
U01FX001      0,200 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,00 3,20 
U01FX003      0,200 h.   Ayudante cerrajero                                               14,00 2,80 
P13DC020      1,000 m2   Celosía fija lamas chapa galvan.                                 127,27 127,27 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                133,30 2,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  135,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
15CERR4       m.   BARANDILLA ACERO MACIZO senc                                      
 Suministro y colocación de Barandilla metálica de proteccion en cubierta formado por pletina  de acero laminado en  
 frío de 50 mm. y 10mm de espesor y 100cm de altura, en formación de elementos horizontales y verticales cada  
 2m, incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. , i/montaje y recibido de albañi-  
 lería en obra mediante taco químico a la altura prescrita en el CTE en su documento básico SUA. I/p.p. de elemen-  
U01FX001      0,400 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,00 6,40 
U01FX003      0,400 h.   Ayudante cerrajero                                               14,00 5,60 
P13BM040      1,000 m.   Barandilla pletina horizontal 50.10 montante c/2m                13,49 13,49 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                25,50 0,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS  
15CERR5       m.   ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                  
 Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas 250x300x25 con garras pa-  
U01AA501      0,300 h    Cuadrilla A                                                      38,97 11,69 
P13EV030      3,300 ud   Pate estándar a.galv. D=20 mm                                    10,33 34,09 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                45,80 0,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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15CERR6       kg   BASTIDOR FONDO PISTA                                              
 kg. Bastidor construido por dos tubos de 100.100.3  mm. de espesor de acero galvanizado pinntado, según pla-  
 nos., i/ p.p. de rigidizadores, herrajes de colgar y seguridad, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y  
 montaje en obra.I/ recibido.  
U01FX001      0,100 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,00 1,60 
U01FX003      0,100 h.   Ayudante cerrajero                                               14,00 1,40 
P09W060       1,000 kg   Bastidor acero galvanizado pintado                               3,47 3,47 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                6,50 0,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
15CERR7       U    JAULA ESCALERA VERTICAL                                           
U01AA501      0,300 h    Cuadrilla A                                                      38,97 11,69 
P13EE130      1,000 U    Jaula escal. emerg. 2tramos                                      360,23 360,23 
_1            0,020 %    Medios auxiliares                                                2,00 0,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  371,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
15CERR8       m²   PUERTA ACERO 60 mm RPT - ACÚSTICA C/AISLAMIENTO                   
 m². Puerta con perfiles de acero JANSEN de la serie JANISOL o similar formado por perfiles de acero  calidad  
 S235HRG2 según la EN10025:1993 laminados en frío, de 1,5 mm de espesor y 600mm de profundidad, y tratado  
 Senzimir (zincado en caliente), según la norma UNE 37-508, en exterior e interior del perfil. Rotura de puente térmi-  
 co de 15mm entre elementos de perfil mediante almas continúas en material poliamida con fibra de vidrio. Junqui-  
 llos clipados sobre tornillos ocultos autoperforantes. Estanquidad del sistema mediante doble junta EPDM en marco  
 y hoja así como burlete automático inferior con junta planetaria. Marco y hoja enrasados dejando una ranura negati-  
 va de 5mm. Acabado efecto anodizado natural. Totalmente montada.  
 Clasificaciones:  
 - Resistencia a la lluvia batiente (EN 12208): Clase 3A  
 - Resistencia a la carga de viento (EN 12210): Clase C2  
 - Permeabilidad al aire (EN 12207): Clase 2  
 - Coeficiente de transmisión térmica (EN 1077-1): >2 W/m2K  
 - Aislamiento acústico (EN 140-3): Hasta Rw 45 dB  
 - Protección antiefracción (ENV 1627): Hasta RC3  
 - Resist. a los cambios de temp.(EN 12219): Clase 2(d)/2(e)  
U01FX001      0,500 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,00 8,00 
U01FX003      0,500 h.   Ayudante cerrajero                                               14,00 7,00 
U22SA001      1,000 m²   Puerta acero aisl. térm.y acúst. e/60                            875,00 875,00 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     890,00 62,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  952,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 VID VIDRIERIA                                                         
16VID1        m²   CLIMALIT PLUS SIL PLANITHERM XN 44.2/20/55.2Si 45d                
 m². Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=45 dB (* simulación ISACO) y espesor total 38 mm, for-  
 mado por un vidrio bajo emisivo capa Planitherm XN sobre vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence  
 incoloro de 8 mm (4+4)  y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 10 mm de espesor (5+5) y  
 cámara de aire deshidratado de 20 mm con U=1,4 W/m²K y g=0,57 con perfil separador de aluminio y doble sella-  
 do perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en  
 frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso según  
U01FZ303      1,150 h.   Oficial 1ª vidriería                                             15,00 17,25 
U23GH110      1,006 m²   CLIMALIT PLUS SIL PLANITHERM XN 44.2/20/55.2Si 45d              95,40 95,97 
U23OV511      7,000 m    Sellado con silicona neutra                                      0,78 5,46 
U23OV520      1,500 ud   Materiales auxiliares                                            1,15 1,73 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     120,40 8,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  128,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
16VID2        m2   V.SEG.SIMPLE 3+3 BUTIRAL INCOLO.                                  
 Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 3 mm. de espesor uni-  
 dos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora, i.p.p. vinilo color según planos señalización, fijación sobre  
 carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso  
U01FZ303      0,600 h.   Oficial 1ª vidriería                                             15,00 9,00 
P14DA010      1,006 m2   Multipact 3+3 butiral incoloro                                   51,63 51,94 
P14KW055      3,500 m.   Sellado con silicona incolora                                    0,51 1,79 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                64,10 1,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
16VID3        m2   VIDRIO SEGURIDAD STADIP 44.1 INCOL. (Nivel  2B2)                  
 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor unidos me-  
 diante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre car-  
 pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, inclu-  
 so colocación de junquillos, según NTE-FVP.E16TPA020             trh     m2      POLICARB.CEL.ACRIS. 16 mm.  
U01FZ303      0,750 h.   Oficial 1ª vidriería                                             15,00 11,25 
Mat_1         1,000 m2   vidrio seg. 4+4 44.1 N2B2 INCOL.                                 49,92 49,92 
P14DFFF       0,100 m2   vinilo color                                                     16,32 1,63 
P14KW065      7,000 m.   Sellado con silicona neutra                                      0,98 6,86 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                71,00 1,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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16VID4        m²   CLIMALIT PLUS SIL PLANISTAR ONE 44.2/20/55.2Si 45d                
 m². Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=45 dB (* simulación ISACO) y espesor total 38 mm, for-  
 mado por un vidrio bajo emisivo capa Planistar One sobre vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip incoloro  
 de 8 mm (4+4)  y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 10 mm de espesor (5+5) y cámara de  
 aire deshidratado de 20 mm con U=1,3 W/m²K y g=0,36 con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-  
 tral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con  
 silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso según UNE  
 EN 12600: 1B1/1B1.  
U01FZ303      1,150 h.   Oficial 1ª vidriería                                             15,00 17,25 
U23GH125      1,006 m²   CLIMALIT PLUS SIL PLANISTAR ONE 44.2/Si20/55.2Si 4               102,50 103,12 
U23OV511      7,000 m    Sellado con silicona neutra                                      0,78 5,46 
U23OV520      1,500 ud   Materiales auxiliares                                            1,15 1,73 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     127,60 8,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  136,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 17 E ELECTRICIDAD- ILUMINACION-TELEC E INFORMATICA                     
17E01         u    AMPLIACION CUADRO GENERAL RED Y CUADRO                            
 Ampliación de cuadro general colocando automático magnetotérmico de 4x100A y 4x40A  
U01FY630      0,200 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 3,20 
U01FY635      0,200 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,00 2,80 
P15FK240      1,000 ud   PIA ABB 4x40A, 6/15kA curva C                                    135,27 135,27 
P15FV020      1,000 ud   PIA ABB 4x160A, 6/15kA curva C                                   114,71 114,71 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                257,30 5,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  262,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
17E02         ud.  GRUPO ELECTROGENO INSONORIZADO 8000W                              
 Grupo Electrógeno de 15 KVA en servicio de emergencia Standby, accionado por motor diesel, marca Cummins ti-  
 po 4BT3.3G2, a 1.500 r.p.m., según ISO3046, refrigerado por agua mediante radiador y acoplado a un alternador  
 trifásico marca STAMFORD NEWAGE tipo UCI224D de 4 polos, cos de 0’8, a 230/400 Vca y 50 Hz, autoexcitado,  
U01FY630      0,200 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 3,20 
U01FY635      0,200 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,00 2,80 
P15JA100      1,000 ud.  GRUPO ELECTROGENO INSONORIZADO 8000W                         5.819,20 5.819,20 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                5.826,60 116,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.943,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHO  
CÉNTIMOS  
17E03         m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x50)mm2 Cu                            
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 4(1x50) mm2 con ais-  
U01FY630      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 8,00 
U01FY635      0,500 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,00 7,00 
P15AI080      4,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x50mm2 Cu                          4,79 19,16 
P15GD140      1,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 50/gp5                                  4,75 4,75 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                40,30 0,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
17E04         m    LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x16)mm2 Cu                            
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 4(1x16) mm2 con ais-  
U01FY630      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 8,00 
U01FY635      0,500 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,00 7,00 
P15AI050      4,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x16mm2 Cu                          2,11 8,44 
P15GD150      1,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 63/gp5                                  6,39 6,39 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                31,20 0,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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17E05         ud   CUADRO PROTEC.GENERAL                                             
 Cuadro eléctrico General de Mando y Protección PRAGMA, intensidad de cortocircuito y tipo de protección según  
 esquemas unifilares de proyecto,  montado en armario con bastidor para protección de las partes en tensión, equi-  
 pado en su interior con elementos ABB,   
 1 Equipos de medida    
 1 Automatico general 4x160.    
 4 Diferenciales de 4x40 A 30 ma.   
 9 Diferenciales de 2x40 A 30 ma.   
 1 Automático mag. de 4x63 A  
 7 Automáticos mag. de 4x40 A  
 2 Magnetotermicos de, 4x16 A.  
 36 mag de 2x10 A y 2x16 A   
 Tomas de corriente monofasicas y trifásicas.  
 Se emplearan automaticos de 10 Ka de poder de corte minimo.  
 1 conmutación mediante un conjunto de contactores de 4x40A con enclavamiento electromecánico.  
 .Incluido suministro transporte, montaje, zócalo, conexionado y puesta en servicio con todos sus accesorios y so-  
 portajes M.O. y P.M.  
U01FY630      1,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 24,00 
P15FV020      1,000 ud   PIA ABB 4x160A, 6/15kA curva C                                   114,71 114,71 
P15FJ080      4,000 ud   Diferencial ABB 4x40A a 30mA tipo AC                             319,24 1.276,96 
P15FD020      9,000 ud   Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA                                 69,51 625,59 
P15FK240      7,000 ud   PIA ABB 4x40A, 6/15kA curva C                                    135,27 946,89 
P15FK220      2,000 ud   PIA ABB 4x16A, 6/15kA curva C                                    128,84 257,68 
P15FK070      12,000 ud   PIA ABB 2x16A, 6/10kA curva C                                    61,23 734,76 
P15FK060      24,000 ud   PIA ABB 2x10A, 6/10kA curva C                                    60,21 1.445,04 
P15FM020      1,000 ud   Minut.escal.Legrand 16 A.Conex.3-4 hilos                         56,00 56,00 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                5.483,00 109,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.592,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
17E06         ud.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                    
 Unidad de Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre  
 rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V, líbre de halógenos., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), inclui-  
U01FY630      0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 2,40 
U01FY635      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,00 2,10 
P15GB030      20,000 m.   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,59 11,80 
P15GA020      25,000 m.   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,55 13,75 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                31,40 0,63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
17E07         ud.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 15 A.                                     
 Unidad de Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia de 8 kW.  Constituido por cin-  
 co conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V  líbre de  
 halógenos.  Montado en bandeja de chapa de 10x30 mm., incluyendo hilos de maniobra, ángulos y accesorios de  
U01FY630      0,200 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 3,20 
U01FY635      0,200 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,00 2,80 
P15GF160      20,000 m.   Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.                                 1,59 31,80 
P15GA020      25,000 m.   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,55 13,75 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                52,90 1,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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17E08         ud.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 30 A.                                     
 Unidad de Circuito de potencia para una intensidad máxima de 30 A. o una potencia de 16 kW.  Constituido por  
 cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V,  líbre de  
 halógenos.  Montado en bandeja de chapa de 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.  
U01FY630      0,200 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 3,20 
U01FY635      0,200 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,00 2,80 
P15GF040      20,000 m.   Canaleta PVC tapa ext. 40x100 mm                                 15,65 313,00 
P15GA050      25,000 m.   Cond. rígi. 750 V 10 mm2 Cu                                      2,26 56,50 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                376,90 7,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  384,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y 
NUEVE  
CÉNTIMOS  
17E09         m.   LÍNEA  ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN 4(1x10)mm2 Cu                   
U01FY630      0,010 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 0,16 
U01FY635      0,010 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,00 0,14 
P15AI050      4,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x16mm2 Cu                          2,11 8,44 
P15GD150      1,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 63/gp5                                  6,39 6,39 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                16,50 0,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
17E10         ud   P.LUZ BIPOLAR LEGRAND PLEXO 55                                    
 Punto de luz bipolar estanco con Intensidad de 10A realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rí-  
 gido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, líbre de halógenos, incluyendo caja de registro, interruptor bipolar  
U01FY630      0,400 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 6,40 
U01FY635      0,400 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,00 5,60 
P15GB020      8,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,45 3,60 
P15GA010      16,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,34 5,44 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,28 0,28 
U30KA318      1,000 ud   Interruptor bip. Legrand Plexo 55 IP55 IK07                      15,47 15,47 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                36,80 0,74 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
17E11         ud   P.LUZ EMERGENCIA                                                  
 Punto de luz conmutado estanco con Intensidad de 10A realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conduc-  
 tor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V,  líbre de halógenos, incluyendo caja de registro, interrup-  
 tor-conmutador 10A con grado IP55 IK 07, con marco Legrand serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor, ins-  
U01FY630      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 8,00 
U01FY635      0,500 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,00 7,00 
P15GB020      13,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,45 5,85 
P15GA010      39,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,34 13,26 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                35,50 0,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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17E12         ud   B.ENCH.SCHUKO LEGRAND PLEXO 55                                    
 Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  
 conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V,  líbre de halógenos., incluyendo caja de registro, to-  
 ma de corriente 16A-250V con tapa y embornamiento a tornillo, grado IP55 IK 07, y con marco Legrand serie Plexo  
U01FY630      0,450 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 7,20 
U01FY635      0,450 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,00 6,30 
P15GB020      6,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,45 2,70 
P15GA020      18,000 m.   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,55 9,90 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,28 0,28 
P15MA100      1,000 ud   Base enchu.schuko Legrand Plexo 55                               5,75 5,75 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                33,50 0,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
17E13         ud   P.LUZ SENCILLO BJC IRIS                                           
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y ais-  
 lamiento VV 750 V,  líbre de halógenos., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, in-  
U01FY630      0,400 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 6,40 
U01FY635      0,400 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,00 5,60 
P15GB020      8,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,45 3,60 
P15GA010      16,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,34 5,44 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,28 0,28 
U30KA315      1,000 ud   Interruptor BJC Iris                                             9,79 9,79 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                32,50 0,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
17E14         ud   P.LUZ PULSADOR BJC IRIS                                           
 Punto luz de alumbrado de  escalera realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V, líbre de halógenos, incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo uni-  
U01FY630      0,450 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 7,20 
U01FY635      0,450 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,00 6,30 
P15GB020      6,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,45 2,70 
P15GA010      12,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,34 4,08 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,28 0,28 
U30KG315      1,000 ud   Pulsador  BJC Iris                                               10,21 10,21 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                32,10 0,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



PROYECTO COMPLEMENTARIO DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
DEPORTIVA DE USO EDUCATIVO COMPARTIDO EL PEÑASCAL. C/ PINTOR HERRERA ESQUINA C/ ÁVILA. SEGOVIA 1518 

félix trapero rodríguez 
móvil 620 98 47 29       fax  921 46 17 09 
i n f o  @   t r a p e r o a r q u i t e c t u r a . c o m PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

propiedad arquitecto 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR 
SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y EQUIPAMIENTO 

 
Félix Trapero Rodríguez 

presupuestos 43 
 

 

 

17E15         ud   P.LUZ DETECTOR PRESENCIA BJC IRIS                                 
 Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aisla-  
 miento VV 750 V,  líbre de halógenos., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos,  
 conmutadores y cruzamiento BJC Iris, instalado.  
U01FY630      0,600 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 9,60 
U01FY635      0,600 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,00 8,40 
P15GB020      18,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,45 8,10 
P15GA010      72,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,34 24,48 
P15GK050      3,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,28 0,84 
P22TH070      1,000 ud   Detector presencia                                               105,76 105,76 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                158,50 3,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  161,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
17E16         ud   B.ENCH.SCHUKO BJC IRIS                                            
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de  
 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V,  líbre de halógenos., en sistema monofásico con toma de tierra (fase,  
 neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema  
U01FY630      0,450 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 7,20 
O01OB220      0,450 h.   Ayudante electricista                                            18,01 8,10 
P15GB020      6,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,45 2,70 
P15GA020      18,000 m.   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,55 9,90 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,28 0,28 
U300C315      1,000 ud   Base enchufe schuko BJC Iris                                     9,38 9,38 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                38,90 0,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
17E17         ud   BASE TOMA DE DATOS                                                
 Base de datos, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema  
U01FY630      0,450 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 7,20 
O01OB220      0,450 h.   Ayudante electricista                                            18,01 8,10 
P15GB020      6,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,45 2,70 
P15GA020      18,000 m.   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,55 9,90 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,28 0,28 
P150000154    1,000 ud   bade toma datos                                                  9,38 9,38 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                38,90 0,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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17E18         ud   P.LUZ EMERGENCIA                                                  
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y ais-  
 lamiento VV 750 V,  líbre de halógenos., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, in-  
 terruptor unipolar BJC Coral, instalado.  
U01FY630      0,350 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 5,60 
U01FY635      0,350 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,00 4,90 
P15GB020      8,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,45 3,60 
P15GA010      16,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,34 5,44 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                20,90 0,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
17E19         m    LINEA VOZ Y DATOS                                                 
 Línea voz y datos en canalización entubada formada por conductor UTP  CAT 6.  Instalación incluyendo conexio-  
U01FY630      0,010 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 0,16 
U01FY635      0,010 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,00 0,14 
U43HV200      1,000 ud.  Cable utp voz y datos                                            0,54 0,54 
P15GD140      1,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 50/gp5                                  4,75 4,75 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                6,90 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
17E20         ud   LUMINAR.INDUS.DESCAR.HALOGENUR. 400W                              
 Luminaria industrial de 515 mm/515 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de aluminio fundido y resina fe-  
 nólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de aluminio anodizado, con cierre de vidrio  
 templado y junta de silicona, grado de protección con el cierre IP54 clase I y sin cierre IP20 clase I, con lámpara  
 de vapor de mercurio con halogenuros metálicos ovoide de posición de funcionamiento vertical con casquillo arriba  
 de 400 W. y equipo de arranque electrónico. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-  
U01FY630      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 16,00 
P16BC040      1,000 ud   Lumi.indus.descar.halogenur. 400 W.                              213,00 213,00 
P16CD130      1,000 ud   Lámp.halgnur.ovoide fto.vert. 400W.                              52,99 52,99 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 4,05 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                286,00 5,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  291,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
17E22         ud   DOWNLIGHT ALUMINIO LED 40W D=250mm                                
 Luminaria para empotrar con Led 40 W. 3650lm. 4000K, D=250 mm. vida útil 50.000 horas Estructura, tapa y aro  
 de aluminio fundido, reflector de aluminio color plata, cristal de protección, equipos electrónico de nueva genera-  
U01FY630      0,300 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 4,80 
P16BI3712     1,000 ud   Downlight aluminio 40W. LED D=250mm.                             48,00 48,00 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                54,20 1,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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17E23         ud   PANTALLA ESTANCA LED 1500mm 70W . AF                              
 Pantalla estanca en policarbonato y aluminio LED de 1500mm, con diseño rectangular y 70W, con protección IP  
 65/clase II. 6.410 lm y  4.000K. Eficiencia 92lm/w. vida útil 50.000h. Equipo electrónico de nueva generación y  
 bornes de conexión. Posibilidad de montaje individual o en línea. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de  
U01FY630      0,300 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 4,80 
U01FY635      0,300 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,00 4,20 
P16BB1001     1,000 ud   Pantalla estanca LED 1500mm 70W                                  51,80 51,80 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                62,20 1,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
17E24         ud   ARO EMPOTR.LED 6W/12V                                             
 Aro para empotrar con lámpara led con  transformador, con protección IP20 clase III. En cuerpo de aleación de alu-  
U01FY630      0,300 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 4,80 
P16BI020      1,000 ud   Aro lámp.led 6W./12V.i/transf.                                   55,00 55,00 
P16CC310      1,000 ud   Lámp. 26W                                                        9,00 9,00 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                70,20 1,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
17E25         ud   BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX ZENIT PL ZG4-N48                           
 Proyector autónomo de emergencia IP42 IK 04. De tamaño grande con 4 focos, de 2.300 Lúm. con 4 lámparas de  
 emergencia PL de 11 W. Acabado en color blanco, gris oscuro metalizado, gris plata, gris industrial. Autonomia 1  
 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas  
U01FY630      0,600 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 9,60 
U30QA260      1,000 ud   Bl.Aut.Emerg.Daisalux Zenit PL ZG4-N48                           401,36 401,36 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                412,30 8,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  420,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
17E26         ud   BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA N3                                    
 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 150  
 Lúm.  con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra, con difusor transparente o biplano  
 opal. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatu-  
 ra. Base y difusor construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850º. Opción de tele-  
 mando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, acceso-  
U01FY630      0,600 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 9,60 
U31AO015      1,000 ud   Bloque autónomo emergencia DAISALUX NOVA N3                      55,51 55,51 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                66,50 1,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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17E27         ud   BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA N8                                    
 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 300  
 Lúm.  con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra, con difusor transparente o biplano  
 opal. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatu-  
 ra. Base y difusor construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850º. Opción de tele-  
 mando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, acceso-  
U01FY630      0,600 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 9,60 
U31AO030      1,000 ud   Bl.Aut.Emerg.Daisalux Nova N8                                    88,97 88,97 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                99,90 2,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
17E28         ud   DOWNLIGHT ALUMINIO 2x26W.AF D=200mm. IP65                         
 Luminaria para empotrar con 2 lámparas fluorescentes compactas de 26 W./840, D=200 mm. Estructura de acero,  
 tapa y aro de aluminio fundido, reflector de aluminio color plata, cristal de protección, equipos electrónico, portalám-  
 paras y lámparas fluorescentes compactas de nueva generación. Grado de protección IP65 clase I. Instalado inclu-  
U01FY630      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 16,00 
P16BI350      1,000 ud   Downlight 2x26W                                                  64,00 64,00 
P16CC310      1,000 ud   Lámp. 26W                                                        9,00 9,00 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                90,40 1,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
17E29         ud   LUMINARIA LEDS-C4 NEMESIS PARED EXTERIOR 60W                      
 Luminaria de superficie de 60 W. Estructura de acero, cristal de protección, equipos electrónico, portalámparas y  
 lámparas fluorescentes compactas de nueva generación. Grado de protección IP65 clase I. Instalado incluyendo  
U01FY630      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 16,00 
00000000145   1,000 ud   Aplique exterior LEDS C4                                         47,52 47,52 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                64,90 1,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
17E36         ud.  PARARRAYOS                                                        
 Suministro e instalación de sistema de protección contra el rayo formado pararrayos con dispositivo de cebado de  
U01FY630      0,200 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 3,20 
U01FY635      0,200 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,00 2,80 
P23PA200      1,000 ud   pararrayos                                                       1.146,00 1.146,00 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.153,40 23,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.176,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
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17E37         Ud   CIRCUITO SEGURIDAD                                                
 Circuito de Seguridad compuesto por conductor de cobre de sección 3x1.5 mm2 de sección (fase neutro y tierra)  
 con aislamiento tipo W-0,6/1Kv libres de halógenos tipo Afumex, cumpliendo UNE 21123 o UNE 211002,  montado  
 en el interior de un tubo de PVC rígido D= 16 mm en montaje interior o canaleta, de acero galvanizado en montaje  
 exterior y corrugado forrado en montaje empotrado (incluido) anclado a los paramentos, con pp. de línea en empal-  
 mes, cajas de conexión y registro, clemas, bornes y fijaciones. totalmente instalado incluso mano de obra y mate-  
U01FY630      0,075 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 1,20 
U01FY635      0,075 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,00 1,05 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2,30 0,05 
P27SC021      1,000 M    Tubo flex 2 capa PVC Ø 16 mm                                     1,13 1,13 
P15GA010      3,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,34 1,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 18 CLIM INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                      
CLIM02        ML   CHIMENEA MODULAR 200 MM                                           
 Chimenea aislada modular de doble pared inox/inox, homologada por el Ministerio de Industria, de las siguientes  
 características:  
 - MARCA: DINAK, o equivalente.  
 - Diámetro interior: 200 mm.  
 Totalmente instalada, fabricada con doble pared en acero inoxidable y provista de aislamiento, incluso parte pro-  
 porcional de codos, bridas de conexión, manguitos de toma de muestras, piezas especiales, pieza final de termi-  
UCCHH040      1,000 ML   CHIMENEA MODULAR 200 MM DIAMETRO                                 213,12 213,12 
U44CD150      1,200 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 1,62 
U01AA503      0,100 h    Cuadrilla C                                                      36,87 3,69 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                218,40 3,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  221,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
CLIM03        UD   DEPOSITO EXPANSION 100 l                                          
 Depósito de expansión cerrado de las siguientes características:  
 - VOLUMEN: 100 l.  
 - MARCA/MODELO: SEDICAL / NG-100/6 o equivalente.  
 Incluso válvula de seguridad, tarada a la presión de 6 bar, pequeño material auxiliar transporte montaje y conexio-  
E22NEC090     1,000 UD   DEPOSITO EXPANSION 100 L                                         252,14 252,14 
U44FC100      1,000 UD   VALVULA SEGURIDAD                                                22,96 22,96 
U44CD150      22,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 29,70 
U01AA503      0,700 h    Cuadrilla C                                                      36,87 25,81 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                330,60 4,96 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  335,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y 
SIETE  
CÉNTIMOS  
SOL6          UD   SIST. LLENADO/VACIADO INSTAL.                                     
 Sistemas de llenado y vaciado de la instalación, incluyendo tubería de diámetro DN 40 según tabla 3.4.2.2.del RI-  
 TE,  válvula de cierre, filtro de cesta, un contador, un presostato que actuará como alarma para la parada de los  
 equipos, llave de llenado conexión a la red de fontanería, válvula de retención. Para el vaciado, se instalará en el  
 punto accesible más bajo de la instalación un llave de vaciado DN 50 y con conexión a la red de saneamiento,  
 conectado a tubería de retorno, la conexión entre la válvula de vaciado y el desagüe se hará de forma que el paso  
 de agua sea visible, según esquemas e indicaciones de la D.F., incluso pequeño material auxiliar, transporte mon-  
UCTULL05G     1,000 UD   SISTEMA LLENADO/VACIADO INSTAL                                   353,62 353,62 
U44CD150      13,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 17,55 
U01AA503      1,250 h    Cuadrilla C                                                      36,87 46,09 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                417,30 6,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  423,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
SOL7          UD   SIST. DESAIRE INSTALACION                                         
 Sistema de desaire de la instalación incluyendo canalización mediante una tubería independiente de 1/2" de acero  
 negro DIN 2440 para cada punto alto de la instalación con válvula de esfera de 1/2" y vertido a canalón de la red  
UCTULL015a    1,000 UD   SISTEMA DE DESAIRE                                               521,03 521,03 
U44CD150      26,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 35,10 
U01AA503      4,500 h    Cuadrilla C                                                      36,87 165,92 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                722,10 10,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  732,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
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CLIM04        UD   BOMBA GEMELA 11,5 M³/H 10 MCA                                     
 Grupo moto-bomba gemela tipo "in line", con las siguientes características:  
 - Marca / Modelo: SEDICAL / SDP 32/105.1-0,65/K o equivalente..  
 - Circuito: PRIMARIO CALEFACCIÓN (a,b) (1+1 reserva)  
 - Caudal: 11,5 m³/h  
 - Presion: 10 m.c.a.  
 - Potencia:  0,65 kW  
 - Velocidad: 2900 r.p.m.  
 Totalmente instalado, incluyendo anclajes, incluso antivibratorios para apoyo en bancada, vávulas de corte, vál-  
 vula de retención, filtro de cesta y  válvula de asiento, montadas según esquema, del mismo diámetro que la tube-  
 ría, manómetro con válvulas corte,  juego de contrabridas, juego de contrabridas, conexiones hidráulicas y eléctri-  
 cas, bancada de hormigón de 15 cm de espesor, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, y conexionado  
 con juntas antivibratorias.  
UCPPNCB1      1,000 UD   BOMBA GEMELA INLINE 11,5 M³/H 10 MCA                             1.666,00 1.666,00 
U0BANCBOM     1,000 UD   BANCADA                                                          89,54 89,54 
U44CD150      30,500 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 41,18 
U01AA503      2,950 h    Cuadrilla C                                                      36,87 108,77 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                1.905,50 28,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.934,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE 
CÉNTIMOS  
CLIM05        UD   BOMBA GEMELA 8,1 M³/H 14 MCA                                      
 Grupo moto-bomba gemela tipo "in line", con las siguientes características:  
 - Marca / Modelo: SEDICAL / SDP 40/145.1-1,1/K o equivalente..  
 - Circuito: SEC. CLIMATIZADORES (a,b) (1+1 reserva)  
 - Caudal: 8,1 m³/h  
 - Presion: 14 m.c.a.  
 - Potencia:  1,1 kW  
 - Velocidad: 2900 r.p.m.  
 Totalmente instalado, incluyendo anclajes, incluso antivibratorios para apoyo en bancada, vávulas de corte, vál-  
 vula de retención, filtro de cesta y  válvula de asiento, montadas según esquema, del mismo diámetro que la tube-  
 ría, manómetro con válvulas corte,  juego de contrabridas, juego de contrabridas, conexiones hidráulicas y eléctri-  
 cas, bancada de hormigón de 15 cm de espesor, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, y conexionado  
UCPPNCB2      1,000 UD   BOMBA GEMELA INLINE 8,1 M³/H 14 MCA                              1.869,00 1.869,00 
U0BANCBOM     1,000 UD   BANCADA                                                          89,54 89,54 
U44CD150      30,500 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 41,18 
U01AA503      2,950 h    Cuadrilla C                                                      36,87 108,77 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                2.108,50 31,63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.140,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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CLIM06        UD   BOMBA GEMELA 3,5 M³/H 10 MCA                                      
 Grupo moto-bomba gemela tipo "in line", con las siguientes características:  
 - Marca / Modelo: SEDICAL / SADP 40/12T o equivalente.  
 - Circuito: SEC. ACS (a,b) (1+1 reserva)  
 - Caudal: 3,5 m³/h  
 - Presion: 10 m.c.a.  
 - Potencia:  0,63 kW  
 - Velocidad: 2900 r.p.m.  
 Totalmente instalado, incluyendo anclajes, incluso antivibratorios para apoyo en bancada, vávulas de corte, vál-  
 vula de retención, filtro de cesta y  válvula de asiento, montadas según esquema, del mismo diámetro que la tube-  
 ría, manómetro con válvulas corte,  juego de contrabridas, juego de contrabridas, conexiones hidráulicas y eléctri-  
 cas, bancada de hormigón de 15 cm de espesor, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, y conexionado  
 con juntas antivibratorias.  
UCPPNCB3      1,000 UD   BOMBA GEMELA INLINE 3,5 M³/H 10 MCA                              1.500,00 1.500,00 
U0BANCBOM     1,000 UD   BANCADA                                                          89,54 89,54 
U44CD150      30,500 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 41,18 
U01AA503      2,950 h    Cuadrilla C                                                      36,87 108,77 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                1.739,50 26,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.765,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y 
OCHO  
CÉNTIMOS  
CLIM07        UD   CLIMATIZADOR CANCHA                                               
 Unidad de Tratamiento de Aire para Climatización de la CANCHA, para montaje en exterior, disposición horizontal,  
 Marca TROX serie TKM 50 o equivalente, tamaño 5, formada por bastidor autoportante de chapa de acero galvani-  
 zado pintado con esquinas de aluminio inyectado y junta de estanqueidad perimetral, paneles y puertas de tipo  
 sándwich de 25 mm, formados por dos chapas y aislamiento de lana mineral, puertas dotadas de bisagras y ma-  
 netas de apertura rápida, zócalo para cada módulo formado por perfiles de tipo U de chapa de acero galvanizado,  
 batería de frío de 4 filas, batería de calor de 2 filas, de tubos de cobre y aletas de aluminio, compuertas preparadas  
 para motorizar, recuperador estático con free-cooling, filtro para el aire exterior plano G3, filtro para el aire de impul-  
 sión plano G4, filtro para el aire de retorno plano G3, ventilador de impulsión modelo AT 18-18 con motor de 5,5  
 kW, ventilador de retorno modelo AT 18-18 con motor de 5,5 kW. Totalmente montada, conexionada y puesta en  
 marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes de conducción de  
 agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta en marcha.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
UCGPPNCL1     1,000 UD   CL-CANCHA                                                        9.172,00 9.172,00 
p001          150,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,12 168,00 
U01AA503      3,710 h    Cuadrilla C                                                      36,87 136,79 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                9.476,80 142,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.618,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y 
CUATRO  
CÉNTIMOS  
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CLIM08        UD   CLIMATIZADOR VESTUARIO                                            
 Unidad de Tratamiento de Aire para Climatización de los VESTUARIOS, para montaje en exterior, disposición hori-  
 zontal, Marca TROX serie TKM 50 o equivalente, construida con bastidor en perfil de aluminio extruido y paneles  
 del tipo sandwich de 40 mm de espesor, con chapa galvanizada interior y chapa prelacada exterior, acabado ex-  
 terior en color, con aislamiento interior termoacústico de espuma de poliuretano inyectado, puertas de acceso para  
 mantenimiento de cada uno de los módulos, con manecillas de apertura rápida, compuesto por los siguientes ele-  
 mentos:  
 - Silenciador.  
 - Plenum expansión.  
 - Filtro compacto clase F6.  
 - Sección de ventilación con ventilador de retorno, con una potencia sonora menor de 75 dB(A) con las siguientes  
 caracteristicas:  
 CAUDAL: 1.540 m³/h  
 PRESIÓN EST.DISPONIBLE: 20 mm.c.a.  
 POTENCIA: 0,55 kW.  
 - Filtro compacto clase F6.  
 - Sección de batería calor con un mínimo de 2 filas, construida con tubos de cobre con aletas de aluminio, con una  
 potencia de 16.000 Kcal/h.  
 - Sección de ventilación con ventilador de impulsión, con una potencia sonora menor de 75 dB(A) con las siguien-  
 tes caracteristicas:  
 CAUDAL: 1.710 m³/h  
 PRESIÓN EST.DISPONIBLE: 25 mm.c.a.  
 POTENCIA: 0,75 kW.  
 - Plenum expansión.  
 - Filtro compacto clase F7.  
 - Silenciador.  
 Valvulería:  
 - Un filtro de cesta en entrada batería calor.  
 - Cuatro válvulas de esfera/mariposa de 1/4 de vuelta y paso total PN10, para batería de calor.  
 - Una válvula de control de tres vías de zona Motorizada y de Equilibrado Dinámico, incluyendo actuador propor-  
 cional y cartucho de ajuste del caudal en entrada de batería calor.  
 - Una válvula de regulación de caudal marca TA, o similar, para batería calor.  
 - Termómetro y manómetro en entrada y salida batería de calor.  
 Totalmente terminado, incluso p.p de pequeño material auxiliar, transporte y montaje de todos los elementos, pues-  
 ta en marcha, conexionado a saneamiento mediante  tubo de fundición de 2", conexionado eléctrico, a control e hi-  
 dráulico, elementos de emboquillado a conductos, ejecucion y montaje de soportes provistos de antivibratorios y  
 bancada de hormigon de 15 cm con mallazo, remate perimetral con angulares y 5 cm de corcho antivibratorio.  
UCGPPNCL2     1,000 UD   CL-VESTUARIO                                                     3.200,00 3.200,00 
p001          150,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,12 168,00 
U01AA503      3,710 h    Cuadrilla C                                                      36,87 136,79 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                3.504,80 52,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.557,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA 
Y SEIS  
CÉNTIMOS  
CLIM09        UD   DESAGUE BANDEJAS PVC 32 MM                                        
 Desagüe de bandejas de condensación de Climatizadores, realizada en tubería de PVC de 32 mm de diámetro pa-  
 ra las bajantes y conexiones a climatizadores, totalmente instalada, incluso piezas especiales y sifón en la cone-  
UCTULL001A    1,000 UD   DESAGUE BANDEJA CLIMATIZADOR                                     30,94 30,94 
U44CD150      1,510 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 2,04 
U01AA503      0,150 h    Cuadrilla C                                                      36,87 5,53 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                38,50 0,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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CLIM10        UD   EXTRACTOR ASEOS 900 M3/H                                          
 Módulo de ventilación temporizado para extracción de ASEOS, formado por ventilador centrífugo de cubierta y en-  
 volvente, Marca NOVOVENT o equivalente, modelo CRE 2-250 (0,15 kW) con caja insonorizada capaz de mover  
 un caudal de 900 m3/h con una presión estática disponible de 20 mmca. aislamiento interior térmico y debidamente  
 insonorizado según  normativa vigente, con tapa de registro, incluye prensaestopas para entrada de cable cone-  
 xionado, totalmente instalado, incluso conexionado eléctrico y a control, conexionado a conductos, ejecución y pe-  
 queño material auxiliar transporte, montaje y conexionado.  
UCGPDPEXA6    1,000 UD   EXT. ASEOS 900 M3/H                                              340,26 340,26 
U44CD150      10,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 13,50 
U01AA503      1,000 h    Cuadrilla C                                                      36,87 36,87 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                390,60 5,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  396,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
CLIM11        UD   BOCA EXTRACCION CIRCULAR D-100                                    
 Boca de extracción para aseos, de las siguientes características:  
 - TIPO: Circular.  
 - MARCA/MODELO: TROX / LVS-100, o equivalente.  
 Totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte,  
UCMDBE100     1,000 UD   BOCA EXTRACCION CIRCULAR D-100                                   41,00 41,00 
U44CD150      0,780 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 1,05 
U01AA503      0,240 h    Cuadrilla C                                                      36,87 8,85 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                50,90 0,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
CLIM12        UD   DIFUSOR ROTACIONAL VDW-500x24                                     
 Difusor rotacional cuadrado o circular según D.F. para acoplamiento a falso techo, de color a elegir por D.F, de las  
 siguientes características:  
 - TIPO: Rotacional.  
 - MARCA/MODELO: TROX / VDW-Q-Z-H-M 500x24 o equivalente.  
 - TAMAÑO: 498 mm.  
 Equipado con compuerta de regulación manual, incluso ajuste de lamas al caudal deseado, totalmente instalado, 
in-  
UCMDDR524     1,000 UD   DIFUSOR ROTACIONAL VDW-500x24                                    270,63 270,63 
U44CD150      1,450 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 1,96 
U01AA503      0,240 h    Cuadrilla C                                                      36,87 8,85 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                281,40 4,22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  285,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
CLIM13        UD   REJILLA IMPULSIÓN ATDG 225x125                                    
 Rejilla de las siguientes características:  
 - TIPO: Impulsión.  
 - MARCA/MODELO: TROX / AT-DG-225x125 mm, o equivalente.  
 De doble deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acoplamiento a 
conductos,  
UCLDG1225     1,000 UD   REJILLA IMPULSIÓN ATDG 225x125MM                                 94,90 94,90 
U44CD150      0,780 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 1,05 
U01AA503      0,240 h    Cuadrilla C                                                      36,87 8,85 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                104,80 1,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  106,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CLIM14        UD   REJILLA AT-AG 225x225                                             
 Rejilla de las siguientes características:  
 - TIPO: Retorno.  
 - MARCA/MODELO: TROX / AT-AG 225x225 mm, o equivalente.  
 De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acoplamiento a conduc-  
 tos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
UCLAG2225     1,000 UD   REJILLA RETORNO ATAG 225x225MM                                   57,55 57,55 
U44CD150      0,780 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 1,05 
U01AA503      0,240 h    Cuadrilla C                                                      36,87 8,85 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                67,50 1,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  68,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
CLIM15        UD   REJILLA RETORNO CONDUCTO CIRCULAR 852x125                         
 Suministro y montaje de rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado, superficie están-  
 dar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de 825x125 mm, TRS-RA/825x125/0/0/0  
 "TROX", o similar, con fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios  
 de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt42trx071cn  1,000 Ud   Rejilla de retorno para conducto circular, 852x125mm             136,60 136,60 
mo004         0,240 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          17,17 4,12 
mo097         0,240 h    Ayudante instalador de climatización.                            15,48 3,72 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                144,40 2,89 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  147,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
CLIM17        M2   CONDUCTO RECTANGULAR ALU-FIBRA VIDRIO                             
 Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densi-  
 dad de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio  
 visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica  
 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, so-  
 portes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de alu-  
 minio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. To-  
 talmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.  
 Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada co-  
 mo producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos  
 a conectar, sin descontar las piezas especiales.  
mt42con030a   1,150 m²   Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio, según UNE-EN 13 13,17 15,15 
mt42con020    1,500 m    Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras de espesor y 65 mm d 0,19 0,29 
mt42con025    0,500 Ud   Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado d 4,26 2,13 
mt42www011    0,100 Ud   Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y confec 13,30 1,33 
mo011         0,332 h    Oficial 1ª montador de conductos de fibras minerales.            17,17 5,70 
mo079         0,332 h    Ayudante montador de conductos de fibras minerales.              15,50 5,15 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                29,80 0,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CLIM16        UD   TOBERA ALUMINIO ANODIZADO PLATA                                   
 Suministro y montaje de tobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, orientable en todas las direc-  
 ciones, anodizado color plata, gama AirQ, modelo TOBE300 "AIRZONE",o similar, montada directamente sobre  
 conducto rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte de las toberas al conducto. Colocación  
 de la tobera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt42air200d   1,000 Ud   Tobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance      185,00 185,00 
mo004         0,285 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          17,17 4,89 
mo097         0,285 h    Ayudante instalador de climatización.                            15,48 4,41 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                194,30 3,89 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  198,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
CLIM18        ML   CONDUCTO CIRCULAR DE 600MM                                        
 Conducto para extracción totalmente instalado de las siguientes características:  
 TIPO: CIRCULAR  
 MATERIAL: CHAPA ACERO GALVANIZADA  
 DIAMETRO: 600 mm  
 Incluso sellado de juntas, soportes, parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, entronques, tolvas, reduc-  
 ciones, uniones con los difusores y rejillas, uniones flexibles de acoplamiento a unidades de ventilacion, con espe-  
 sores según RITE, cumpliendo la normativa RITE de registros de limpieza con uniones solapadas y pegadas, pe-  
 queño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
U44CD150      1,310 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 1,77 
U01AA503      0,150 h    Cuadrilla C                                                      36,87 5,53 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                7,30 0,11 
UCCOCI060     1,000 ML   COND.CIRCULAR CHAPA GALV.600 MM.                                 33,74 33,74 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
CLIM19        ML   CONDUCTO CIRCULAR DE 450 MM                                       
 Conducto para extracción totalmente instalado de las siguientes características:  
 TIPO: CIRCULAR  
 MATERIAL: CHAPA ACERO GALVANIZADA  
 DIAMETRO: 400 mm  
 Incluso sellado de juntas, soportes, parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, entronques, tolvas, reduc-  
 ciones, uniones con los difusores y rejillas, uniones flexibles de acoplamiento a unidades de ventilacion, con espe-  
 sores según RITE, cumpliendo la normativa RITE de registros de limpieza con uniones solapadas y pegadas, pe-  
 queño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
U44CD150      1,310 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 1,77 
U01AA503      0,150 h    Cuadrilla C                                                      36,87 5,53 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                7,30 0,11 
UCCOCI045     1,000 ML   COND.CIRCULAR CHAPA GALV.450 MM.                                 28,54 28,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CLIM20        ML   CONDUCTO CIRCULAR DE 355 MM                                       
 Conducto para extracción totalmente instalado de las siguientes características:  
 TIPO: CIRCULAR  
 MATERIAL: CHAPA ACERO GALVANIZADA  
 DIAMETRO: 355 mm  
 Incluso sellado de juntas, soportes, parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, entronques, tolvas, reduc-  
 ciones, uniones con los difusores y rejillas, uniones flexibles de acoplamiento a unidades de ventilacion, con espe-  
 sores según RITE, cumpliendo la normativa RITE de registros de limpieza con uniones solapadas y pegadas, pe-  
U44CD150      1,310 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 1,77 
U01AA503      0,150 h    Cuadrilla C                                                      36,87 5,53 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                7,30 0,11 
UCCOCI035     1,000 ML   COND.CIRCULAR CHAPA GALV.355 MM.                                 18,65 18,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
CLIM21        ML   CONDUCTO CIRCULAR DE 300 MM                                       
 Conducto para extracción totalmente instalado de las siguientes características:  
 TIPO: CIRCULAR  
 MATERIAL: CHAPA ACERO GALVANIZADA  
 DIAMETRO: 300 mm  
 Incluso sellado de juntas, soportes, parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, entronques, tolvas, reduc-  
 ciones, uniones con los difusores y rejillas, uniones flexibles de acoplamiento a unidades de ventilacion, con espe-  
 sores según RITE, cumpliendo la normativa RITE de registros de limpieza con uniones solapadas y pegadas, pe-  
UCCOCI030     1,000 ML   COND.CIRCULAR CHAPA GALV.300 MM.                                 13,53 13,53 
U44CD150      1,310 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 1,77 
U01AA503      0,150 h    Cuadrilla C                                                      36,87 5,53 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                20,80 0,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
CLIM22        ML   CONDUCTO CIRCULAR DE 250 MM                                       
 Conducto para extracción totalmente instalado de las siguientes características:  
 TIPO: CIRCULAR  
 MATERIAL: CHAPA ACERO GALVANIZADA  
 DIAMETRO: 250 mm  
 Incluso sellado de juntas, soportes, parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, entronques, tolvas, reduc-  
 ciones, uniones con los difusores y rejillas, uniones flexibles de acoplamiento a unidades de ventilacion, con espe-  
 sores según RITE, cumpliendo la normativa RITE de registros de limpieza con uniones solapadas y pegadas, pe-  
UCCOCI025     1,000 ML   COND.CIRCULAR CHAPA GALV.250 MM.                                 11,24 11,24 
U44CD150      1,310 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 1,77 
U01AA503      0,150 h    Cuadrilla C                                                      36,87 5,53 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                18,50 0,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CLIM23        ML   CONDUCTO CIRCULAR DE 200 MM                                       
 Conducto para extracción totalmente instalado de las siguientes características:  
 TIPO: CIRCULAR  
 MATERIAL: CHAPA ACERO GALVANIZADA  
 DIAMETRO: 200 mm  
 Incluso sellado de juntas, soportes, parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, entronques, tolvas, reduc-  
 ciones, uniones con los difusores y rejillas, uniones flexibles de acoplamiento a unidades de ventilacion, con espe-  
 sores según RITE, cumpliendo la normativa RITE de registros de limpieza con uniones solapadas y pegadas, pe-  
UCCOCI020     1,000 ML   COND.CIRCULAR CHAPA GALV.200 MM.                                 9,36 9,36 
U44CD150      1,310 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 1,77 
U01AA503      0,150 h    Cuadrilla C                                                      36,87 5,53 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                16,70 0,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
CLIM27        ML   CONDUCTO CIRCULAR AISLADO 600 MM                                  
 Conducto para distribución de aire de impulsión y retorno a baja velocidad.  
 TIPO: CIRCULAR AISLADO  
 MATERIAL: CHAPA A. GALVANIZADA + AISLAMIENTO(IBR) + CHAPA A. GALVANIZADA   
 DIAMETRO: 600 mm  
 Incluso sellado de juntas, soportes, parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, entronques, tolvas, reduc-  
 ciones, uniones con los difusores y rejillas, uniones flexibles de acoplamiento a unidades de ventilacion, con espe-  
 sores según RITE, cumpliendo la normativa RITE de registros de limpieza con uniones solapadas y pegadas, pe-  
UCCOCA060     1,000 ML   COND.CIRC. AIS.CHAPA GALV.600 MM                                 99,60 99,60 
U44CD150      1,310 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 1,77 
U01AA503      0,150 h    Cuadrilla C                                                      36,87 5,53 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                106,90 1,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  108,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
CLIM34        M2   CONDUCTO CHAPA C/AISL DE ARMAFLEX                                 
 Conducto de distribución de aire de impulsión y retorno a baja velocidad, en patinillos verticales interiores y tramos  
 interiores realizado en chapa de acero galvanizada con espesores según RITE y con certificación de estanqueidad  
 para humos 600ºC durante 90 minutos, marca JUGRESA, tipo JPES-30-E600/90 o similar, con juntas, uniones y  
 accesorios de tipo "Metu", con aislamiento exterior con ARMAFLEX o similar, clasificado MO con espesores según  
 RITE, cumpliendo la normativa RITE de registros de limpieza con uniones solapadas y pegadas, incluso soportes,  
 parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, entronques, tolvas, reducciones, uniones mediante junta metu,  
 uniones flexibles de acoplamiento a unidades de ventilación y plenums, totalmente instalado, pequeño material au-  
UCCBGSA1      1,000 M2   CONDUCTO ACERO GALVANIZADO E600/90                               20,14 20,14 
UCCBASAR      1,000 M2   AISLAMIENTO EXT. CON ARMAFLEX                                    16,58 16,58 
U44CD150      1,940 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 2,62 
U01AA503      0,500 h    Cuadrilla C                                                      36,87 18,44 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                57,80 0,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CLIM35        M2   CONDUCTO CHAPA ACERO GALVANIZADO                                  
 Conducto de distribución de aire de impulsión y retorno a baja velocidad, realizado en chapa de acero galvanizada  
 con espesores según RITE y con certificación de estanqueidad para humos 600ºC durante 90 minutos, marca JU-  
 GRESA, tipo JPES-30-E600/90 o similar, con juntas, uniones y accesorios de tipo "Metu", cumpliendo la normativa  
 RITE de registros de limpieza con uniones solapadas y pegadas, incluso soportes, parte proporcional de piezas  
 especiales, codos, tes, entronques, tolvas, reducciones, uniones mediante junta metu, uniones flexibles de acopla-  
 miento a unidades de ventilación y plenums, totalmente instalado, pequeño material auxiliar, montaje y conexiona-  
UCCBGSA1      1,000 M2   CONDUCTO ACERO GALVANIZADO E600/90                               20,14 20,14 
U44CD150      1,940 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 2,62 
U01AA503      0,100 h    Cuadrilla C                                                      36,87 3,69 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                26,50 0,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
CLIM36        M²   ALUMINIO PULIDO CONDUCTOS 1 MM                                    
 Terminación de conductos y elementos situados en intemperie o salas de maquinaria, con lámina de aluminio puli-  
 do de 1 mm de espesor con uniones remachadas o atornilladas, totalmente instalado, incluso pequeño material au-  
UCTURC001A    1,000 M2   LAMINA ALUMINIO PULIDO 1 MM ESP.                                 20,12 20,12 
U44CD150      0,350 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 0,47 
U01AA503      0,150 h    Cuadrilla C                                                      36,87 5,53 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                26,10 0,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
CLIM37        UD   COLECTOR 4" C/AISL.                                               
 Suministro y montaje de colectores de tuberia de acero negro DIN 2440 de ø 4" para los circuitos de impulsion y  
 retorno. Dotados de 3 tomas cada uno y picajes para elementos de medicion de temperatura y/o sondas.  
 -MATERIAL: ACERO NEGRO DIN 2440.  
 -DIAMETRO: 4".  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 4" (Según RITE) y recubrimiento en chapa de aluminio..  
 Incluso aislamiento, parte proporcional picejes, tes, entronques, termómetros, derivaciones, reducciones, soportes,  
UCTACOLAD4    1,000 UD   COLECTOR 4"                                                      255,12 255,12 
P20IED010     1,000 ML   COQUILLA ARMAFLEX P/TUB 4"                                       1,06 1,06 
U44CD150      2,500 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 3,38 
U01AA503      0,800 h    Cuadrilla C                                                      36,87 29,50 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                289,10 4,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  293,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS  
CLIM38        ML   TUB. ACERO NEGRO 3" C/AISL.                                       
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:.  
 -MATERIAL: ACERO NEGRO DIN 2440.  
 -DIAMETRO: 3".  
 -UNIONES: SOLDADAS  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 3" (Según RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores,  
P20TA090      1,000 ML   TUBERIA ACERO NEGRO 3"                                           53,35 53,35 
P20IED010     1,000 ML   COQUILLA ARMAFLEX P/TUB 4"                                       1,06 1,06 
U44CD150      2,500 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 3,38 
U01AA503      0,700 h    Cuadrilla C                                                      36,87 25,81 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                83,60 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CLIM39        ML   TUB. ACERO NEGRO 2" C/AISL.                                       
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:.  
 -MATERIAL: ACERO NEGRO DIN 2440.  
 -DIAMETRO: 2".  
 -UNIONES: SOLDADAS  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 2" (Según RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores,  
 antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
P20TA070      1,000 ML   TUBERIA ACERO NEGRO 2"                                           31,58 31,58 
P20IED010     1,000 ML   COQUILLA ARMAFLEX P/TUB 4"                                       1,06 1,06 
U44CD150      2,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 2,70 
U01AA503      0,500 h    Cuadrilla C                                                      36,87 18,44 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                53,80 0,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
CLIM40        ML   TUB. ACERO NEGRO 1 1/4" C/AISL.                                   
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:.  
 -MATERIAL: ACERO NEGRO DIN 2440.  
 -DIAMETRO: 1 1/4".  
 -UNIONES: SOLDADAS  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1 1/4" (Según RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores,  
P20TA050      1,000 ML   TUBERIA ACERO NEGRO 1 1/4"                                       19,45 19,45 
P20IED010     1,000 ML   COQUILLA ARMAFLEX P/TUB 4"                                       1,06 1,06 
U44CD150      1,250 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 1,69 
U01AA503      0,350 h    Cuadrilla C                                                      36,87 12,90 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                35,10 0,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SOL20         M²   ALUMINIO PULIDO TUBERÍAS 1 MM                                     
 Terminación de tuberías, válvulas, filtros y elementos situados en intemperie o salas de maquinaria, con lámina de  
 aluminio pulido de 1 mm de espesor con uniones remachadas o atornilladas, totalmente instalado, incluso pequeño  
UCTURC001C    1,000 M2   ALUMINIO PULIDO TUBERÍAS 1 MM                                    23,80 23,80 
U44CD150      0,450 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 0,61 
U01AA503      0,200 h    Cuadrilla C                                                      36,87 7,37 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                31,80 0,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
CLIM42        UD   VALVULA MARIPOSA 3"                                               
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: Válvula de Mariposa  
 -DIAMETRO NOMINAL: 3"  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y  
E22NMV010     1,000 UD   VALV. MARIPOSA PN-10 3"                                          95,06 95,06 
U44CD150      2,800 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 3,78 
U01AA503      0,800 h    Cuadrilla C                                                      36,87 29,50 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                128,30 1,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  130,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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CLIM43        UD   VALVULA ESFERA 2"                                                 
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:   
 -TIPO: DE ESFERA  
 -DIAMETRO NOMINAL: 2"   
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar   
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y  
 conexionado.  
D25LL060      1,000 UD   VALV. ESFERA PN-10 2"                                            40,05 40,05 
U44CD150      2,500 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 3,38 
U01AA503      0,600 h    Cuadrilla C                                                      36,87 22,12 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                65,60 0,98 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CLIM44        UD   VALVULA ESFERA 1 1/4"                                             
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA  
 -DIAMETRO NOMINAL: 1 1/4"  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y  
P20TVE35      1,000 UD   VALV. ESFERA PN-10 1 1/4"                                        18,04 18,04 
U44CD150      2,300 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 3,11 
U01AA503      0,170 h    Cuadrilla C                                                      36,87 6,27 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                27,40 0,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SOL25         UD   TERMOMETRO ESFERA 100 MM                                          
 Termómetro de esfera con bano en glicerina, de 100 mm de diámetro, con escala adecuada a las temperaturas a  
D44IC100      1,000 UD   TERMOMETRO DE ESFERA C/SONDA                                     23,23 23,23 
U44CD150      0,370 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 0,50 
U01AA503      0,230 h    Cuadrilla C                                                      36,87 8,48 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                32,20 0,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
CLIM46        UD   MANOMETRO                                                         
 Manómetro de 100 mm de diámetro, con escala adecuada a las presiones a medir, montado sobre lira, con válvu-  
P19SM050      1,000 UD   MANOMETRO C/VALVULAS Y PURGA                                     33,02 33,02 
U44CD150      0,370 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 0,50 
U01AA503      0,330 h    Cuadrilla C                                                      36,87 12,17 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                45,70 0,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CLIM47        UD   CONTROL CENTRALIZADO PANT. TÁCTIL                                 
 CONTROL GENERAL DEL EDIFICIO, marca JOHNSON o equivalente, formado por conjunto de controladores dis-  
 tribuidos, compuesto por microprocesadores, tarjetas de entrada/salida, cuadros eléctricos, transformadores, relés,  
 contactores, cableado y conexionado de los elementos de que consta toda la instalación, con tipo de conductor a  
 definir por el fabricante, canalizados bajo tubo rígido de PVC o en bandeja, preparados para atender todas las 
seña-  
 les más un 5% adicional de reserva:  
 Totalmente instalado y en orden de funcionamiento.  
   
 Sistema de control de los equipos de las salas de máquinas  para atender todas las señales más un 5% adicional  
 de reserva, formado por los siguientes elementos:  
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 1)Terminales de mando / reguladores de control necesarios para controlar los equipos según la lista de señales  
 que se adjunta al final, con las siguientes características cada uno de los reguladores:  
  - Reguladores para procesos de calefacción /climatización.  
  - Conexión de bus de los equipos a los que regula.  
   -Con salida RS232 para ordenador.  
   - Con registro gráfico de temperatura en pantalla.  
   - Menús específicos de calefacción/climatización.  
   
 2) Estación de automatización pantalla táctil con superficie de usuario grande para control remoto de los sistemas,  
 conexión a la estación de automatización a través de Ethernet y TCP/IP, con navegación mediante textos senci-  
 llos.  
 - Programas de aplicación. Software y herramientas. Incluye licencia.  
 - Software de visualización abstracta de datos de la instalación, con diversos formatos interactivos.  
 -  Incluye licencia válida para conexión desde un puesto de operador.  
 - Programación del puesto central, configuración e implementación de la base de datos, creación de los menús grá-  
 ficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones.  
     
 3)Cuadro de control para el montaje de los terminales de mando/ reguladores de control formado por los siguientes  
 elementos.  
   - Armario metálico tipo Himel con puerta opaca.  
   - Fuente de alimentación 24Vcc.  
   - Automáticos de protección.  
   - Bornas Prohenix, numeradas.  
   - Cables numerados.  
   - Mano de obra necesaria.  
   
 4) Material de Campo, Valvulería, compuesto por los siguientes elementos:  
 Equipo de campo asociado necesario para atender a la lista de señales que se adjunta, formado por sondas (in-  
 mersión, presión, temperatura, calidad de aire), válvulas motorizadas de dos vías y tres vías, actuadores para  
 válvulas y para compuertas, termostatos, presostatos, interruptores de flujo, servomotores, interruptores de nivel,  
 pirostatos, analizadores de redes, etc., incluso todos los elementos de conexión y montaje adecuados para el tipo  
 y ubicación de los elementos a controlar. Totalmente instalado, incluso cableado correspondiente, y en orden de  
 funcionamiento.  
   
 5) Cableado y trabajos varios correspondientes a la instalación de control, según la siguiente relación:  
 - 1 ud.  Instalación eléctrica, que consiste en los trabajos de conexionado y cableado , bajo tubo o bandeja de los  
 elementos anteriormente relacionados.  
 - 1 ud. Cursillo de formación para los operadores del sistema de gestión centralizada, de un día de duración con  
 entrega de los manuales de usuario Fundamentos y Guía del Operador.  
 - 1 ud. Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalación de  los equi-  
 pos, e Ingeniería de programación en microprocesadores-equipo de campo.  
 - 1 ud. Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado , y con las instalaciones en  
 las condiciones necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento de los equipos de control.  
 - 1 ud. Entrega de Documentación final de obra.  
   
 Totalmente instalado, todo en orden de funcionamiento, según indicaciones del fabricante y orientaciones de la di-  
 rección facultativa, incluso parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje y conexionado.  
   
 7) Lista de funciones /puntos a controlar por los terminales de mando:    
   
   
 CALDERA   
   
 Entradas de señal digital (total):  
 - 1 ud. para interruptor de flujo.  
 - 1 ud. para estado (marcha/paro).  
 - 1 ud. para alarma general.  
 - 1 ud. para alarma humos.  
 Entradas de señal analógica (total):  
 - 2 uds. para sondas de temperatura.  
 Salidas de señal digital (total):  
 - 1 ud. para orden de arranque/parada.  
   
 COLECTOR   
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 Entradas de señal analógica:  
 - 2 uds. para sonda de temperatura de inmersión.  
   
 MOTOBOMBAS (6 UDS.)  
   
 Entradas de señal digital (total):  
 - 6 uds. para estado (marcha/paro).  
 Salidas de señal digital (total):  
 - 6 uds. para orden arranque/parada.  
 Entradas de señal analogica:  
 - 6 uds. para sondas de temperatura circuitos.  
   
 PRODUCCIÓN DE A.C.S. ENERGÍA SOLAR  
   
 Entradas de señal digital:  
 - 2 uds. para estado (marcha/paro) bomba primario solar.  
 - 1 ud. para estado (marcha/paro) bomba recirculación.  
 - 1 ud. para estado ventilador disipador térmico (marcha/paro).  
 Entradas de señal analógica:  
 - 12 uds. para sonda de temperatura.  
 Salidas de señal digital (total):  
 - 2 uds. para orden arranque/parada bomba primario solar.  
 - 1 ud. para orden arranque/parada bomba recirculación.  
 - 1 ud. para orden arranque/parada ventilador disipador.  
 Salidas de señal analógica:  
 - 2 uds. para actuación sobre válvula de tres vías ACS.  
 - 1 ud. para actuación sobre válvula de 3 vías batería de calor disipador.  
 - 1 ud. para actuación variador de velocidad Bomba.  
   
 CLIMATIZADORES  (2 UDs)  
   
 Entradas de señal digital (total):  
 - 7 uds. para alarma filtros sucios.  
 - 2 uds. para estado ventilador impulsión (marcha/paro).  
 - 2 uds. para estado ventilador retorno (marcha/paro).  
 Entradas de senal analógica (total):  
 - 2 uds. para sondas de temperatura en conducto retorno.  
 - 2 uds. para sondas de temperatura en conducto impulsión.  
 - 1 ud. para sonda de calidad de aire retorno.  
 - 2 uds. sonda de temperatura sala.  
 - 2 uds. contador horas funcionamiento.  
 Salidas de señal digital (total):  
 - 2 uds. para orden arranque/parada ventilador impulsión.  
 - 2 uds. para orden arranque/parada ventilador retorno.  
 - 1 ud. para orden arranque/parada recuperador de energía.  
 Salidas de señal analógica (total):  
 - 1 ud. para actuación sobre recuperador de energía.  
 - 3 uds. para motorización de compuertas free cooling.  
   
 MEDIDA DE TEMPERATURA/HUMEDAD EXTERIOR(1 UD.)  
 Entradas de señal analógica:  
 - 1 ud. para sonda de temperatura/humedad exterior.  
   
 EXTRACTORES (1 UDS.)  
 Entradas de señal digital (total):  
 - 1 ud. para estado (marcha/paro).  
 - 1 ud. para alarma de térmico.  
   
 DETECCIÓN DE INCENDIOS  
 Entradas de señales digitales:  
 - 1 ud. para alarma de incendios.  
   
 Totalmente instalado y en orden de funcionamiento.  
UCCOAYT1      1,000 UD   CONJUNTO DE CONTROLADORES                                        7.911,75 7.911,75 
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U44CD150      82,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 110,70 
U01AA503      16,500 h    Cuadrilla C                                                      36,87 608,36 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                8.630,80 129,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.760,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS  
CLIM48        UD   SEÑALIZACIÓN                                                      
 Señalización de las conducciones  mediante señalización según norma UNE 100100, se enmarcará en un cuadro  
 de protección un plano del esquema de principio de la instalación  y se dejarán todas las instrucciones de seguri-  
 dad, manejo, maniobrabilidad y de funcionamiento de equipos  situadas en lugar visible, incluso pequeño material  
UNPCLIMS1     1,000 UD   LETREROS SEÑALIZACION                                            581,90 581,90 
U44CD150      0,370 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 0,50 
U01AA503      0,230 h    Cuadrilla C                                                      36,87 8,48 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                590,90 8,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  599,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y 
CUATRO  
CÉNTIMOS  
CLIM49        UD   AMPLIACIÓN CGBT EXISTENTE                                         
 AMPLIACIÓN CGBT EXISTENTE, para incorporar las protecciones de las líneas de los cuadros secundarios de  
 nueva instalación,  comprendiendo los elementos señalados en el esquema unifilar, totalmente instalado, incluso  
UECG02        1,000 UD   AMPLIACIÓN CGBT EXISTENTE                                        411,80 411,80 
U44CD150      50,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 67,50 
U01AA503      2,000 h    Cuadrilla C                                                      36,87 73,74 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                553,00 8,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  561,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
CLIM50        UD   CUADRO SECUNDARIO C                                               
 Cuadro secundario para MÁQUINAS CUBIERTA, (codificación en planos: CSC), formado por armario estanco me-  
 tálico de superficie, marca MERLIN GERIN, ABB, SIEMENS, TERASAKI, o equivalente, conteniendo todos los ele-  
 mentos señalados en el esquema unifilar, incluso líneas eléctricas, protección contra sobretensiones del tipo 2 -  
 DENHguard TT 230 400 o DENHguard M TT 2P, (incluso 25 % reserva de espacio vacío para futuras ampliacio-  
 nes), incluso parte proporcional de pequeño material, aparellaje, cableado, transporte, montaje y conexionado. In-  
 cluso esquema unifilar plastificado y dispuesto en carpeta en el propio cuadro. Incluso Certificado del aparellaje por  
UECSC02       1,000 UD   CUADRO SECUNDARIO C                                              1.595,70 1.595,70 
U44CD150      61,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 82,35 
U01AA503      2,000 h    Cuadrilla C                                                      36,87 73,74 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                1.751,80 26,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.778,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SIETE 
CÉNTIMOS  
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CLIM51        UD   CUADRO SECUNDARIO B                                               
 Cuadro secundario para MÁQUINAS CUBIERTA, (codificación en planos: CSC), formado por armario estanco me-  
 tálico de superficie, marca MERLIN GERIN, ABB, SIEMENS, TERASAKI, o equivalente, conteniendo todos los ele-  
 mentos señalados en el esquema unifilar, incluso líneas eléctricas, protección contra sobretensiones del tipo 2 -  
 DENHguard TT 230 400 o DENHguard M TT 2P, (incluso 25 % reserva de espacio vacío para futuras ampliacio-  
 nes), incluso parte proporcional de pequeño material, aparellaje, cableado, transporte, montaje y conexionado. In-  
 cluso esquema unifilar plastificado y dispuesto en carpeta en el propio cuadro. Incluso Certificado del aparellaje por  
 el fabricante.  
UECSB02       1,000 UD   CUADRO SECUNDARIO B                                              1.477,33 1.477,33 
U44CD150      61,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 82,35 
U01AA503      2,000 h    Cuadrilla C                                                      36,87 73,74 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                1.633,40 24,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.657,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y 
DOS  
CÉNTIMOS  
CLIM52        ML   LINEA 0,6/1KV 5x10                                                
 Línea de alimentación eléctrica formada por conductores unipolares de cobre, de las siguientes características:  
 - SECCION: LINEA 0,6/1KV 5x10 mm2.  
 - AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1KV.  
 - MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V, o similar.  
 Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, soportes, pasamuros, elementos de cone-  
P15AI040      5,000 ML   CONDUCTOR CU 10mm2 0,6/1KV                                       5,03 25,15 
U44CD150      0,050 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 0,07 
U01AA503      0,025 h    Cuadrilla C                                                      36,87 0,92 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                26,10 0,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CLIM53        ML   LINEA 0,6/1KV 5x6                                                 
 Línea de alimentación eléctrica formada por conductores unipolares de cobre, de las siguientes características:  
 - SECCION: LINEA 0,6/1KV 5x6 mm2.  
 - AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1KV.  
 - MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V, o similar.  
 Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, soportes, pasamuros, elementos de cone-  
P15AI030      5,000 ML   CONDUCTOR CU 6mm2 0,6/1KV                                        3,27 16,35 
U44CD150      0,050 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 0,07 
U01AA503      0,020 h    Cuadrilla C                                                      36,87 0,74 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                17,20 0,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
CLIM54        ML   LINEA 0,6/1KV 8x2,5                                               
 Línea de alimentación eléctrica formada por conductores unipolares de cobre con las siguientes características:  
 - SECCION: LINEA 0,6/1KV 8x2,5 mm2.  
 - AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1KV.  
 - MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V, o similar.  
 Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, soportes, pasamuros, elementos de cone-  
P15AI010      8,000 ML   CONDUCTOR CU 2,5mm2 0,6/1KV                                      1,86 14,88 
U44CD150      0,050 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 0,07 
U01AA503      0,020 h    Cuadrilla C                                                      36,87 0,74 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                15,70 0,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CLIM55        ML   LINEA 0,6/1KV 5x2,5                                               
 Línea de alimentación eléctrica formada por conductores unipolares de cobre, de las siguientes características:  
 - SECCION: LINEA 0,6/1KV 5x2,5 mm2.  
 - AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1KV.  
 - MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V, o similar.  
 Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, soportes, pasamuros, elementos de cone-  
 xión, cajas de derivación, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
P15AI010      5,000 ML   CONDUCTOR CU 2,5mm2 0,6/1KV                                      1,86 9,30 
U44CD150      0,050 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 0,07 
U01AA503      0,020 h    Cuadrilla C                                                      36,87 0,74 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                10,10 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
CLIM56        ML   LINEA 0,6/1KV 3x2,5                                               
 Línea de alimentación eléctrica formada por conductores unipolares de cobre, de las siguientes características:  
 - SECCION: LINEA 0,6/1KV 3x2,5 mm2.  
 - AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1KV.  
 - MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V, o similar.  
 Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, soportes, pasamuros, elementos de cone-  
P15AI010      3,000 ML   CONDUCTOR CU 2,5mm2 0,6/1KV                                      1,86 5,58 
U44CD150      0,050 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 0,07 
U01AA503      0,020 h    Cuadrilla C                                                      36,87 0,74 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                6,40 0,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
CLIM57        ML   TUBO ACERO GALV.ROSCADO M20                                       
 Tubo para canalización de circuitos con las siguientes características:  
 - MATERIAL: Acero galvanizado roscado (Ag).  
 - GRADO DE PROTECCION: IP7.  
 - EJECUCION: Vista.  
 - TAMAÑO: M20.  
 Totalmente instalado, incluso parte proporcional de fijaciones, registros metálicos IP65, racores, prensas, piezas  
 especiales, soportes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación, pequeño material auxiliar, trans-  
U30JW201      1,000 ML   TUBO ACERO GALVANIZADO Ag20                                      5,75 5,75 
U44CD150      0,300 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 0,41 
U01AA503      0,030 h    Cuadrilla C                                                      36,87 1,11 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                7,30 0,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CLIM58        ML   TUBO ACERO GALV.ROSCADO M32                                       
 Tubo para canalización de circuitos con las siguientes características:  
 - MATERIAL: Acero galvanizado roscado (Ag).  
 - GRADO DE PROTECCION: IP7.  
 - EJECUCION: Vista.  
 - TAMAÑO: M32.  
 Totalmente instalado, incluso parte proporcional de fijaciones, registros metálicos IP65, racores, prensas, piezas  
 especiales, soportes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
U30JW203      1,000 ML   TUBO ACERO GALVANIZADO Ag32                                      4,48 4,48 
U44CD150      0,300 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 0,41 
U01AA503      0,030 h    Cuadrilla C                                                      36,87 1,11 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                6,00 0,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
CLIM01        ud   CALDERA PIE A GAS CONDENSACIÓN MANAUT MARE II 115 kW              
 ud. Caldera de pie a gas de condensación modelo MANAUT MARE II de 113 kW de potencia nominal. Potencia útil  
 a baja temperatura  (30/50ºC) de 116,1 kW y 109,7 kW en alta temperatura (60/80ºC). Posibilidad de trabajar en  
 cascada con otra/s caldera/s mediante centralita, alta o baja temperatura. Baja emisión NOx, CLASE 5 conforme a  
 norma UNE EN297. Alto rendimiento hasta 107,5%. Clasificación * * * *  Dir. Rend. 92/42 CEE con certificado CE.  
 Funcionamiento en alta y baja temperatura ideal para instalaciones centralizadas de grandes potencias. Bajo con-  
 sumo. Cuerpo de intercambio y elementos en aluminio de silicio con elevada superficie de intercambio. Quemador  
 de premezcla total, de microllamas, fabricado en acero inoxidable que permite obtener excelentes combinaciones  
 de modulación (superiores de 1-5). Control electrónico que junto a la sonda externa, permite regular la temperatura  
 exterior (regulación climática). Posibilidad de gestionar el equipo desde el panel de control, con display digital que  
U01FY220      8,000 h    Cuadrilla calefacción                                            29,50 236,00 
U29HA505      1,000 ud   Caldera MANAUT MARE II 115 kW                                    7.293,00 7.293,00 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7.529,00 527,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.056,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 19 FON INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
FON1          ud   CORTE, VACIADO Y LLENADO DE FONT.DE EDIF                          
 Corte de la red de fontanería del colegio y vaciado de la instalación afectada por las obras para la ejecución del ra-  
 mal de ampliación del edificio y posterior llenado de la instalación una vez finalizados los trabajos, incluso investi-  
 gación de la red existente y determinación de puntos de conexión, con p.p. de materiales, limpieza, medios auxi-  
 liares necesarios, incluso retirada de escombros a pie de carga situado a nivel de calle, carga y transporte al ver-  
M07CB005      1,000 h.   Camión basculante de 8 t.                                        30,03 30,03 
U44CD150      100,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 135,00 
U01AA503      6,000 h    Cuadrilla C                                                      36,87 221,22 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                386,30 5,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  392,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
FON3          UD   PURGADOR                                                          
 Purgador automático (latón) con llave de cierre y pieza en T de latón con unión de anillos opresores (22mm) para  
 Vitosol, totalmente instalado, conexionado, p.p de accesorios de montaje, pequeño material auxiliar, transporte y  
P20EMA050     1,000 UD   PURGADOR                                                         50,96 50,96 
U44CD150      0,370 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 0,50 
U01AA5033     0,050 H    CUADRILLA C                                                      43,12 2,16 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                53,60 0,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
FON4          ud   VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/4"                                       
 Suministro y colocación de válvula de retención de 1 1/4", de latón fundido; colocada mediante unión roscada, to-  
E20VR050      1,000 ud   Válv.retención latón rosc.1 1/4"                                 15,90 15,90 
U44CD150      2,300 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 3,11 
U01AA503      0,150 h    Cuadrilla C                                                      36,87 5,53 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                24,50 0,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
FON5          ud   VÁLVULA RETENCIÓN DE 2 1/2"                                       
 Suministro y colocación de válvula de retención de 2 3/4", de latón fundido; colocada mediante unión roscada, to-  
E20VR080      1,000 ud   Válv.retención latón roscar 2 1/2"                               49,02 49,02 
U44CD150      2,300 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 3,11 
U01AA503      0,150 h    Cuadrilla C                                                      36,87 5,53 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                57,70 0,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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FON6          UD   VALVULA ESFERA 1 1/4" C/VACIADO                                   
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA CON GRIFO DE VACIADO.  
 -DIAMETRO NOMINAL: 1 1/4".  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar.  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y  
 conexionado.  
U26AR005      1,000 UD   VALV. ESFERA PN-10 1 1/4" C/VACIADO                              14,40 14,40 
U44CD150      2,300 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 3,11 
U01AA503      0,150 h    Cuadrilla C                                                      36,87 5,53 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                23,00 0,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
FON7          UD   VALVULA ESFERA 2 1/2" C/VACIADO                                   
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA CON GRIFO DE VACIADO.  
 -DIAMETRO NOMINAL: 2 3/4".  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar.  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y  
U26AR008      1,000 UD   VALV. ESFERA PN-10 2 1/2" C/VACIADO                              38,50 38,50 
U44CD150      2,300 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 3,11 
U01AA503      0,150 h    Cuadrilla C                                                      36,87 5,53 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                47,10 0,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
FON8          ML   TUB. POLIPROPILENO 20 MM C/AISL-AF                                
 Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 20 mm.  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o equivalente.  
 -ESPESOR: 2,8 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores,  
P20TP020      1,000 ML   TUBERIA POLIPROPILENO 20 MM                                      1,38 1,38 
U44HA150      1,000 ML   COQUILLA ARMAFLEX P/TUB 1"                                       9,64 9,64 
U44CD150      2,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 2,70 
U01AA503      0,100 h    Cuadrilla C                                                      36,87 3,69 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                17,40 0,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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FON10         ML   TUB. POLIPROPILENO 40 MM C/AISL-AF                                
 Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 40 mm  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o equivalente.  
 -ESPESOR: 5,5 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1 1/2" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores,  
P20TP050      1,000 ML   TUBERIA POLIPROPILENO 40 MM                                      9,81 9,81 
U15AM105      1,000 ML   COQUILLA ARMAFLEX P/TUB 1 1/2"                                   5,60 5,60 
U44CD150      3,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 4,05 
U01AA503      0,150 h    Cuadrilla C                                                      36,87 5,53 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                25,00 0,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
FON12         ML   TUB. POLIPROPILENO 63 MM C/AISL-AF                                
 Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 63 mm  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o equivalente.  
 -ESPESOR: 8,6 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 2 1/2" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores,  
P20IE070      1,000 ML   TUBERIA POLIPROPILENO 63 MM                                      15,48 15,48 
P20IET050     1,000 ML   COQUILLA ARMAFLEX P/TUB 2 1/2"                                   14,99 14,99 
U44CD150      3,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 4,05 
U01AA503      0,150 h    Cuadrilla C                                                      36,87 5,53 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                40,10 0,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
FON13         ML   TUB. POLIPROPILENO 75 MM C/AISL-AF                                
 Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 75 mm  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o equivalente.  
 -ESPESOR: 10,4 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 3" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores,  
P20IE080      1,000 ML   TUBERIA POLIPROPILENO 75 MM                                      22,26 22,26 
E22OVT05      1,000 ML   COQUILLA ARMAFLEX P/TUB 3"                                       11,32 11,32 
U44CD150      3,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 4,05 
U01AA503      0,170 h    Cuadrilla C                                                      36,87 6,27 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                43,90 0,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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FON14         ML   TUB. POLIPROPILENO 90 MM C/AISL-AF                                
 Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 90 mm  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o equivalente.  
 -ESPESOR: 15 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 3" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores,  
 antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
P20IE090      1,000 ML   TUBERIA POLIPROPILENO 90 MM                                      34,54 34,54 
E22OVT05      1,000 ML   COQUILLA ARMAFLEX P/TUB 3"                                       11,32 11,32 
U44CD150      3,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 4,05 
U01AA503      0,170 h    Cuadrilla C                                                      36,87 6,27 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                56,20 0,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
FON15         ML   TUB. POLIPROPILENO 20 MM C/AISL-FASER                             
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 20 mm.  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FASER-SDR 7.4. o equivalente.  
 -ESPESOR: 2,8 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores,  
P20TP020      1,000 ML   TUBERIA POLIPROPILENO 20 MM                                      1,38 1,38 
U44HA150      1,000 ML   COQUILLA ARMAFLEX P/TUB 1"                                       9,64 9,64 
U44CD150      2,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 2,70 
U01AA503      0,100 h    Cuadrilla C                                                      36,87 3,69 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                17,40 0,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
FON17         ML   TUB. POLIPROPILENO 32 MM C/AISL-FASER                             
 Tubería totalmente  instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 32 mm.  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FASER-SDR 7.4. o equivalente.  
 -ESPESOR: 4,4 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1 1/2" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores,  
P20TP040      1,000 ML   TUBERIA POLIPROPILENO 32 MM                                      3,96 3,96 
U15AM105      1,000 ML   COQUILLA ARMAFLEX P/TUB 1 1/2"                                   5,60 5,60 
U44CD150      3,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 4,05 
U01AA503      0,100 h    Cuadrilla C                                                      36,87 3,69 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                17,30 0,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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FON18         ML   TUB. POLIPROPILENO 40 MM C/AISL-FASER                             
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 40 mm  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FASER-SDR 7.4. o equivalente.  
 -ESPESOR: 5,5 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1 1/2" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores,  
 antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
P20TP050      1,000 ML   TUBERIA POLIPROPILENO 40 MM                                      9,81 9,81 
U15AM105      1,000 ML   COQUILLA ARMAFLEX P/TUB 1 1/2"                                   5,60 5,60 
U44CD150      3,500 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 4,73 
U01AA503      0,150 h    Cuadrilla C                                                      36,87 5,53 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                25,70 0,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
SOL21         UD   VALVULA ESFERA 3/4"                                               
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA.  
 -DIAMETRO NOMINAL: 3/4".  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar.  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y  
P20TVE025     1,000 UD   VALV. ESFERA PN-10 3/4"                                          8,21 8,21 
U44CD150      2,100 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 2,84 
U01AA503      0,120 h    Cuadrilla C                                                      36,87 4,42 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                15,50 0,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
FON20         UD   VALVULA ESFERA 1"                                                 
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA.  
 -DIAMETRO NOMINAL: 1".  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar.  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y  
P20TVE30      1,000 UD   VALV. ESFERA PN-10 1"                                            12,45 12,45 
U44CD150      2,200 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 2,97 
U01AA503      0,150 h    Cuadrilla C                                                      36,87 5,53 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                21,00 0,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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CLIM44        UD   VALVULA ESFERA 1 1/4"                                             
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA  
 -DIAMETRO NOMINAL: 1 1/4"  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y  
 conexionado.  
P20TVE35      1,000 UD   VALV. ESFERA PN-10 1 1/4"                                        18,04 18,04 
U44CD150      2,300 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 3,11 
U01AA503      0,170 h    Cuadrilla C                                                      36,87 6,27 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                27,40 0,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SOL22         UD   VALVULA ESFERA 1 1/2"                                             
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA.  
 -DIAMETRO NOMINAL: 1 1/2".  
 -PRESION NOMINAL: 15 Bar.  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y  
P20TVE040     1,000 UD   VALV. ESFERA PN-10 1 1/2"                                        26,02 26,02 
U44CD150      2,400 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 3,24 
U01AA503      0,200 h    Cuadrilla C                                                      36,87 7,37 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                36,60 0,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
FON27         UD   LAVABO SEMIEMPOTRAR BLANCO                                        
 Lavabo de las siguientes características:  
 - TIPO: SEMIEMPOTRAR.  
 - COLOR: BLANCO.  
 - MARCA/SERIE: ROCA / VITORIA, o equivalente.  
 Totalmente instalado segun diseño en planos, incluso parte proporcional de piezas especiales, desagüe sifónico  
 con sifón de botella, válvula, tapón y cadenilla de acero, conexión a bajante en tubería de PVC de 40 mm de diá-  
P18LS020      1,000 UD   LAVABO SEMIEMPOTRAR BLANCO                                       63,34 63,34 
P17SD010      1,000 UD   DESAGUE DE LAVABO                                                10,44 10,44 
UFAPSFBOT     1,000 UD   SIFON DE BOTELLA DESAGUE 1 1/4".                                 1,30 1,30 
U44CD150      1,620 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 2,19 
U01AA503      0,170 h    Cuadrilla C                                                      36,87 6,27 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                83,50 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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FON28         UD   LAVABO MINUSVALIDOS                                               
 Lavabo de las siguientes características:  
 - TIPO: MINUSVALIDOS  
 - MATERIAL: PORCELANA .  
 - MARCA/SERIE: DURAVIT/H70, o equivalente.  
 Incluso sellado, totalmente instalado, sin rebosadero y sifón empotrado, parte proporcional de piezas especiales,  
 válvula,  conexión a bajante en tubería de PVC de 40 mm de diámetro, pequeño material auxiliar, transporte, mon-  
 taje, conexionado y funcionando.  
P36HSL010     1,000 UD   LAVABO MINUSVALIDOS                                              137,10 137,10 
P17SD010      1,000 UD   DESAGUE DE LAVABO                                                10,44 10,44 
UFAPSFBOTa    1,000 UD   SIFON CROMADO MODELO TOTEM.                                      55,49 55,49 
U44CD150      4,500 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 6,08 
U01AA503      0,170 h    Cuadrilla C                                                      36,87 6,27 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                215,40 3,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  218,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
FON29         UD   INODORO  BLANCO MERIDIAN COMPACTO                                 
 Inodoro de las siguientes características:  
 - TIPO: PARA FLUXOR  
 - COLOR: BLANCO  
 - MATERIAL: PORCELANA  
 - MARCA/SERIE: ROCA / MERIDIAN COMPACTO , o equivalente.  
 Incluso asiento con mecanismos y tapa, asiento, bastidor autoportante para montaje de inodoro suspendido AQUA-  
 CONTROL-SCHELL, o similar. Totalmente instalado segun diseño en planos, soportado y anclado, incluso sellado  
 de juntas con silicona, p.p. de piezas especiales, manguetón de desagüe en tubería de PVC de 110 mm de diáme-  
D26LD041      1,000 UD   INODORO C/ASIENTO Y TAPA                                         440,20 440,20 
UFAPMGINO     1,000 UD   MANGUETON INODORO                                                1,82 1,82 
U44CD150      2,030 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 2,74 
U01AA503      0,200 h    Cuadrilla C                                                      36,87 7,37 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                452,10 6,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  458,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y 
UN  
CÉNTIMOS  
FON30         UD   INODORO MINUSVALIDOS MERIDIAN MOV. RED.                           
 Inodoro para MINUSVALIDOS con asiento y tapa lacados,será con salida a suelo o horizontal segun planos.De las  
 siguientes características:  
 - TIPO: PARA FLUXOR  
 - COLOR: BLANCO  
 - MATERIAL: PORCELANA  
 - MARCA/SERIE: MERIDIAN MOVILIDAD REDUCIDA con saliente de 700 mm, o equivalente.  
 Incluso mecanismos y tapa, asiento. Totalmente instalado segun diseño en planos, soportado y anclado, incluso  
 sellado de juntas con silicona, p.p. de piezas especiales, manguetón de desagüe en tubería de PVC de 110 mm de  
E21CA070      1,000 UD   INODORO MINUSV. C/ASIENTO Y TAPA                                 384,00 384,00 
UFAPMGINO     1,000 UD   MANGUETON INODORO                                                1,82 1,82 
U44CD150      2,030 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 2,74 
U01AA503      0,200 h    Cuadrilla C                                                      36,87 7,37 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                395,90 5,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  401,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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FON31         UD   BARRA MINUSVALIDO PRESTO LARGA                                    
 Barra larga de apoyo mural para lavabos, Inodoros, etc,  especial para minusválidos, de las siguientes característi-  
 cas:  
 - COLOR: BLANCO  
 - MARCA/SERIE: PRESTO/ PRESTOBAR o equivalente.  
P36HBR040     1,000 UD   BARRA ESPECIAL MINUSVALIDO                                       22,90 22,90 
U44CD150      4,500 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 6,08 
U01AA503      0,050 h    Cuadrilla C                                                      36,87 1,84 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                30,80 0,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
FON32         UD   VERTEDERO C/REJILLA                                               
 Vertedero de las siguientes características:  
 - COLOR: BLANCO  
 - MATERIAL: PORCELANA.  
 - MARCA/MODELO: ROCA / GARDA, o equivalente.  
 Con tanque, reja cromada y almohadilla de goma, soportado y anclado, sellado de juntas con silicona, p.p. de pie-  
 zas especiales, manguetón de desagüe en tubería de PVC de 110 mm de diámetro y conexión hasta bajante, pe-  
P18WV010      1,000 UD   VERTEDERO C/ACESORIOS                                            124,45 124,45 
UFAPMGVER     1,000 UD   MANGUETON VERTEDERO                                              1,82 1,82 
U44CD150      0,730 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 0,99 
U01AA503      0,050 h    Cuadrilla C                                                      36,87 1,84 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                129,10 1,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  131,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
FON33         UD   FLUXOR INODORO                                                    
 Fluxor para inodoro, visto, de las siguientes características:  
 - DIAMETRO NOMINAL:  3/4".  
 - MARCA/MODELO: GROHE, o equivalente.  
 -TERMINACIÓN: Cromado  
 Con tubo de descarga cromado, totalmente instalado, incluso fijación a pared, pequeño material auxiliar, transporte,  
P18GX010      1,000 UD   FLUXOR INODORO 3/4"                                              58,17 58,17 
U44CD150      1,300 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 1,76 
U01AA503      0,100 h    Cuadrilla C                                                      36,87 3,69 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                63,60 0,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
FON34         UD   GRIFERIA TEMPORIZADA DUCHA                                        
 Grifería de agua mezclada para ducha de las siguientes características:  
 - TIPO: MEZCLADOR TEMPORIZADO  
 - EJECUCION: VISTA MURAL  
 - CAUDAL: 10 l/min  
 Totalmente instalado, con cierre automático a los 30 segundos, incluso cuerpo de laton cromado, desinfección anti-  
 legionella, soportes y anclajes, tubo y rociador antivandalico, distintivo rojo para agua templada, pequeño material  
P18GS040      1,000 UD   GRIFERIA TEMPORIZADA DUCHA                                       133,89 133,89 
U44CD150      1,800 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 2,43 
U01AA503      0,150 h    Cuadrilla C                                                      36,87 5,53 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                141,90 2,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  143,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
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FON35         ud   VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA DN20                                  
 Suministro y colocación de válvula mezcladora termostática de bronce fundido diámetro DN20, con temperatura de  
 salida regulable entre 36 y 53º C; incluso juego de racores de 1", colocada mediante unión roscada, totalmente ins-  
 talada y funcionando. S/CTE-DB-HS-4, i/ p.p. de medios auxiliares.  
D44DI110      1,000 ud   Valvula Mezcl. Termostática DN20 - 1"                            274,94 274,94 
U44CD150      4,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 5,40 
U01AA503      0,200 h    Cuadrilla C                                                      36,87 7,37 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                287,70 4,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  292,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
FON36         UD   GRIFERIA MONOMANDO DUCHA                                          
 Grifería para ducha de las siguientes características:  
 - TIPO: MONOMANDO MEZCLADOR EMPOTRADO  
 - TERMINACION: CROMADO  
 - MARCA/SERIE: GROHE/EURODISC, o equivalente.  
U26GA144      1,000 UD   GRIFERIA BAÑO/DUCHA MONOMANDO                                    128,00 128,00 
U44CD150      0,290 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 0,39 
U01AA503      0,050 h    Cuadrilla C                                                      36,87 1,84 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                130,20 1,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  132,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
FON37         UD   GRIFO MEZCLADOR TEMPORIZADO LAVABO                                
 Mezclador temporizado para lavabo, con aireador, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles, de las  
 siguientes características:  
 - TIPO: MEZCLADOR TEMPORIZADO  
 - MARCA/SERIE: GROHE / CONTROMIX, o equivalente.  
 - TERMINACION: CROMADO  
 Totalmente instalado, incluso latiguillos flexibles cromados con llaves de ecuadra, pequeño material auxiliar, trans-  
UFGRLVMG01    1,000 UD   MONOMANDO LAVABO GROHE Eurodisc                                  29,10 29,10 
U44CD150      2,030 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 2,74 
U01AA503      0,150 h    Cuadrilla C                                                      36,87 5,53 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                37,40 0,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
FON38         UD   GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO                                         
 Mezclador para lavabo, con aireador y desagüe automático, de las siguientes características:  
 - TIPO: MONOMANDO.  
 - MARCA/SERIE: ROCA / LOGICA, o equivalente.  
 - TERMINACION: CROMADO.  
 Totalmente instalado, incluso latiguillos flexibles con llaves de escuadra, pequeño material auxiliar, transporte,  
U26GS001      1,000 UD   MEZCLADOR MONOMANDO LAVABO                                       29,10 29,10 
U44CD150      2,030 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 2,74 
U01AA503      0,150 h    Cuadrilla C                                                      36,87 5,53 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                37,40 0,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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FON39         UD   GRIFO PARED C/ESCUDO                                              
 Grifo de las siguientes características:  
 - TIPO: PARED CON ESCUDO.  
P18GF010      1,000 UD   GRIFO DE PARED                                                   28,90 28,90 
U44CD150      2,030 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 2,74 
U01AA503      0,150 h    Cuadrilla C                                                      36,87 5,53 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                37,20 0,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
FON40         ud   DEPÓSITO HIDRONEUMÁTICO 100L                                      
 Suministro y montaje de depósito hidroneumático cerrado para red de fluxores, de 100 lts de capacidad:  
 -Marca/modelo:SEDICAL NG 100/6 o equivalente.  
 -Conexiones roscadas  
 -Membrana no recambiable según DIN 4807. Tª máxima hasta 70ºC  
 -Homologado según directiva 97/23/CE de aparatos a presión  
 -Color rojo  
P17DF010A     1,000 ud   Depósito Hidroneumático fluxores 100l.                           75,81 75,81 
U44CD150      4,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 5,40 
U01AA503      1,000 h    Cuadrilla C                                                      36,87 36,87 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                118,10 1,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  119,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
FON41         ud   DEPÓSITO HIDRONEUMÁTICO 50L                                       
 Suministro y montaje de depósito hidroneumático cerrado para red de fluxores, de 50 lts de capacidad:  
 -Marca/modelo:SEDICAL NG 50/6 o equivalente.  
 -Conexiones roscadas  
 -Membrana no recambiable según DIN 4807. Tª máxima hasta 70ºC  
 -Homologado según directiva 97/23/CE de aparatos a presión  
 -Color rojo  
P17DF010B     1,000 ud   Depósito Hidroneumático fluxores 50l.                            66,70 66,70 
U44CD150      4,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 5,40 
U01AA503      1,000 h    Cuadrilla C                                                      36,87 36,87 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                109,00 1,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  110,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 20 GAS INSTALACIÓN DE GAS                                                
GAS1          UD   ACOMETIDA GAS NATURAL                                             
 Acometida de gas natural, realizada según normas de la Compañía suministradora, incluyendo derivación desde la  
 red general, rotura de acera o calzada, apertura de zanja, tendido de canalización hasta el punto de toma del abo-  
 nado, válvula de acometida, relleno de zanja, y reposición de pavimento en acera o calzada, incluso tasas y cá-  
UGANAC001     1,000 UD   ACOMETIDA GAS NATURAL                                            402,85 402,85 
P001          125,000      PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     0,36 45,00 
M001          5,000 H    CUADRILLA C                                                      17,09 85,45 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                533,30 8,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  541,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
GAS2          UD   CONTADOR 25 + REGULACIÓN EN ARMARIO                               
 Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible, IP43, con puerta provista de dispositivo de cierre  
 normalizado, marca CLAVED o equivalente, equipado con contador de gas natural tipo G-16, caudal mínimo 0.16  
 m3/h y caudal máximo 25 m3/h, presión máxima de servicio 0.50 bar homologado por la Compañía suministrado-  
 ra, incluso racores de conexión, llave y verificación y regulador TECNOFLUID o equivalente para media-baja, in-  
 cluso tubería polietileno entrada/salida, incluso válvulas de entrada y salida, tramos de tubería con codos y acce-  
 sorios,  tomas de presión, reductores, purgador, filtro, incluso llave de contador homologado por la Compañía su-  
 ministradora, totalmente instalado, incluso parte proporcional de tubería y accesorios, pequeño material auxiliar,  
UGARREG250    1,000 UD   ARMARIO REGULACIÓN y CONTADOR GAS                               246,18 246,18 
U33KA015      1,000 UD   CONTADOR GAS NATURAL 25 M3/H                                     553,25 553,25 
U44CD150      50,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 67,50 
U01AA503      1,500 h    Cuadrilla C                                                      36,87 55,31 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                922,20 13,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  936,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
GAS3          UD   CENTRAL DETECCION DE GAS 4-20 mA                                  
 Central de detección de gas compacta, para detectores de gas con salida anlógica de 4 - 20 mA, para conectar en  
 estrella hasta un máximo de 4 detectores, para protección contra explosiones (Gases inflamables), con tres nive-  
 les de sucesos libremente programables para cada detector (Aviso, Prealarma, Alarma), con tarjeta de relés para  
 actuación sobre elementos externos, visualización digital de la concentración de gas medida para cada detector,  
 equipada con fuente y batería, marca NOTIFIER o equivalente, totalmente instalada, incluso parte proporcional de  
 cableado de interconexión con detectores, fuente y batería,  pequeño material auxiliar, transporte, montaje y cone-  
UPCGAN01a     1,000 UD   CENTRAL DET.GAS SALIDA ANALOG.                                   731,86 731,86 
U44CD150      5,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 6,75 
U01AA503      0,970 h    Cuadrilla C                                                      36,87 35,76 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                774,40 11,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  785,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y 
NUEVE  
CÉNTIMOS  
GAS4          UD   DETECTOR GAS                                                      
 Detector de gases tóxicos e inflamable. Con avisador óptico y acústico de alarma, salida a 12 V por relé para ac-  
 tuación sobre válvula de corte de instalación de suministro de gas a caldera.  
 - MARCA: NOTIFIER o equivalente.  
 Incluso fuente de alimentación con transformador encapsulado y clavija para su conexión a la red, parte proporcio-  
P19SC140      1,000 UD   DETECTOR DE GASES                                                162,23 162,23 
U44CD150      1,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 1,35 
U01AA503      1,000 h    Cuadrilla C                                                      36,87 36,87 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                200,50 3,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  203,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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GAS5          ML   TUBERIA PE SDR11 ENTERRADA 40MM                                   
 Tubería en ejecución enterrada de 30 cm. de profundidad, protegida por lecho de arena de río, de las siguientes ca-  
 racterísticas.   
 - TIPO: POLIETILENO SDR 11.   
 - PRESION NOMINAL: 10  
 - DIAMETRO NOMINAL: 40 mm  
 Incluso pruebas de presión, incluso excavación de zanja y relleno de la misma, totalmente instalada, incluso parte  
 proporcional de piezas especiales, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
UGTUBPE40     1,000 ML   TUBERIA POLIETILENO 40MM                                         4,04 4,04 
UFRIMLZAN     5,000 ML   APERTURA Y RELLENO ZANJA 30 CM                                   0,46 2,30 
P001          5,000      PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     0,36 1,80 
M001          0,300 H    CUADRILLA C                                                      17,09 5,13 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                13,30 0,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
GAS6          ML   TUB. ACERO  1 1/2"                                                
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:.  
 -MATERIAL: Acero DIN 2440 estirado sin soldadura ST35.  
 -DIAMETRO:1 1/2".  
 -UNIONES: SOLDADAS  
 Incluso pasatubos de PVC para paso de las canalizaciones, ventilados por ambos extremos, grapas de fijación  
 (colocadas cada 2 m), incluso parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes,  
 dilatadores, incluyendo tres manos de pintura al esmalte, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexio-  
IGM015        1,000 ML   TUBERIA ACERO 1 1/2"                                             28,55 28,55 
U44CD150      2,500 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 3,38 
U01AA503      1,000 h    Cuadrilla C                                                      36,87 36,87 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                68,80 1,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
GAS7          UD   VALVULA CORTE 1 1/2"                                              
 Válvula apta para Gas Natural, en baja presión, totalmente instalada con las siguientes características:   
 -TIPO: CORTE   
 -DIAMETRO NOMINAL: 1 1/2"  
IGW020        1,000 UD   VALV. CORTE CROMADA 1 1/2"                                       53,26 53,26 
U44CD150      0,200 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 0,27 
U01AA503      0,050 h    Cuadrilla C                                                      36,87 1,84 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                55,40 0,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
GAS8          UD   ELEC-VALVULA CIERRE RAPIDO 1 1/2"                                 
 Electroválvula de seguridad para gas de las siguientes características:  
 TIPO: APERTURA Y CIERRE RAPIDO  
 DIAMETRO NOMINAL: 1 1/2"  
 CONEXION: BRIDAS    
 Totalmente instalada, conectada con sistema de seguridad, para una presión de 200 mbar, incluso transporte, mon-  
U12SV180      1,000 UD   ELCTROVALVULA C. RAPIDO 1 1/2"                                   85,14 85,14 
U44CD150      25,790 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 34,82 
U01AA503      0,480 h    Cuadrilla C                                                      36,87 17,70 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                137,70 2,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  139,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
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GAS9          UD   REJILLA AT 525x325                                                
 Rejilla de las siguientes características:  
 - MARCA/MODELO: TROX / AT-525x325 mm, o equivalente.  
 De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acoplamiento a conduc-  
 tos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
ICR050        1,000 UD   REJILLA RETORNO ATAG 525x325MM                                   77,41 77,41 
U44CD150      0,780 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 1,05 
U01AA503      0,240 h    Cuadrilla C                                                      36,87 8,85 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                87,30 1,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  88,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
GAS10         UD   REJILLA  AT 325x125                                               
 Rejilla de las siguientes características:  
 - MARCA/MODELO: TROX / AT-325x125 mm, o equivalente.  
 De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acoplamiento a conduc-  
UCLAG3212     1,000 UD   REJILLA RETORNO ATAG 325x125MM                                   46,96 46,96 
U44CD150      0,780 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 1,05 
U01AA503      0,240 h    Cuadrilla C                                                      36,87 8,85 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                56,90 0,85 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 21 IPCI INSTALACIÓN PCI                                                   
IPCI1         UD   CORTE, VACIADO Y LLENADO DE INST.PCI                              
 Corte de la red de PCI del edificio y vaciado de la instalación afectada por las obras para la ejecución de zonas  
 afectadas y posterior llenado de la instalación una vez finalizados los trabajos, incluyendo tubería,  llave de llenado  
 conexión a la red de incendios, tapón para cierre, medios auxiliares necesarios, incluso obra civil auxiliar, retirada  
 de escombros a pie de carga situado a nivel de calle, carga y transporte al vertedero; probado de la instalación y  
 limpieza de la zona afectada según  indicaciones de la D.F, incluso pequeño material auxiliar, transporte montaje y  
UCTULLC846    1,000 UD   CORTE SISTEMA LLENADO/VACIADO INSTAL                             541,63 541,63 
p001          26,830 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,12 30,05 
U01AA503      2,500 h    Cuadrilla C                                                      36,87 92,18 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                663,90 9,96 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  673,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
IPCI2         UD   CENTRAL CONVENCIONAL 4 LAZOS                                      
 Central de detección automática de incendios convencional microprocesada, con cuatro zonas de detección, mar-  
 ca NOTIFIER o equivalente, con tensión de alimentación de 220 VDC. y tensión baterías 24 V., con dos salidas de  
 sirenas, una salida C-NC-NA de alarma, una salida C-NC-NA de avería, salida auxiliar y salida rearmable, incluso  
 fuente de alimentación 230/24 V para alimentación de los dispositivos conectados en el lazo, con baterías de emer-  
 gencia de 12 V, 6 A., dispositivo automático para funcionamiento con baterías por fallo de red y cargador de baterí-  
 as incorporado, temporización de sirenas de alarma autorearme y salida cambio de clase. Medida la unidad insta-  
UCICTAN967    1,000 UD   CENTRAL CONVENCIONAL                                             354,52 354,52 
U44CD150      1,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 1,35 
U01AA503      0,970 h    Cuadrilla C                                                      36,87 35,76 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                391,60 5,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  397,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS  
IPCI3         ML   TUB. ACERO NEGRO 1 1/2" PINT S/AISL.                              
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:.  
 -MATERIAL: ACERO NEGRO DIN 2440.  
 -DIAMETRO: 1 1/2".  
 -UNIONES: SOLDADAS.  
 -SIN AISLAMIENTO.  
 Incluso parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarietes,  
 manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, conexionado, con imprimación en minio  
P20TA060      1,000 ML   TUBERIA ACERO NEGRO 1 1/2"                                       22,38 22,38 
U44CD150      1,500 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 2,03 
U01AA5033     0,200 H    CUADRILLA C                                                      43,12 8,62 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                33,00 0,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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IPCI4         ML   TUB. ACERO NEGRO 2" PINT S/AISL.                                  
 Tubería totalmente instalada, pintada en color rojo en tramos vistos, con las siguientes características:.  
 -MATERIAL: ACERO NEGRO DIN 2440.  
 -DIAMETRO: 2".  
 -UNIONES: SOLDADAS.  
 -SIN AISLAMIENTO.  
 Incluso parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarietes,  
 manguitos electrostaticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado, con imprimación en minio  
 electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.  
P20TA070      1,000 ML   TUBERIA ACERO NEGRO 2"                                           31,58 31,58 
U44CD150      2,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 2,70 
U01AA5033     0,300 H    CUADRILLA C                                                      43,12 12,94 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                47,20 0,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
IPCI5         UD   BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA 25 MM                                  
 Equipo de manguera contra incendios en montaje empotrado, marca KOMTES RIBÓ serie BIE CHESTERFIRE mo-  
 delo 25/4 o equivalente. Con armario de 600x750x215 mm con puerta acristalada pintada, bisagras y cierre de  
 resbalón con precinto. Incluye cristal ahumado de 4 mm. Contiene:  
 - Válvula de bola con volante desmultiplicador y válvula antiretorno para manómetro.  
 - Manguera semirrigida de 25 mm. de diámetro extensible 20 m. Certificada.  
 - Racorada de 25 mm de diámetro.  
 - Toma extra para conexión racorada de 45 mm de diámetro.  
 - Devanadera de alimentación axial, fija y lanza cromada con soporte, manómetro, letrero.  
 Totalmente instalada, incluso accesorios de montaje, recibido, pequeño material auxiliar,  transporte, conexionado  
UPBI025K      1,000 UD   EQUIPO MANGUERA 25MM Y 25M                                       714,86 714,86 
U44CD150      3,380 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 4,56 
U01AA5033     0,240 H    CUADRILLA C                                                      43,12 10,35 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                729,80 10,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  740,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
IPCI6         UD   EXT. MANUAL 6 KG/ABC                                              
 Extintor manual de polvo polivalente ABC de 6 Kg de capacidad de la marca EXMON o equivalente, en montaje  
 empotrado en caja metálica decorativa, en el caso de ir junto a BIE formando un único puesto de incendios, efica-  
 cia 21A-113B, con botella de acero, válvula de disparo, manómetro, bocina difusora, totalmente instalado, incluso  
UPEXPO006K    1,000 UD   EXTINTOR MAN. POLVO ABC 6 KG                                     104,25 104,25 
U44CD150      5,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 6,75 
U01AA503      0,300 h    Cuadrilla C                                                      36,87 11,06 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                122,10 1,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  123,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
IPCI7         UD   EXTINTOR MANUAL 5 KG CO2                                          
 Extintor manual de 5 KG de CO2 de capacidad, eficacia 89 B, de la marca EXMON o equivalente,, en montaje em-  
 potrado en caja metálica decorativa, en el caso de ir junto a BIE formando un único puesto de incendioscon botella  
 de acero, válvula de disparo, manómetro, manguera y lanza ligero, totalmente instalado, incluso soporte mural,  
UPEXCO005K    1,000 UD   EXTINTOR MAN. 10 L H2O                                           213,80 213,80 
U44CD150      5,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 6,75 
U01AA503      0,300 h    Cuadrilla C                                                      36,87 11,06 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                231,60 3,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  235,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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IPCI8         UD   DET. ÓPTICO CONVENCIONAL                                          
 Detector Óptico de humos. Sensor tecnología convencional, marca NOTIFIRE o equivalente, compuesto por camá-  
 ra óptica. Incorpora una entrada auxiliar supervisada-fuego, fallo, no fuego ó Salida auxiliar programable valida pa-  
 ra conectar LED remoto (Led de alta luminosidad visible 360º), con sensibilidad programable desde la central me-  
 diante Estados, compensación automática del nivel de contaminación de las cámaras y aviso de mantenimiento  
 cuando la limpieza de la cámara se hace necesaria. Incorpora aislador de línea. Incluso base de montaje. Fabrica-  
 do y diseñado según normas EN54-7. Totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño material, 
monta-  
 je y conexionado.  
E26FAA040     1,000 UD   DET. OPT. DE HUMOS                                               37,93 37,93 
UPDETE005K    1,000 UD   BASE PARA DETECTOR                                               4,32 4,32 
U44CD150      0,240 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 0,32 
U01AA503      0,100 h    Cuadrilla C                                                      36,87 3,69 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                46,30 0,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
IPCI9         UD   DETECTOR TERMICO CONVENCIONAL                                     
 Detector Térmico. Sensor tecnología convencional marca NOTIFIER o equivalente, compuesto por camára óptica  
 y detector de calor. Incorpora una entrada auxiliar supervisada-fuego, fallo, no fuego ó Salida auxiliar programable  
 valida para conectar LED remoto (Led de alta luminosidad visible 360º), con sensibilidad programable desde la  
 central mediante Estados, compensación automática del nivel de contaminación de las cámaras y aviso de mante-  
 nimiento cuando la limpieza de la cámara se hace necesaria. Incorpora aislador de línea. Incluso base de montaje.  
 Fabricado y diseñado según normas EN54-5. Totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño material,  
UPDETE005dK   1,000 UD   DETECTOR DETECTOR TERMICO                                        30,09 30,09 
UPDETE005K    1,000 UD   BASE PARA DETECTOR                                               4,32 4,32 
U44CD150      0,240 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 0,32 
U01AA503      0,100 h    Cuadrilla C                                                      36,87 3,69 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                38,40 0,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS  
IPCI10        UD   DETECTOR DE CONDUCTO                                              
 Detector convencional para montaje en base para detección en conducto. Montaje en conductos de ventilación.  
 Permite velocidades de aire de hasta 20 m/s, control independiente de humo y ensuciamiento del detector, actuali-  
 zación automática del umbral de respuesta, identificación individual del detector, auto monitorización activa de los  
 sensores, diagnóstico remoto. El detector es evaluado rutinariamente sobre la desviación frente al valor base, fallo  
 del detector debido a riesgo de falsas alarmas, contaminación, solicitud de cambio, prealarma y alarma. Tensión  
 de funcionamiento 12,5 Vdc a 33 Vdc, consumo 0,7 mA. Dimensiones Ø 64 x 66 mm. Incluso caja de análisis, tu-  
 bería de muestreo y rejilla textil para protección contra el polvo, con materiales de montaje. Totalmente instalado,  
E26FAA041     1,000 UD   DETECTOR DE CONDUCTO                                             125,16 125,16 
U44CD150      0,240 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 0,32 
U01AA503      0,100 h    Cuadrilla C                                                      36,87 3,69 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                129,20 1,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  131,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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IPCI11        UD   MODULOS  AISLADORES                                               
 Módulos  aisladores de fallos, marca compatible con la existente, que detectan y aislan el segmento del circuito  
 cortocircuitado, permitiendo que el lazo de comunicación continúe operativo cuando se produce un cortocircuito. El  
 módulo recupera su estado inicial cuando se soluciona el problema.Dispone de un led que parpadea cada vez que  
 se comunica con la central.Incluye caja para contaje en superficie.  
 Totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño material, montaje y conexionado.  
uCMPODbn2     1,000 UD   MODULOS  AISLADORES                                              308,85 308,85 
mP01D150      0,060 ud   Pequeño material                                                 1,12 0,07 
U01AA503      0,300 h    Cuadrilla C                                                      36,87 11,06 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                320,00 4,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  324,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
IPCI12        UD   MODULOS ELEMENTOS NO DIRECCIONABLES                               
 Módulos no direccionables  para  la supervisión y/o actuación de equipos de iniciación de alarma o de señales  
 técnicas que dispongan de contacto libre de tensión:  
 - 2 Climatizadores  
uCMPODUmK     1,000 UD   MODULOS ELEMENTOS NO DIRECC.                                     0,00 0,00 
U44CD150      0,060 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 0,08 
U01AA503      0,300 h    Cuadrilla C                                                      36,87 11,06 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                11,10 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
IPCI13        UD   PULSADOR ALARMA INTELIGENTE                                       
 Pulsador convencional, direccionable de rotura de cristal, para montaje en superficie, marca NOTIFIER o equiva-  
 lente, acabado en policarbonato color rojo. Incorpora LED señalizados de activación y aislador de línea en cada  
 pulsador. Incluye llave para comprobación de su funcionamiento. Incluso caja de montaje para montaje en superfi-  
 cie, con cristal de fractura controlada y protegido mediante lámina de butiral para impedir cortes al efectuar su ac-  
UPPU005KM     1,000 UD   PULSADOR DE ALARMA INTELIGENTE                                   33,40 33,40 
U44CD150      0,290 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 0,39 
U01AA503      0,140 h    Cuadrilla C                                                      36,87 5,16 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                39,00 0,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
IPCI14        UD   SIRENA ELECTR. ALARMA 24 V                                        
 Sirena electrónica convencional bucle alimentada por lazo (hasta 200 Sirenas por lazo), marca BOSCH o equiva-  
 lente, autodireccionables (no necesitan ser programadas por el instalador), con conexión directa al bucle analógico  
 de 2 hilos y tres sonidos diferentes configurables desde la central de control, con control de volumen incorporado  
 (103 db a 1 m. y máx. 110 dB). Nivel de protección ambiental IP31. Incorpora aisladores de línea en cada sirena.  
UPPUC003K     1,000 UD   SIRENA ELECTRONICA                                               55,47 55,47 
U44CD150      1,100 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 1,49 
U01AA503      0,100 h    Cuadrilla C                                                      36,87 3,69 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                60,70 0,91 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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IPCI15        UD   CABLEADO INSTALACION DE PCI.                                      
 Cableado de control y alimentación de equipos centrales, detectores, pulsadores, sirenas, y demás elementos de  
 la instalación, canalizado bajo tubo flexible de PVC reforzado de doble capa, incluyendo cajas de registro/deriva-  
 ción, conexionado con control y módulos incluso pequeño material auxiliar, transporte, montaje y puesta en servi-  
uPVA030MK     1,000 UD   CABLEADO PCI                                                     577,42 577,42 
U44CD150      20,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 27,00 
U01AA503      15,000 h    Cuadrilla C                                                      36,87 553,05 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                1.157,50 17,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.174,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
IPCI16        UD   LETREROS SEÑALIZADORES                                            
 Señalización de equipos contra incendios: extintores, pulsadores, alarmas, señales de riesgo diverso, adverten-  
 cias de peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salvamento, ejecutadas en polietileno fotoluminiscente de  
UPVA025b      1,000 UD   LETREROS SEÑALIZACION                                            134,29 134,29 
U44CD150      20,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 27,00 
U01AA503      8,000 h    Cuadrilla C                                                      36,87 294,96 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                456,30 6,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  463,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NUEVE 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 22 SOL INSTALACIÓN SOLAR                                                 
SOL1          UD   COLECTOR SOLAR PLANO VITOSOL 200 F                                
 Colector solar marca VIESSMANN, modelo Vitosol 200 F SV-2, o equivalente, colector para montaje en vertical,  
 con recubrimiento selectivo de Titanio Solar, de 2,33 m² de superficie de absorción y 2,51 m² de superficie bruta.  
 Totalmente instalado, incluso soportación y anclaje, puesta en marcha por personal del fabricante, conexionado a  
 las tuberías de impulsión y retorno, válvula de seguridad, p.p de accesorios de montaje, pequeño material auxiliar,  
U44CD050      1,000 UD   PLACA SOLAR                                                      981,46 981,46 
U44CD150      10,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 13,50 
U01AA503      3,400 h    Cuadrilla C                                                      36,87 125,36 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                1.120,30 16,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.137,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
SOL2          UD   UNIDAD DE ENGANCHE 6C                                             
 Conjunto de montaje y enganche en cubierta plana compuesto con perfiles con soportes de acero galvanizado para  
 fijar con una inclinación de 40º respecto a la horizontal y con los elementos de fijación necesarios, para el montaje  
 de 6 colectores modelos Vitosol 200 F o equivalente, incluso bancada de apoyo, totalmente instalado, conexiona-  
U44CD130      1,000 UD   UNIDAD DE ENGANCHE                                               80,08 80,08 
U44CD150      0,370 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 0,50 
U01AA503      0,230 h    Cuadrilla C                                                      36,87 8,48 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                89,10 1,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  90,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
SOL3          UD   TUBOS UNIÓN                                                       
 Tubos de unión del Vitosol 200 F, o equivalente, totalmente instalado, conexionado, p.p de accesorios de montaje,  
U44CD120      1,000 UD   TUBOS UNIÓN                                                      38,48 38,48 
U44CD150      0,370 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 0,50 
U01AA503      0,230 h    Cuadrilla C                                                      36,87 8,48 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                47,50 0,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
SOL4          UD   PURGADOR                                                          
 Purgador automático (latón) con llave de cierre y pieza en T de catón con unión de anillos opresores (22mm) para  
 Vitosol, o equivalente, totalmente instalado, conexionado, p.p de accesorios de montaje, pequeño material auxiliar,  
P20EMA050     1,000 UD   PURGADOR                                                         50,96 50,96 
U44CD150      0,370 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 0,50 
U01AA503      0,230 h    Cuadrilla C                                                      36,87 8,48 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                59,90 0,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SOL5          UD   MEDIO PORTADOR 25l                                                
 Medio portador de calor Tyfocor G-LS de 25 litros,o equivalente, totalmente instalado, conexionado, p.p de acceso-  
U44CE920      1,000 UD   MEDIO PORTADOR                                                   5,14 5,14 
U44CD150      0,370 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 0,50 
U01AA503      0,230 h    Cuadrilla C                                                      36,87 8,48 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                14,10 0,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SOL6          UD   SIST. LLENADO/VACIADO INSTAL.                                     
 Sistemas de llenado y vaciado de la instalación, incluyendo tubería de diámetro DN 40 según tabla 3.4.2.2.del RI-  
 TE,  válvula de cierre, filtro de cesta, un contador, un presostato que actuará como alarma para la parada de los  
 equipos, llave de llenado conexión a la red de fontanería, válvula de retención. Para el vaciado, se instalará en el  
 punto accesible más bajo de la instalación un llave de vaciado DN 50 y con conexión a la red de saneamiento,  
 conectado a tubería de retorno, la conexión entre la válvula de vaciado y el desagüe se hará de forma que el paso  
 de agua sea visible, según esquemas e indicaciones de la D.F., incluso pequeño material auxiliar, transporte mon-  
 taje y conexionado.  
UCTULL05G     1,000 UD   SISTEMA LLENADO/VACIADO INSTAL                                   353,62 353,62 
U44CD150      13,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 17,55 
U01AA503      1,250 h    Cuadrilla C                                                      36,87 46,09 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                417,30 6,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  423,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
SOL7          UD   SIST. DESAIRE INSTALACION                                         
 Sistema de desaire de la instalación incluyendo canalización mediante una tubería independiente de 1/2" de acero  
 negro DIN 2440 para cada punto alto de la instalación con válvula de esfera de 1/2" y vertido a canalón de la red  
UCTULL015a    1,000 UD   SISTEMA DE DESAIRE                                               521,03 521,03 
U44CD150      26,000 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 35,10 
U01AA503      4,500 h    Cuadrilla C                                                      36,87 165,92 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                722,10 10,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  732,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
SOL9          UD   DISIPADOR TERMICO                                                 
 Disipador Térmico para montaje en exterior, denominación en planos disipador termico, Marca TERMOVEN, mo-  
 delo CLA-2007/1, o equivalente, construida con bastidor en perfil de aluminio extruido y paneles del tipo sandwich  
 de 40 mm de espesor, con chapa galvanizada en ambas caras, acabado exterior en color, con aislamiento interior  
 termoacústico de espuma de poliuretano inyectado, puertas de acceso para mantenimiento de cada uno de los mó-  
 dulos, con manecillas de apertura rápida, compuesto por los siguientes elementos:  
 - Sección de entrada.  
 - Sección de calor en tubos de cobre con aletas de aluminio.  
 - Seccion de ventilacion con ventilador de impulsion con las siguientes caracteristicas:   
 CAUDAL: 800 m³/h  
 Valvulería:  
 - Un filtro de cesta en entrada batería de calor.  
 - Cuatro válvulas de esfera/mariposa de 1/4 de vuelta y paso total PN10, para batería de calor.  
 - Una válvula de tres vías PN10 de regulación todo nada, marca HEIMEIER o equivalente, para batería de calor.  
 - Termómetro y manómetro en entrada y salida batería de calor.  
 Totalmente terminado, incluso p.p de pequeño material auxiliar, transporte y montaje de todos los elementos, pues-  
 ta en marcha, conexionado eléctrico, a control e hidráulico, elementos de emboquillado a conductos, ejecucion y  
UNCATAC001cM 1,000 UD   DISIPADOR TERMICO                                                483,50 483,50 
U44CD150      3,200 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 4,32 
U01AA503      0,200 h    Cuadrilla C                                                      36,87 7,37 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                495,20 7,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  502,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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SOL10         UD   DEPOSITO EXPANSION 50 l                                           
 Depósito de expansión cerrado de las siguientes características:  
 - VOLUMEN: 50 l.  
 - MARCA/MODELO: SEDICAL / S-50, o equivalente.  
 Incluso válvula de seguridad, tarada a la presión de 6 bar, pequeño material auxiliar transporte montaje y conexio-  
U44EA160      1,000 UD   DEPOSITO EXPANSION 50 L                                          72,21 72,21 
U44FC100      1,000 UD   VALVULA SEGURIDAD                                                22,96 22,96 
U44CD150      21,280 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 28,73 
U01AA503      0,670 h    Cuadrilla C                                                      36,87 24,70 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                148,60 2,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  150,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SOL11         UD   BOMBA INLINE 0,6 M³/H 15 MCA VAR                                  
 Grupo moto-bomba tipo "in line", con las siguientes características:  
 - Marca / Modelo: SEDICAL/ SAP 25/125-0,65/K HV o equivalente.  
 - Circuito: PRIMARIO SOLAR (a,b) (1+1 reserva)  
 - Caudal: 0,6 m³/h  
 - Presion: 15 m.c.a.  
 - Potencia:  0,65 kW  
 - Velocidad: 2900 r.p.m.  
 - Incluyendo variador de velocidad.  
 Totalmente instalado, incluyendo anclajes, incluso antivibratorios para apoyo en bancada, vávulas de corte, vál-  
 vula de retención, filtro de cesta y  válvula de asiento, montadas según esquema, del mismo diámetro que la tube-  
 ría, manómetro con válvulas corte,  juego de contrabridas, juego de contrabridas, conexiones hidráulicas y eléctri-  
 cas, bancada de hormigón de 15 cm de espesor, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, y conexionado  
D44FB404      1,000 UD   MOTO-BOMBA 0,6 M³/H 15 MCA VAR                                   937,92 937,92 
U44CD150      30,490 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 41,16 
U01AA503      2,950 h    Cuadrilla C                                                      36,87 108,77 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                1.087,90 16,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.104,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
SOL12         UD   BOMBA INLINE 1 M³/H 8,5 MCA                                       
 Grupo moto-bomba tipo "in line", con las siguientes características:  
 - Marca / Modelo: SEDICAL/ SAP 25/125-0,45/K o equivalente.  
 - Circuito: RECIRCULACIÓN ACS (a,b) (1+1 reserva)  
 - Caudal: 1 m³/h  
 - Presion: 8,5 m.c.a.  
 - Potencia:  0,45 kW  
 - Velocidad: 2900 r.p.m.  
 Totalmente instalado, incluyendo anclajes, incluso antivibratorios para apoyo en bancada, vávulas de corte, vál-  
 vula de retención, filtro de cesta y  válvula de asiento, montadas según esquema, del mismo diámetro que la tube-  
 ría, manómetro con válvulas corte,  juego de contrabridas, juego de contrabridas, conexiones hidráulicas y eléctri-  
 cas, bancada de hormigón de 15 cm de espesor, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, y conexionado  
D44FB316      1,000 UD   MOTO-BOMBA 1 M³/H 8,5 MCA                                        851,90 851,90 
U44CD150      30,490 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 41,16 
U01AA503      2,950 h    Cuadrilla C                                                      36,87 108,77 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                1.001,80 15,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.016,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SOL13         ud   INTERACUMULADOR JUNKERS SK 500 3ZB                                
 ud. Depósito para acumulación y producción de agua caliente, marca Junkers, modelo SK 500 3ZB, de 470 litros  
 de capacidad, fabricado en acero esmaltado (DIN 4753), con intercambiador de doble serpentín como sistema de  
 calentamiento indirecto, aislado térmicamente con espuma de PU libre de CFC´s, sensor de temperatura (NTC) en-  
 capsulado en casquillo y provisto de conector, forro exterior de lámina PVC sobre soporte de gomaespuma y tapa  
 de plástico, protección catódica, válvula de seguridad, vaciado, valvulería, purga automáticaa, by - pass, acceso-  
 rios y pequeño material, completamente montado, probado y funcionando. Dimensiones 2.001 mm y diámetro 710  
 mm.  
U44AA100      5,000 h    Oficial 1ª INSTALADOR E.S.T.                                     26,00 130,00 
U44AA200      5,000 h    Ayudante INSTALADOR E.S.T.                                       22,00 110,00 
U44JA905      1,000 ud   Interacumulador Junkers SK 500 3ZB                               1.610,00 1.610,00 
U44JC100      1,000 ud   Grupo de seguridad+kit sifón 3/4"                                24,00 24,00 
U44FG100      1,000 ud   Purgador automático solar (-30 a 200°C), 3/8"                    30,77 30,77 
U44GA140      2,000 m    Tubería de cobre 22 x 20 mm                                      4,78 9,56 
U44HA100      2,000 m    Coquilla Armaflex SH19/22                                        3,98 7,96 
U44FB120      1,000 ud   Válvula de retención tipo York 3/4"                              6,44 6,44 
U44FA120      7,000 ud   Válvula de esfera "Thisa" H-H 3/4"                               7,47 52,29 
U44FA110      1,000 ud   Válvula de esfera "Thisa" H-H 1/2"                               7,74 7,74 
U44IA440      2,000 ud   Te H-H-H 22 mm                                                   4,06 8,12 
U44MC140      1,000 ud   Vaina rosca 1/2" GAS 10cm                                        3,42 3,42 
%44IC400      1,000 %    Pequeño material                                                 2.000,30 20,00 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2.020,30 141,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.161,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
SOL14         ML   TUB. COBRE 20/22 C/AISL.                                          
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: Cobre recocido.  
 -DIAMETRO: 20/22 mm.  
 -UNIONES: Soldadura por capilaridad estano/plata (94/6).  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex (Según RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores,  
UCTUCO015     1,000 ML   TUBERIA COBRE 20/22                                              10,54 10,54 
U44HA150      1,000 ML   COQUILLA ARMAFLEX P/TUB 1"                                       9,64 9,64 
U44CD150      2,500 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 3,38 
U01AA503      0,200 h    Cuadrilla C                                                      36,87 7,37 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                30,90 0,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SOL20         M²   ALUMINIO PULIDO TUBERÍAS 1 MM                                     
 Terminación de tuberías, válvulas, filtros y elementos situados en intemperie o salas de maquinaria, con lámina de  
 aluminio pulido de 1 mm de espesor con uniones remachadas o atornilladas, totalmente instalado, incluso pequeño  
UCTURC001C    1,000 M2   ALUMINIO PULIDO TUBERÍAS 1 MM                                    23,80 23,80 
U44CD150      0,450 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 0,61 
U01AA503      0,200 h    Cuadrilla C                                                      36,87 7,37 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                31,80 0,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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SOL21         UD   VALVULA ESFERA 3/4"                                               
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA.  
 -DIAMETRO NOMINAL: 3/4".  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar.  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y  
P20TVE025     1,000 UD   VALV. ESFERA PN-10 3/4"                                          8,21 8,21 
U44CD150      2,100 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 2,84 
U01AA503      0,120 h    Cuadrilla C                                                      36,87 4,42 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                15,50 0,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
SOL22         UD   VALVULA ESFERA 1 1/2"                                             
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA.  
 -DIAMETRO NOMINAL: 1 1/2".  
 -PRESION NOMINAL: 15 Bar.  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y  
P20TVE040     1,000 UD   VALV. ESFERA PN-10 1 1/2"                                        26,02 26,02 
U44CD150      2,400 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 3,24 
U01AA503      0,200 h    Cuadrilla C                                                      36,87 7,37 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                36,60 0,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
SOL23         UD   VALVULA 3V MOTORIZADA DN-40                                       
 Válvula totalmente instalada de las siguientes características:  
 TIPO: MOTORIZADA DE TRES VIAS  
 DIAMETRO NOMINAL: 40  
U44CD150      25,790 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 34,82 
U01AA503      0,480 h    Cuadrilla C                                                      36,87 17,70 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                52,50 0,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
SOL24         UD   VALVULA 3V MOTORIZADA DN-20                                       
 Válvula totalmente instalada de las siguientes características:  
 TIPO: MOTORIZADA DE TRES VIAS  
 DIAMETRO NOMINAL: 20  
U28GS050      1,000 ud   Servomotor SM-75 ROCA                                            128,62 128,62 
U30JW001      10,000 m    Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                    0,29 2,90 
U30JW125      10,000 m    Tubo PVC rígido M 20/gp5                                         1,17 11,70 
U44CD150      25,790 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 34,82 
U01AA503      0,480 h    Cuadrilla C                                                      36,87 17,70 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                195,70 2,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  198,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
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SOL25         UD   TERMOMETRO ESFERA 100 MM                                          
 Termómetro de esfera con bano en glicerina, de 100 mm de diámetro, con escala adecuada a las temperaturas a  
D44IC100      1,000 UD   TERMOMETRO DE ESFERA C/SONDA                                     23,23 23,23 
U44CD150      0,370 u    PARTE PROP. PEQUEÑO MATERIAL                                     1,35 0,50 
U01AA503      0,230 h    Cuadrilla C                                                      36,87 8,48 
%03           1,500 %    MEDIOS AUXILIARES                                                32,20 0,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 23 PINT PINTURA                                                           
23PINT1       m2   PINT.PLÁST. B/COLOR INT-EXT BUENA ADHER.                          
 Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en interior o exterior climas benévolos, sobre  
 placas de cartón-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos manos,  
U01FZ101      0,150 h.   Oficial 1ª pintura                                               15,50 2,33 
U01FZ105      0,150 h.   Ayudante pintura                                                 12,00 1,80 
P25OZ040      0,080 l.   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        8,38 0,67 
P25ES080      0,300 l.   P. pl. int/ext alta adherencia                                   4,41 1,32 
P25WW220      0,200 ud   Pequeño material                                                 0,92 0,18 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                6,30 0,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
23PINT2       m2   ESMALTE SATINADO S/MADERA                                         
 Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acaba-  
U01FZ101      0,310 h.   Oficial 1ª pintura                                               15,50 4,81 
U01FZ105      0,310 h.   Ayudante pintura                                                 12,00 3,72 
P25MA030      0,130 l.   Imp. p. abierto fungi. incol.                                    10,47 1,36 
P25OS030      0,200 l.   Imprimac. sintética bla. satin.                                  6,31 1,26 
P25JA100      0,250 l.   E. laca poliuret. satinada color                                 11,65 2,91 
P25WW220      0,080 ud   Pequeño material                                                 0,92 0,07 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                14,10 0,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
23PINT4       m2   MORTERO IGNÍFUGO VERMIPLASTER R-90                                
 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de mortero ignífugo, 
reac-  
 ción al fuego clase A1, según R.D. 110/2008, compuesto de cemento en combinación con perlita o vermiculita, pa-  
 ra protección pasiva contra el fuego mediante proyección., para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600  
U01FZ101      0,170 h.   Oficial 1ª pintura                                               15,50 2,64 
U01FZ105      0,170 h.   Ayudante pintura                                                 12,00 2,04 
M01MP040      0,170 h.   Equipo proyección mortero ignífugo                               7,73 1,31 
P23FL080      0,017 m3   Mortero ignífugo A-1                                             241,00 4,10 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                10,10 0,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
23PINT5       m2   PINTURA TIPO FERRO                                                
 Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, i/raspados de óxidos y lim-  
U01FZ101      0,256 h.   Oficial 1ª pintura                                               15,50 3,97 
U01FZ105      0,256 h.   Ayudante pintura                                                 12,00 3,07 
P25OU020      0,200 l.   Imp. anticorrosiva minio blanco                                  6,77 1,35 
P25JM010      0,300 l.   E. metálico rugoso Ferrum                                        13,29 3,99 
P25WW220      0,100 ud   Pequeño material                                                 0,92 0,09 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                12,50 0,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 24 V VARIOS                                                            
24V1          UD   PICTOGRAMA                                                        
 Colocación de pictograma de señalización, siguiendo los códigos de l manual de identidad corporativa de la Con-  
 serjería de educación de la Junta de Castilla y León, de dimensiones 108x227 mm. y de tipo transparente sobre  
U01AA011      0,032 h    Peón suelto                                                      14,66 0,47 
SSIR.9cb      1,000 Ud   Pictogr 108x227mm transp                                         1,47 1,47 
P34IR010      1,000 ud   Placa aluminio soporte                                           24,27 24,27 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                26,20 0,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
24V2          UD   CARTEL FACHADA                                                    
 Montaje y colocación de placa rotulación de identidad del colegio s/ manual de identidad corporativa de la Conser-  
 jería de Educación de Castilla y León de dimensiones totales 1,25xx.65, i/p.p. de soporte y elementos de sujec-  
U01AA011      0,200 h    Peón suelto                                                      14,66 2,93 
SSIR.1aM      1,000 Ud   Cartel s/ espec Consejería                                       158,26 158,26 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                161,20 3,22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  164,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
24V3          ud   ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.                               
 Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con recu-  
U01AA007      0,500 h    Oficial primera                                                  16,78 8,39 
P18CB130      1,000 ud   Espejo inclinable nylon/Al. 70x60 mm.                            294,15 294,15 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                302,50 6,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  308,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
24V4          ud   BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.                              
 Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretor-  
U01AA007      0,500 h    Oficial primera                                                  16,78 8,39 
P18CB260      1,000 ud   Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm.                         117,48 117,48 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                125,90 2,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  128,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
24V5          ud   BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 50 cm.                              
 Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 50 cm., con cubretornillos de fi-  
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                  16,78 5,03 
P18CB210      1,000 ud   Barra apoyo acero inox. 50 cm.                                   30,62 30,62 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                35,70 0,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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24V6          ud   BARRA APOYO ESC. ACERO INOX. 40 cm.                               
 Barra de apoyo en escuadra de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 40 cm. a cada lado,  
 con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.  
U01AA007      0,400 h    Oficial primera                                                  16,78 6,71 
P18CB240      1,000 ud   Barra apoyo acero inox. escuadra 40/40cm                         72,71 72,71 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                79,40 1,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
24V7          ud   PORTARROLLOS ACERO INOX.                                          
 Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm.  Instalado con tacos a la pared.  
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                  16,78 5,03 
P18CC050      1,000 ud   Portarrollos acero inox. c/tapa                                  26,31 26,31 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                31,30 0,63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
24V8          ud   CARTEL INDICADOR ACCESIBILIDAD                                    
 Señalización de acceso e itinerario peatonal en puertas de acceso cumpliendo el ert.44 del Reglamento de accesi-  
U01AA011      0,200 h    Peón suelto                                                      14,66 2,93 
P23FK170A     1,000 ud   Cartel indicador acceso/itinerario peatonal                      7,24 7,24 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                10,20 0,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
24V9          Ud   BANDA RUGOSA                                                      
 Banda rugosa adhesiva señalización escalones, colocada.  
U01AA011      0,200 h    Peón suelto                                                      14,66 2,93 
P08ER010      1,000 m    Banda rugosa adhesiva señalización                               4,83 4,83 
%01           1,000 %    Medios auxiliares                                                7,80 0,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
24V10         UD   PICTOGRAMA DISCAPACITADOS                                         
 Colocación de pictograma, siguiendo las proporciones de  los códigos del manual de identidad corporativa de la  
 Conserjería de educación de la Junta de Castilla y León, de dimensiones 108x227 mm. y de tipo transparente para  
U01AA011      0,150 h    Peón suelto                                                      14,66 2,20 
SSIR.9cb      1,000 Ud   Pictogr 108x227mm transp                                         1,47 1,47 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                3,70 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
24V11         m2   ESPEJO PLATEADO 3 mm.                                             
 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado pe-  
U01FZ303      0,850 h.   Oficial 1ª vidriería                                             15,00 12,75 
P14G010       1,006 m2   Espejo plateado 3 mm                                             11,76 11,83 
P14KC010      4,000 m.   Canteado espejo                                                  0,92 3,68 
P14KW070      4,000 ud   Taladro espejo D<10 mm.                                          1,07 4,28 
%01           1,000 %    Medios auxiliares                                                32,50 0,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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24V12         M2   MAMPARA FENOLICA                                                  
 M2. Mampara mixta para interiores o exteriores, formada por zonas fijas, y practicables, segun documentacion  
 gráfica, realizada en tablero de resinas fenolicas, bastidor de aluminio, incluso puertas, condena interior, herrajes  
 de colgar y de cierre de acero inox. para las zonas practicables, montada y con p.p. de medios auxiliares. Incluso  
 ayudas en albañileria para las instalaciones y recibidos de carpinterias. Medida la superficie ejecutada  
U01FV010      1,300 h.   Oficial 1ª carpintero                                            16,50 21,45 
U01FV015      1,300 h.   Ayudante carpintero                                              14,00 18,20 
P11NP020      1,000 m2   Mamp.vid.pino/melamina p/pint.                                   75,38 75,38 
P11RB100      0,700 ud   Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.                                 0,99 0,69 
P11WH040      0,200 ud   Cremona latón canto                                              10,64 2,13 
P11WP080      2,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,07 0,14 
P11MP030      0,350 m2   Panel cabina sanit.comp. e=10mm                                  108,60 38,01 
%0118         3,000 %    Costes indirectos(3%) (s/total)                                  156,00 4,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  160,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
24V13         m2   LIMPIEZA OBRA                                                     
 Repercusión por m² de superficie construida de obra de las horas de peón ordinario dedicadas a la limpieza perió-  
 dica de la obra, tras la terminación de los diferentes oficios que intervienen durante la ejecución de la obra, y no  
 tengan incluida la limpieza en su precio. Incluso p/p de acopio, retirada y carga manual de restos sobre camión o  
U01AA011      0,030 h    Peón suelto                                                      14,66 0,44 
%_5           2,000 %    Medios auxiliares                                                0,40 0,01 
%_6           2,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,50 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
24V14         U    LIMPIEZA LUMINARIAS                                               
 Limpieza de luminarias ya colocadas mediante plataforma de elevación telescópica articulada hasta una altura de  
U01AA011      0,500 h    Peón suelto                                                      14,66 7,33 
%_7           2,000 %    Porcentaje                                                       7,30 0,15 
%_8           2,000 %    Porcentaje                                                       7,50 0,15 
M02PR070      0,500 h    P.elev.tel.art. 20 m diesel q=250kg                              18,07 9,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
24V15         m²   VINILO DE CORTE COLOR PEGADO INTERIOR                             
 m². Revestimiento en paramentos verticales, de vinilo de corte autoadhesivo pegado interior, con diseño y color  
U01AA007      0,225 h    Oficial primera                                                  16,78 3,78 
U01AA009      0,120 h    Ayudante                                                         14,86 1,78 
U13KA0991     1,100 m²   Revestimiento vinilo de corte color                              9,09 10,00 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     15,60 1,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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24V16         UD   ESPALDERA DOBLE MADERA 260x200cm                                  
 Suministro, Montaje y Colocación, según documentación gráfica, de espaldera de madera doble destinada a Espa-  
 cios Educativos de Centros de Enseñanzas Escolares:  
    
 CARACTERÍSTICAS GENERALES  
   
 1.- GENERALIDADES  
   
 Espaldera doble para educación física en los niveles educativos de Infantil, Primaria y Secundaria, conforme EN  
 12346.  
   
 2.- DIMENSIONES (en mm).  
   
 ESCALERA  
 Altura: 2600 mm.  
 Anchura: 2000 mm.  
   
 TRAVESAÑOS  
 ·Distancia entre Travesaños: 140 mm.  
 ·Altura: 44 mm.  
 ·Grueso: 33 mm.  
   
 3.- COMPOSICIÓN   
 Las maderas empleadas en su construcción serán de 1ª calidad, largueros de pino alistonado indeformable y lim-  
 pio de nudos y travesaños de haya igualmente limpios de nudos, y todos ellos de longitud 2.000 mm.   
 Ensamble de los barrotes con los largueros verticales, se efectuará  por medio de escopladura. La sujeción de los  
 largueros a los travesaños se realiza por medio de tirafondos, introducidos por la parte frontal de los travesaños,  
 para facilitar su desmontaje en caso de rotura de algún travesaño. Estarán totalmente barnizadas.  
 Se servirán con 6 herrajes especiales para sujeción a la pared, zincado o pintado con epoxi.  
   
 Existirá una etiqueta de advertencia permanente fijada a la espaldera con la siguiente advertencia:  
 ·Número de usuarios.  
 ·Carga máxima segura de uso.  
   
 Dicha etiqueta identifica además de la norma EN 12346, el fabricante o distribuidor así como el año de fabricación.  
   
 Será obligatorio acompañar el certificado de producto y manual de uso, acreditando el cumplimiento de la norma  
 Europea EN-12346.   
U01AA011      0,200 h    Peón suelto                                                      14,66 2,93 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2,90 0,06 
EspDobMa      1,000 Ud   Espaldera Doble Espacios Educativos                              285,00 285,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  287,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 25 GR GESTION DE RESIDUOS                                               
25GR1         m    GESTION DE RESIDUOS                                               
GESRES01      1,000 m    gestion de residuos                                              9.261,06 9.261,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9.261,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SEIS 
CÉNTIMOS  
D49GC1704A    m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MANUALES                         
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición no inertes  
 (metales) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitan-  
U01AA010      1,000 h    Peón especializado                                               14,68 14,68 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,70 1,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
D49GC1704F3   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 7 m³                         
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 7 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos no  
 inertes limpios con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales), por transportista autorizado por la  
 Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje,  
 incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la elimina-  
U49AA056      1,000 ud   Servicio de entrega y recogida contenedor de 7 m³                65,00 65,00 
U49AA515      21,000 t    Canon de vertido de residuos de metales                          6,50 136,50 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     201,50 14,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  215,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
D49FS1701F4   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 16 m³                        
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 16 m³ de residuos de construcción y demolición no peligrosos  
 inertes sucios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (Hormigón, ladrillo, teja y material cerámico  
 mezclados con otros materiales), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando  
 una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decre-  
 to 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero).  
U49AA061      1,000 ud   Servicio de entrega y recogida contenedor de 16 m³               75,00 75,00 
U49AA590      24,000 t    Canon de vertido RCD no peligroso inerte sucio                   8,80 211,20 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     286,20 20,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  306,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
D49GC1704C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                         
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con código LER  
U02FA001      0,100 h    Pala cargadora 1,30 m³                                           15,00 1,50 
U01AA010      0,060 h    Peón especializado                                               14,68 0,88 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     2,40 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 26 SS SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO SSL-01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                        
SSL01-1       m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de  
 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos  
U01FY630      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 1,60 
P31CE035      1,100 m.   Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2.                                   3,26 3,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
SSL01-2       ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud 
máxi-  
 ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de  
 presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, inclu-  
P31BA020      1,000 ud   Acometida prov. fonta.a caseta                                   87,76 87,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  87,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SSL01-3       ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                       
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado pos-  
P31BA035      1,000 ud   Acometida prov. sane. a caseta en superfic.                      126,48 126,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  126,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SSL01-4       ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
P31BA040      1,000 ud   Acometida prov. telef. a caseta                                  138,24 138,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  138,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
SSL01-5       ms   ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2                                     
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m.  Estructura y cerramiento de  
 chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodiza-  
 do, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta  
 de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contracha-  
 pado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en 
ducha.  
 Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220  
 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-  
U01AA011      0,085 h    Peón suelto                                                      14,66 1,25 
P31BC070      1,000 ud   Alq. mes caseta pref. aseo 4,64x2,45                             155,26 155,26 
P31BC220      0,085 ud   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                 481,26 40,91 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  197,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
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SSL01-6       ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2                                  
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura de  
 acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con per-  
 files de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de  
 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transpor-  
 te a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
U01AA011      0,085 h    Peón suelto                                                      14,66 1,25 
P31BC120      1,000 ud   Alq. mes caseta almacén 4,64x2,45                                95,26 95,26 
P31BC220      0,085 ud   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                 481,26 40,91 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  137,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
SSL01-7       ms   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2                             
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de  
 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-  
 no expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada  
 con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo  
 de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa gal-  
 vanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestire-  
 no de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvaniza-  
 do.  Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  
 punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión  
U01AA011      0,085 h    Peón suelto                                                      14,66 1,25 
P31BC180      1,000 ud   Alq. mes caseta ofic.+aseo 5,98x2,45                             162,14 162,14 
P31BC220      0,085 ud   Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                 481,26 40,91 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  204,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
SSL01-8       ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      14,66 1,47 
P31BM010      1,000 ud   Percha para aseos o duchas                                       5,32 5,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SSL01-9       ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      14,66 1,47 
P31BM020      0,333 ud   Portarrollos indust.c/cerrad.                                    19,92 6,63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
SSL01-10      ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      14,66 1,47 
P31BM030      1,000 ud   Espejo vestuarios y aseos                                        26,35 26,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SSL01-11      ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3  
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      14,66 1,47 
P31BM040      0,333 ud   Jabonera industrial 1 l.                                         25,20 8,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SSL01-12      ud   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                       
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.  
U01AA011      0,010 h    Peón suelto                                                      14,66 0,15 
P31BM045      0,330 ud   Dispensador de papel toalla                                      22,98 7,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO SSL-02 SEÑALIZACION                                                      
SSL02-1       m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
U01AA011      0,050 h    Peón suelto                                                      14,66 0,73 
P31SB010      1,100 m.   Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                 0,06 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
SSL02-2       m.   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE                                   
 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, amortizable en tres  
U01AA011      0,050 h    Peón suelto                                                      14,66 0,73 
P31SB020      1,100 m.   Banderola señalización reflect.                                  0,62 0,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
SSL02-3       ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30                                
 Cono de balizamiento reflectante de 30 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      14,66 1,47 
P31SB035      0,250 ud   Cono balizamiento estándar h=30 cm.                              4,23 1,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SSL02-4       ud   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                        
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas  
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      14,66 1,47 
P31SC010      1,000 ud   Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert.                    2,76 2,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
SSL02-5       ud   CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                         
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de lucha contra  
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      14,66 1,47 
P31SC020      1,000 ud   Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc.                     7,75 7,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
SSL02-6       ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                   
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000  
 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la  
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      14,66 1,47 
P31SC030      1,000 ud   Panel completo PVC 700x1000 mm.                                  13,50 13,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SSL02-7       ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                            
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-  
 ción y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
U01AA009      0,150 h    Ayudante                                                         14,86 2,23 
P31SV010      0,200 ud   Señal triang. L=70 cm.reflex. EG                                 49,25 9,85 
P31SV155      0,200 ud   Caballete para señal D=60 L=90,70                                31,75 6,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SSL02-8       ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       
 Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de  
U01AA011      0,300 h    Peón suelto                                                      14,66 4,40 
P31SV100      0,200 ud   Panel direc. reflec. 164x45 cm.                                  133,76 26,75 
P31SV110      0,200 ud   Soporte panel direc. metálico                                    14,23 2,85 
A03H060       0,064 m3   HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40                             55,54 3,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SSL02-9       ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos,  
U01AA011      0,150 h    Peón suelto                                                      14,66 2,20 
P31SV120      0,500 ud   Placa informativa PVC 50x30                                      6,80 3,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
SSL02-10      ud   CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                      
 Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta visibilidad, con tiras  
 retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos.  
P31IC220      0,333 ud   Chubasquero alta visibilidad                                     9,75 3,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  



PROYECTO COMPLEMENTARIO DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
DEPORTIVA DE USO EDUCATIVO COMPARTIDO EL PEÑASCAL. C/ PINTOR HERRERA ESQUINA C/ ÁVILA. SEGOVIA 1518 

félix trapero rodríguez 
móvil 620 98 47 29       fax  921 46 17 09 
i n f o  @   t r a p e r o a r q u i t e c t u r a . c o m PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

propiedad arquitecto 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR 
SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y EQUIPAMIENTO 

 
Félix Trapero Rodríguez 

presupuestos 100 
 

 

 

SUBCAPÍTULO SSL-03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SSL03-1       ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                    
 Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-  
U01AA011      0,050 h    Peón suelto                                                      14,66 0,73 
P31CA020      0,500 ud   Tapa provisional arqueta 51x51                                   6,81 3,41 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SSL03-2       ud   TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                     
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación,  
U01AA011      0,300 h    Peón suelto                                                      14,66 4,40 
P31CA120      0,500 ud   Tapa provisional pozo 100x100                                    20,05 10,03 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,35 1,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SSL03-3       m.   BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                  
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortiza-  
 ble en 8 usos), anclados mediante cápsulas de plástico embebidas en el forjado, pasamanos y travesaño interme-  
 dio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en  
U01AA011      0,300 h    Peón suelto                                                      14,66 4,40 
P31CB020      0,065 ud   Guardacuerpos metálico                                           10,44 0,68 
P31CB210      0,240 m.   Pasamanos tubo D=50 mm.                                          5,04 1,21 
P31CB040      0,003 m3   Tabla madera pino 15x5 cm.                                       218,36 0,66 
P31CB240      0,330 ud   Capsula y tapa para guardacuerpos                                0,47 0,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
SSL03-4       m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm. y estaquillas  
 de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y des-  
U01AA007      0,100 h    Oficial primera                                                  16,78 1,68 
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      14,66 1,47 
P31CB030      0,011 m3   Tablón madera pino 20x7 cm.                                      232,21 2,55 
P31CB190      0,667 m.   Puntal de pino 2,5 m D=8/10                                      1,42 0,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SSL03-5       m.   VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                     
 Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de es-  
 pesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galva-  
 nizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., acce-  
U01AA009      0,050 h    Ayudante                                                         14,86 0,74 
U01AA011      0,050 h    Peón suelto                                                      14,66 0,73 
P31CB111      0,200 m.   Valla enrej. móvil. pliegues 3,5x2 m.                            7,58 1,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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SSL03-6       ud   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amorti-  
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      14,66 1,47 
P31CB050      0,200 ud   Valla contenc. peatones 2,5x1 m.                                 30,00 6,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SSL03-7       ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta  
 de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero  
 cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2,  
U01AA007      1,500 h    Oficial primera                                                  16,78 25,17 
U01AA009      0,750 h    Ayudante                                                         14,86 11,15 
U01AA011      0,500 h    Peón suelto                                                      14,66 7,33 
U01FY630      0,750 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,00 12,00 
U01FY635      0,750 h.   Oficial 2ª electricista                                          14,00 10,50 
P01LT020      0,045 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           50,63 2,28 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              72,44 1,45 
A02A050       0,015 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             84,22 1,26 
P02EAT020     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   15,50 15,50 
P17VP040      0,500 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm.                             1,80 0,90 
P31CE040      1,000 m.   Pica cobre p/toma tierra 14,3                                    12,25 12,25 
P31CE020      3,000 m.   Cable cobre desnudo D=35 mm.                                     1,58 4,74 
P31CE050      1,000 ud   Grapa para pica                                                  2,58 2,58 
P15EC020      1,000 ud   Puente de prueba                                                 17,25 17,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  124,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SSL03-8       ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con revesti-  
 miento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático 
magnetotérmi-  
 co+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25  
 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230  
 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de  
 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en 4  
P31CE160      0,250 ud   Cuadro secundario obra pmáx.40kW                                 1.353,17 338,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  338,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS  
SSL03-9       ud   CUADRO DE OBRA 100 A. MODELO 16                                   
 Cuadro de obra trifásico 100 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de 800x600 cm.  
 con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos  
 de elevación, con cerradura, MT General de 4x100 A., 3 diferenciales de 2x25 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, 4x63  
 A. 30 mA, respectivamente, 8 MT por base, tres de 2x16 A., tres de 4x16 A.,  y dos de 4x32 A.,  incluyendo ca-  
 bleado, rótulos de identificación, 8 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)  
P31CE320      0,250 ud   Cuadro de obra 100 A. Modelo 16                                  2.732,90 683,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  683,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS  
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SSL03-10      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-  
 te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.  
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      14,66 1,47 
P31CI010      1,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B                                41,82 41,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
SSL03-11      ud   EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO                                          
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y  
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      14,66 1,47 
P31CI025      1,000 ud   Extintor CO2 2 kg. acero. 34B                                    83,11 83,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SSL03-12      m2   RED SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO                              
 Red horizontal de seguridad bajo encofrado de forjado, formada por malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada  
 con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm, de 1,10x15 m. de dimensiones, para amarre mediante  
 gancho de sujeción, tipo "rabo de cochinillo" y grosor mínimo de 8 mm.,  a los puntales de las sopandas del enco-  
U01AA007      0,080 h    Oficial primera                                                  16,78 1,34 
U01AA011      0,080 h    Peón suelto                                                      14,66 1,17 
P31CR030      0,135 m2   Red seguridad poliamida 10x10 cm.                                2,50 0,34 
P31CR140      2,000 ud   Gancho montaje red D=12 mm.                                      0,17 0,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO SSL-04 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                  
SSL04-1       ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certifica-  
P31IA005      1,000 ud   Casco seguridad básico                                           4,63 4,63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SSL04-2       ud   PANTALLA  + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                
 Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable  
P31IA105      0,200 ud   Casco + pantalla soldador                                        15,23 3,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
SSL04-3       ud   GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                    
 Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal abatible, oculares planos  
P31IA115      0,200 ud   Gafas soldar oxiacetilénica                                      5,12 1,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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SSL04-4       ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
P31IA120      0,333 ud   Gafas protectoras                                                8,06 2,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SSL04-5       ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA150      0,333 ud   Semi-mascarilla 1 filtro                                         16,42 5,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SSL04-6       ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA160      1,000 ud   Filtro antipolvo                                                 1,62 1,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SSL04-7       ud   MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                    
 Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.  
P31IA158      1,000 ud   Mascarilla celulosa desechable                                   1,40 1,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
SSL04-8       ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
P31IA200      0,333 ud   Cascos protectores auditivos                                     10,96 3,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SSL04-9       ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IC050      0,250 ud   Faja protección lumbar                                           22,34 5,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SSL04-10      ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
P31IC098      1,000 ud   Mono de trabajo poliéster-algodón                                15,51 15,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
SSL04-11      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
P31IC100      1,000 ud   Traje impermeable 2 p. PVC                                       8,67 8,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SSL04-12      ud   IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO                                         
 Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IC108      1,000 ud   Impermeable 3/4 plástico                                         8,06 8,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
SSL04-13      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IC130      0,333 ud   Mandil cuero para soldador                                       8,84 2,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SSL04-14      ud   PAR GUANTES DE LONA                                               
 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM005      1,000 ud   Par guantes lona protección estandar                             1,37 1,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SSL04-15      ud   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                   
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM030      1,000 ud   Par guantes uso general serraje                                  2,31 2,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
SSL04-16      ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM040      0,333 ud   Par guantes p/soldador                                           2,68 0,89 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SSL04-17      ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                               
 Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IP010      1,000 ud   Par botas altas de agua (negras)                                 6,85 6,85 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SSL04-18      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D.  
P31IP025      1,000 ud   Par botas de seguridad                                           25,24 25,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
SSL04-19      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA                             
 Arnés básico de seguridad  amarre dorsal con anilla, regulación en piernas, fabricado con cinta de nylon de 45  
 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D.  
P31IS020      0,200 ud   Arnés amarre dorsal + cinta subglútea                            21,58 4,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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SSL04-20      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO                                   
 Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas, regulación en piernas, fabricado con cin-  
 ta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma  
 EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IS030      0,200 ud   Arnés amarre dorsal + torácicos                                  36,95 7,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SSL04-21      ud   CINTURÓN DE AMARRE LAT. ANILLAS GRANDES                           
 Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, he-  
 billas ligeras de aluminio y anillas forjadas grandes y anchas, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358.  
P31IS135      0,200 ud   Cinturón dob. reg. anillas forjadas anchas                       45,35 9,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
SSL04-22      ud   CUERDA 12 mm. 2 m. 2 MOSQ.                                        
 Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de  
 longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D.  
P31IS260      0,250 ud   Cuerda 12mm. 2m. 2-17mm-17mm                                     53,38 13,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SSL04-23      ud   CUERDA 12 mm. 2 m. MOSQ+GANCHO                                    
 Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de  
 longitud con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos.  
P31IS270      0,250 ud   Cuerda 12mm. 2m. 2-17mm-60mm                                     91,25 22,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO SSL-05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
SSL05-1       ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y  
 formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª  
P31W020       1,000 ud   Costo mensual Comité seguridad                                   129,80 129,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  129,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
SSL05-2       ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón  
P31W040       1,000 ud   Costo mensual limpieza-desinfec.                                 129,28 129,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  129,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
SSL05-3       ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
P31W050       1,000 ud   Costo mens. formación seguridad                                  78,78 78,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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SSL05-4       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre  
P31W060       1,000 ud   Reconocimiento médico básico I                                   72,72 72,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 27 CC CONTROL DE CALIDAD                                                
27CC1         u    Prueba de servicio parcial de red int. de evacuac                 
 Prueba de servicio parcial para comprobar la estanqueidad de los tramos enterrados de la red interior de evacua-  
 ción de aguas, mediante prueba hidráulica, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar  
 la estanqueidad de los tramos enterrados de la red interior de evacuación de aguas que conecta con la red de sa-  
 neamiento en un punto, mediante prueba hidráulica. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 NORMATIVA DE APLICACIÓN           
 -DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de evacuación de aguas.  
Par_3         1,000 U    Prueba de servicio parcial para comprobar la estan               185,52 185,52 
%_1           2,000 %    Medios auxiliares                                                185,50 3,71 
%_2           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     189,20 5,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  194,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
27CC2         u    Prueba de servicio final de red int. de evacuac.                  
 Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de evacuación de aguas resi-  
 duales en condiciones de simultaneidad, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el  
 correcto funcionamiento de la red interior de evacuación de aguas residuales que conecta con la red general de sa-  
 neamiento en un punto, en condiciones de simultaneidad de los aparatos sanitarios, con los tapones de desagüe  
 retirados. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 NORMATIVA DE APLICACIÓN           
 -DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de evacuación de aguas.  
Par_4         1,000 U    Prueba de servicio final para comprobar el correct               131,13 131,13 
%_3           2,000 %    Medios auxiliares                                                131,10 2,62 
%_4           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     133,80 4,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  137,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
27CC3         u    Ensayo no destr. unión soldada med. líq. penetr.                  
 Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una unión sol-  
 dada en estructura metálica, mediante líquidos penetrantes para la determinación de las imperfecciones superficia-  
Par 1         1,000 U    Ens. no destr. unión soldada, med. líq. penetr.                  25,00 25,00 
%_17          2,000 %    Medios auxiliares                                                25,00 0,50 
%_18          3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     25,50 0,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
27CC4         u    Ensayos Acústicos Certificación Acústica FO                       
 Ensayos para la certificación acústica final de obra, con objeto de verificar el cumplimiento de la Ley 5/2009 de 4  
 de Junio  del Ruido de Castilla y León, incluyendo infrome técnico y dictámen de conformidad  realizado por Enti-  
 dad de Evaluación Acústica Acreditada ante la Junta de Castilla y León  ( y acreditada por ENAC, EA o ILAC ), La  
 tipología de ensayos incluye: ensayos de aislamiento acústico a ruido aereo, ensayo de aislamiento acústico a rui-  
 do aéreo de fachada, evaluación de niveles de inmisión de las instalaciones, tanto con el ambiente exterior como  
 con los recintos protegidos más próximos, ensayo de tiempo de reverberación, Incluso desplazamiento a obra e  
Par 5         1,000 U    Ens. de Evaluación Acústica                                      250,00 250,00 
%_17          2,000 %    Medios auxiliares                                                250,00 5,00 
%_18          3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     255,00 7,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  262,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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27CC5         ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA < 300 m²                             
 ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana según NTE-QAN. hasta 300 m² de superficie.  
U01AA007      6,000 h    Oficial primera                                                  16,78 100,68 
U01AA010      6,000 h    Peón especializado                                               14,68 88,08 
U01AT110      3,000 h    Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc                      28,00 84,00 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     272,80 19,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  291,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
27CC6         ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA < 1000 m²                            
 ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana según NTE-QAN. mayor de 300 m² de superficie, y menor de 1.000  
U01AA007      8,000 h    Oficial primera                                                  16,78 134,24 
U01AA010      8,000 h    Peón especializado                                               14,68 117,44 
U01AT110      4,000 h    Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc                      28,00 112,00 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     363,70 25,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  389,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 AP ACTUACIONES PREVIAS                                               
01AP01        m2   LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                      9,04 
 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y acceso-  
 rios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con transpor-  
 te a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 NUEVE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
01AP02        m.   DEMOL.PELDAÑOS I/LAD. C/MART.                                    15,23 
 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con marti-  
 llo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero  
 y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 QUINCE  EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS  
01AP03        m3   DEMOL SOLERAS.C/MART.ROMP                                        11,88 
 Demolición de soleras de hormigón en masa o armado, con asfalto, pavimentos, etc., con re-  
 tro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con  
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
01AP04        m.   DEM.SAN.ENT.T.HGÓN.D<40 A MANO                                   11,96 
 Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm. de diá-  
 metro, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la ex-  
 cavación previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 ONCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
01AP05        ud   DEM.COMP.ARQUETAS L.MAC. A MANO                                  41,13 
 Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm. y 1,00 m. de profundi-  
 dad máxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin  
 transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS  
01AP06        m.   DEM.ARQ-SUMIDERO L.MAC. A MANO                                   9,72 
 Demolición de arquetas-sumidero corridas, de ladrillo macizo, por medios manuales, incluso des-  
 montado de rejillas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al  
 vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
01AP07        m.   DEM.POZOS SAN. L. MAC. C/MART.                                   65,29 
 Demolición de pozos de saneamiento enterrados, de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, incluso  
 desmontado de pates, tapas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin  
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con 
VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
01AP08        m²   DEMOL. FÁB. LAD. MACIZO 1/2 pie MANUAL                           9,42 
 m². Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, i/retira-  
 da de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según  
 NTE/ADD-13.  
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
01AP09        m²   PICADO TRATAMIENTO INTUMESCENTE                                  3,77 
 m². Picado de tratamiento intumescente por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de  
 carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.  
 TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
01AP10        m²   DEMOLICIÓN RELLENO PENDIENTES AZOTEA                             5,35 
 m². Demolición de formación de pendientes de hormigón celular en azoteas, de 15 cm de espe-  
 sor medio, con compresor de 2000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria au-  
 xiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-6.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
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01AP11        m²   DEMOLICIÓN FORJADO CHAPA COLABORANTE                             17,65 
 m². Demolición, por medio de martillo compresor de 2.000 L/min, de forjado de chapa colaborante  
 e=11cm formado por chapa nervada de acero, mallazo y capa de compresión de hormigón,  
 i/apeo previo, protección de zonas afectadas, corte de armadura con cizalladora, retirada de es-  
 combros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD.  
 DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  
01AP12        m²   LIMPIEZA RELLENO S/FORJADO                                       2,90 
 m². Limpieza, por medios manuales, de escombros y/o rellenos de arena sobre forjado o bóve-  
 da, dejándolo preparado para trabajos posteriores, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p.  
 de costes indirectos.  
 DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
01AP13        m²   LEVANTADO LÁMINA DE PVC MANO                                     6,03 
 m². Levantado, por medios manuales, de lámina de PVC, goma o moqueta pegados/recibidos  
 sobre solera base (también a demoler), i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes  
 indirectos, según NTE/ADD-10.  
 SEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
01AP14        u    LEVANTADO CARPINTERÍA EXTERIOR.                                  34,15 
 Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, de más de  
 6 m² de superficie, con medios manuales y recuperación, acopio y montaje del material en el  
 mismo emplazamiento, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso  
 p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; clasificación, etiquetado, acopio  
 para su almacenaje durante las obras, limpieza, retirada y carga manual del material desmontado  
 y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. Ejecución:  
 NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con 
QUINCE CÉNTIMOS  
01AP15        m²   DESMONTADO COBERTURA PANEL SANDWICH                              4,88 
 m². Desmontado, por medios manuales, de cobertura formada por panel sandwich (chapa+aisla-  
 miento), así como, caballetes, limas y otros elementos afines, i/anulación de anclajes, traslado de  
 paneles y material aprovechable al lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga, ma-  
 quinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-3.  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS  
01AP16        m²   DESMONTADO RASTRELES FACHADA                                     3,57 
 m². Desmontaje de rastreles en fachada, por medios manuales, i/recuperación de material apro-  
 vechable, traslado y apilado del mismo en planta baja, medios auxiliares de obra y p.p. de cos-  
 tes indirectos.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
01AP17        m²   LEVANTADO CHAPA PERF.+AISL.                                      3,53 
 m². Levantado de chapa perforada y aislamiento, por medios manuales, i/recuperación de mate-  
 rial aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja, medios auxiliares de obra y p.p.  
 de costes indirectos, según NTE/ADD-12.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
01AP18        m2   DESMONTAJE CERRAM. PANEL SANDWICH                                8,17 
 Desmontaje de cerramiento de fachada formado por panel sándwich de chapa de acero, mante-  
 niendo las estructuras auxiliares, por medios manuales, y acopio manual del material desmonta-  
 do para su posterior colocación.  
 OCHO  EUROS con DIECISIETE 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 MT MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02MT1         m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                    21,07 
 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecáni-  
 cos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras pro-  
 cedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.  
 VEINTIUN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
02MT2         m3   EXC.Z.SANEAM. T.DURO C/MART.ROMP.                                28,67 
 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con martillo rompedor,  
 con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras proce-  
 dentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.  
 VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS  
02MT3         m3   EXC.POZOS C/MART.ROMP.ROCA DR.                                   58,60 
 Excavación en pozos en terrenos de roca dura, con martillo rompedor,con carga directa sobre  
 camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero , considerando ida y vuelta incluso  
 canon de vertido y p.p. de medios auxiliares.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con 
SESENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 SAN INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                        
SAN01         UD   VALVULA ANTIRRETORNO DE PVC 200 MM                               356,08 
 Válvula antiretorno de PVC con clapeta metálica, junta labiada y registro en la parte superior, co-  
 locada entre el colector de salida y la acometida, totalmente instalada y probada con las siguien-  
 tes características:   
 -TIPO: Válvula Antiretorno  
 - MARCA: Riuvert, modelo A-112 o equivalente.  
 -DIAMETRO: 200 mm   
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 Con p.p. de medios auxiliares.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  
EUROS con OCHO  
 CÉNTIMOS  
SAN02         ML   TUBERIA PVC ENTERRADO 125 MM                                     26,63 
 Tuberia para conducciones de saneamiento enterrado, de las siguientes características:  
 - TIPO: PVC.  
 - DIAMETRO NOMINAL: 125 mm.  
 - MARCA: TERRAIN SPD, o equivalente.  
 Según norma UNE-EN 1401-1, tendida sobre cama de arena lavada, con parte proporcional de  
 piezas especiales, codos, tes, injertos,  totalmente instalada, incluso excavación para apetura de  
 zanja, retirada y transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido, posterior relleno  
 con tierras procedentes de la excavación o de aportación en caso de ser necesario, transporte,  
 montaje, conexionado y probado.  
 Con p.p. de medios auxiliares.  
 VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
SAN03         ML   TUBERIA PVC ENTERRADO 160 MM                                     32,57 
 Tuberia para conducciones de saneamiento enterrado, de las siguientes características:  
 - TIPO: PVC  
 - DIAMETRO NOMINAL: 160 mm.  
 - MARCA: TERRAIN SPD, o equivalente.  
 Según norma UNE 53.332, tendida sobre cama de arena lavada, con parte proporcional de pie-  
 zas especiales, codos, tes, injertos, totalmente instalada, incluso excavación para apetura de  
 zanja, retirada y transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido, posterior relleno  
 con tierras procedentes de la excavación o de aportación en caso de ser necesario, transporte,  
 montaje, conexionado y probado.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con 
CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
SAN04         ud   ARQ.PREF.PVC 40x40 CM Dtub=200 mm.                               127,41 
 Arqueta prefabricada registrable cuadrada de 40X40 cm y de diámetro de tuberías de hasta 200  
 mm., para alturas según recorridos indicados en planos, con tapa y marco incluidos. Colocada  
 sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor,  instalado y conexionado a la red general de  
 desagüe y p.p. de pequeño materiral de agarre y medios auxiliares, incluso excavación, con ex-  
 tracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras pro-  
 cedentes de la excavación, y carga y transporte a vertedero de tierras sobrantes, incluido canon  
 de vertido, con p.p. de medios auxiliares.  
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con 
CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
SAN05         ud   CAL.SIF/REF. PVC 250x250 SV 90-110mm                             23,33 
 Paragravillas de protección en caldereta sifónica de cubierta frente a entrada de elementos que  
 pudiesen obstruir. Incluido rebosadero chapa metálica con salida horizontal en previsión de posi-  
 bles atascos; instalada, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin in-  
 cluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
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SAN06         ML   CANAL DESAGÜE                                                    204,91 
 Canal prefabricado de hormigón polímero con rejilla desmontable de chapa de acero inoxidable,  
 para colocar en zona de duchas, incluso parte proporcional de piezas especiales, tapas, mangui-  
 tos, totalmente conexionado a la red general de saneamiento del edificio, transporte y montaje,  
 con medios auxiliares.  
 DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con 
NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
SAN07         ML   REJILLA CONTINUA FUNDICION                                       189,54 
 Rejilla de las siguientes características:  
 - TIPO: CONTINUA.  
 - MARCA: ACO DRAIN, sistema S-200, o equivalente.  
 Formada por rejilla de fundición dúctil clase F, bastidor en fundición dúctil, cuerpo en hormigón  
 poliester con refuerzos laterales, incluso parte proporcional de fijaciones, conexiones entre pie-  
 zas, salidas a arquetas, manguitos, codos, pequeño material, transporte, y montaje, totalmente  
 terminado, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS 
con CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
SAN08         m    TUBERÍA PVC 160 mm COLGADA                                       14,80 
 m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm de espesor, unión por  
 adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una  
 pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS  
SAN09         ud   ARQUETA/PIE BAJANTE REGISTRABLE 38x38x50 cm                      62,47 
 ud. Arqueta a pie de bajante registrable de medidas interiores 38x38x50 cm realizada con fábrica  
 de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN  
 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y tapa de hormi-  
 gón armado prefabricada, según CTE/DB-HS 5.  
 SESENTA Y DOS  EUROS con 
CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
SAN10         m    ARQUETA SUMIDERO SIFÓNICO 20x50                                  131,52 
 m. Arqueta sumidero sifónico de 20x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 píe de  
 espesor, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² de 10 cm de  
 espesor y rejilla plana desmontable de hierro fundido con cerco, según CTE/DB-HS 5.  
 CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con 
CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
SAN11         ud   ARQUETA SIFÓNICA 38x38x50 cm                                     71,88 
 ud. Arqueta sifónica de 38x38x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espe-  
 sor, recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su in-  
 terior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm², tapa de hormigón armado y sifón de PVC, según  
 CTE/DB-HS 5.  
 SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y 
OCHO  
 CÉNTIMOS  
SAN12         m    FORMACIÓN CANALETA CÁMARA BUFA                                   7,41 
 m. Formación de canaleta para formación de caz en cámara bufa, realizada con mortero de ce-  
 mento hidrófugo M15, según CTE/DB-HS 1.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
SAN13         m    BAJANTE EVACUACIÓN PVC 160 mm SERIE B                            15,04 
 m. Tubería de PVC de 160 mm serie B color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuación  
 interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada  
 según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  
 QUINCE  EUROS con CUATRO 
CÉNTIMOS  
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SAN14         ud   REJILLA VENTILACIÓN 15x10 cm                                     33,32 
 ud. Rejilla lineal de aluminio de marco reducido a 12mm con ángulos de remate y aletas fijas a  
 0º, patillas para recibir en obra, anodizado, color plata mate de dimensiones 250x100mm i/apertu-  
 ra de hueco, recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según norma UNE-EN 998-2 y  
 remates. Serie LMT mini de MADEL o similar.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA 
Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 CI CIMENTACIONES                                                     
04CI1         m3   HORM. LIMP. HM-20/P/20/I  V. GRÚA                                93,96 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa,  
 vibrado y colocación.  Según normas NTE , EHE-08 y CTE-SE-C.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con 
NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
04CI2         m3   H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.GRÚA                                     155,65 
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central en  
 relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura segun planos de proyecto, vertido  
 con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.  
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS 
con SESENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
04CI3         m2   SOL.ARM.HA-25, 10cm #15x15x5+ECH.15                              18,15 
 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20  
 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p.lamina de po-  
 lietileno de 1mm de espesor solape de 40 cm de juntas, aserrado de las mismas y fratasado,  
 i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón.  
 Según NTE-RSS y EHE-08.  
 DIECIOCHO  EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS  
04CI4         m3   HORM. HA-30/P/20/I  LOSA V.GRÚA                                  106,39 
 Hormigón en masa para armar HA-30 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para am-  
 biente normal, elaborado en central en losas de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y  
 colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.  
 CIENTO SEIS  EUROS con TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
04CI5         m2   SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5                                  11,78 
 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20  
 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas,  
 aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.  
 ONCE  EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 ES ESTRUCTURA                                                        
05ES1         kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                              1,38 
 Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y corre-  
 as, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos  
 manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, montado y colocado, según  
 NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.  
 UN  EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 CD CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                         
06CD01        m2   FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INT.MORT.M-5                             18,16 
 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y su-  
 ministrado a pie de obra, para revestir, atado a estructura principal mediante llaves de acero gal-  
 vanizado cada 60cm en hiladas a tresbolillo, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes,  
 mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esqui-  
 nas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F  
 y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 DIECIOCHO  EUROS con DIECISEIS 
CÉNTIMOS  
06CD02        m.   FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.                                15,17 
 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de  
 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,  
 i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.  
 QUINCE  EUROS con DIECISIETE 
CÉNTIMOS  
06CD03        ud   AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC                                      271,63 
 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad  incluyendo mano de obra en carga y descarga,  
 materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja gene-  
 ral de protección, línea general de alimentación, contador en fachada, derivaciones individuales y  
 cuadros de mando y protección,  i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS 
con SESENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
06CD04        ud   AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.                                      148,27 
 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería  incluyendo mano de obra en carga y descarga,  
 materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de ali-  
 mentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, accesorios y piezas  
 especiales, i/p.p. de elementos comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
 CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS 
con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
06CD05        ud   AYUDA ALBAÑ. INST. GAS.                                          88,51 
 Ayuda  por vivienda unifamiliar para montaje de instalaciones de gas ciudad incluyendo mano de  
 obra de pasatubos, formación de armario para protección de llaves y contador, apertura y tapado  
 de rozas, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con 
CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
06CD06        ud   AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOMUNICA.                                 182,27 
 Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones incluyendo mano de obra en carga y  
 descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros,  
 limpieza y medios auxiliares.  
 CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con 
VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
06CD07        ud   AYUDA ALBAÑ. INST.PCI                                            74,29 
 Ayuda de albañilería a instalaciones de proteccion contra incendios, incluyendo mano de obra en  
 carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios  
 auxiliares.  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con 
VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
06CD08        ud   AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.                                      182,27 
 Ayuda de albañilería  a instalación de calefacción ncluyendo mano de obra en carga y descarga,  
 materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material auxiliar, limpieza y medios  
 auxiliares.  
 CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con 
VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
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06CD09        m.   RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.                               17,00 
 Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P  
 32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente  
 colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y  
 medios auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud realmente ejecutada.  
 DIECISIETE  EUROS  
06CD10        m.   CANALÓN PRELACADO CORN.DES. 600mm.                               16,74 
 Canalón visto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm. de espesor de MetaZinco, de sección ti-  
 po cornisa, con un desarrollo de 333 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados  
 cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de  
 chapa prelacada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.  
 DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
06CD11        m2   MONTAJE PANELES SANDWICH TRASDÓS                                 17,93 
 Montaje de cerramiento formado por Paneles previamente desmontados de la fachada exterior  
 formando intradós de la misma. Incluso preparación de los mismos, cortes, replanteo, con suje-  
 ción a obra mediante anclajes de acero que puedan transmitir a la estructura los esfuerzos de pe-  
 so propio, sin impedir las dilataciones del material,  y el sellado de las juntas de dilatación entre  
 paneles, que se realizará por la zona exterior a base de masilla de silicona neutra, sobre cordón  
 obturador de fondo de neopreno de celda cerrada, previa limpieza e imprimación de los bordes de  
 la junta.  Elevación y situación del panel en cerramiento interior mediante grúa. Eliminación de  
 restos y limpieza final. Totalmente montado, p.p. de andamiajes y medios auxiliares.  Según  
 UNE EN 12 467.  
 DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
06CD12        m²   PANEL ISOFIRE WALL FONO e=80 mm                                  46,20 
 m². Panel con doble chapa, autoportante, aislante Isofire Wall Fono de Isopan con un espesor no-  
 minal de 80 mm y espesor de chapa de 0,5 mm, peso de 15,5 kg/m² aislado en lana mineral re-  
 alizado mediante un nucleo aislante exclusivo constituido por tiras escalonadas en sentido longitu-  
 dinal cuyas fibras se disponen a 90° respeto al plano de los dos soportes, destinado a fachadas  
 que requieren altas prestaciones de resistencia al fuego, chapa interna con micro perforación que  
 aporta buenas prestaciones fono-aislantes, en varios acabados, fijaciones son de tipo pasante y  
 capacidad para soportar una carga de viento de 100 kg/m² uniformemente distribuida, para una  
 separación entre ejes de 2900 mm, otras cargas consultar la ficha del producto, coeficiente de  
 transmisión térmica de 0,44 W/m² K, aislamiento acústico Rw = 35 dB, y absorción acústica  
 a=1.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS  
06CD13        m²   REV. FACHADA PLACAS CEMENTO REFORZADO C/ANCL. QUÍM               92,13 
 m². Revestimiento exterior de fachada ventilada, con paneles prefabricados de celulosa-PVA  
 Pictura de Euronit o SImilar color standar, ANTIGRAFITTI, fabricada s/norma EN 12467, densi-  
 dad 1650 kg/m3, con certificado EPD y LCA, con dimensiones máximas útiles de 3100x1250  
 mm y espesor 8mm, cortada a medida según despiece de proyecto, con un desperdicio máximo  
 estimado del 20% instalada sobre subestructura metálica de acero galvanizado compuesta por  
 perfilería auxiliar compuesta por escuadras de nivelación de 48x100x2,5 mm, perfiles omega gal-  
 vanizados de 40x50x1,5 mm, con distancia máxima de separación entre perfiles de 60 cm. Fija-  
 ción de la placa al perfil mediante anclaje químico oculto sistema Lijmtec de la casa tweha com-  
 puesto por limpiador de perfiles LT-cleaner, cinta adhesiva doble cara LT-tape, imprimación  
 LT-prefix y cordón de adhesivo LijmTec con certificado de calidad KOMO y ATG, Colocadas en  
 fachada ventilada con junta abierta de 10 mm., utilizando los accesorios y siguiendo las reco-  
 mendaciones de instalación que figuran en el manual técnico y documentación emitida por EU-  
 RONIT. i/perfiles de esquinas y huecos a definir según proyecto y p.p. de costes indirectos.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 REV REVESTIMIENTOS                                                    
07REV01       m²   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                 7,25 
 m². Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm de espesor, y enlucido con yeso  
 fino YF de 1mm de espesor, en superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias  
 separadas 1m y alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de  
 rincones, aristas y otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribu-  
 ción de material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos,  
 s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13.  
 SIETE  EUROS con VEINTICINCO 
CÉNTIMOS  
07REV02       m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.                                13,94 
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  
 M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones  
 con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.  
 TRECE  EUROS con NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
07REV03       m    REMATE CHAPA PRELACADA INTERIOR                                  15,05 
 m. Remate de chapa prelacada de 0,7mm de desarrollo 1,00 m, en color a definir por D.F.  i/p.p.  
 de costes indirectos. Según documentación gráfica.  
 QUINCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
07REV04       m2   REV.MURAL VINÍLICO 2 mm                                          39,18 
 M2 Suministro y colocación de revestimiento vinílico homogéneo modelo VYLON PLUS de la  
 firma Tarkett o equivalente, con clasificación al fuego clase  Bs2 do, segun norma En 13501-1 en  
 rollos de 2 mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 3,700 kg/m2, , con tratamiento  
 PUR (poliuretano) , clasificación al uso Comercial 34 e Industrial 43 según norma EN 685. Con  
 una solidez de los colores según norma UNE 40187 ? 6, recibido con adhesivo unilateral con  
 paños invertidos y  juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura, a continuación del pavi-  
 mento tapiflex multi - 8,3mm del suelo hasta una altura de 3ml aprox. del suelo. Sobre escocia o  
 perfil de apoyo de pvc de 20 x 20 mm. con radio de 25 de Tarkett ref. PA 20  en todos los ángu-  
 los interiores y en los exteriores con ángulos romos de obra o biselado 1mm.en el interior del re-  
 vestimiento, no se realizarán las uniones de los paños coincidiendo con los ángulos interiores ni  
 exteriores, lavado del pavimento, incluido transporte y mermas. Construido según normas del fa-  
 bricante ISO 9001 y ISO 14001.Garantia 10 años  
 Revestimiento mural vinílico homogéneo con poliuretano en masa, en rollos de 2,00 m. de ancho  
 y 2 mm. de espesor, resistente a rasguras y golpes, recibido con pegamento sobre enfoscado  
 (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M2, s/NTE-RSF, medida  
 la superficie ejecutada.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con 
DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 FT FALSOS TECHOS                                                     
08FT1         m2   F.TECH. ACUSTICO ROCKFON  ARTIC.60x60 x15                        25,04 
 Falso techo acústico registrable de placas de lana de roca Rockfon Artic, o similar, de 60x60 cm.  
 y 15 mm. de espesor,  con placas con un coeficiente de absorción acústica igual o mayor a  
 0,80,  suspendido de perfilería vista tipo T15 y canto de placa rebajado tipo E15, i/p.p. de ele-  
 mentos de remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado,  
 s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 VEINTICINCO  EUROS con CUATRO 
CÉNTIMOS  
08FT2         m²   TECHO CONTINUO SUSPEND. PLADUR TF/400 1x N-13 LM                 23,03 
 m². Techo continuo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada, a base  
 de Angulares LF-32 fijados mecanicamente en todo su perímetro, en los que encajan por medio  
 de lengüetas los Perfil TF-38, con forma de "T" invertida de 38 mm de ancho y 38 mm de alto y  
 modulados 400 mm entre ellos y a los que se atornilla una placa PLADUR® tipo WA de 13 mm  
 de espesor. En caso necesario, puede incluirse cuelgues para suspender los perfiles TF del forja-  
 do mediante anclaje, varilla roscada y pieza de cuelgue PLADUR® TR. Parte proporcional de  
 anclajes, posibles cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y pasta  
 de juntas, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones  
 estándar de pintura ó calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de  
 acabados lisos y de poco espesor (a definir en proyecto). Incluso manta de lana mineral sobre el  
 dorso de placas y perfiles. Montaje según Normativa Intersectorial de ATEDY: "Sistemas de te-  
 chos continuos con estructura metalica. ATEDY 3" y requisitos del CTE-DB HR.  
 VEINTITRES  EUROS con TRES 
CÉNTIMOS  
08FT3         m.   FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.                                 15,61 
 Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 30 cm.  
 de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C  
 de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repa-  
 so de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, me-  
 dido en su longitud.  
 QUINCE  EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
08FT4         m2   F.TE. VIRUTA MADERA F/120x60-35                                  36,16 
 Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina y magnesita tipo Heradesign  
 Micro de 1200x600 mm. y 35 mm. de espesor, de color a definir por D.F. con cantos vivos y  
 suspendidos de perfilería oculta CD 60/27  cruzada a nivel cumpliendo norma DIN antibalona-  
 zos, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido de-  
 duciendo huecos superiores a 2 m2.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con DIECISEIS 
CÉNTIMOS  
08FT5         m²   TRASDOSADO SEMIDIRECTO PLADUR M-70x30/400 1x15WA                 19,79 
 m². Trasdosado semidirecto de muros, formado por una estructura a base de maestras omega de  
 chapa metálica galvanizada de 70 mm de ancho, separadas 400 mm entre ellas y ancladas di-  
 rectamente al soporte, a la cual se atornilla una placa de yeso laminado Pladur tipo WA de 15  
 mm de espesor (UNE 102.023), incluso replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibi-  
 do de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente termina-  
 do con calidad de terminación  Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pinta-  
 do normal.  
 DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 CUB CUBIERTAS                                                         
09CUB01       m    TUBERÍA PVC 110 mm COLGADA                                       10,97 
 m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión por  
 adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una  
 pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
09CUB02       m²   PANEL ISOFIRE ROOF e=80 mm                                       43,03 
 m². Panel metálico autoportante aislante Isofire Roof de Isopan con un espesor nominal de 80  
 mm y espesor de chapa de 0,5 mm, peso de 14,3 kg/m² aislado en fibra mineral, destinado a cu-  
 biertas que requieren altas prestaciones de resistencia al fuego, y buenas prestaciones fono-ais-  
 lantes, con pendiente mínina de 7%, en varios acabados, fijaciones de tipo pasante y capacidad  
 para soportar una carga de 120 kg/m² uniformemente distribuida, para una separación entre ejes  
 de 3000 mm, otras cargas consultar la ficha del producto, aislamiento a ruido aéreo 35dB y coefi-  
 ciente de transmisión térmica de 0,44 W/m² K y una resistencia al fuego REI 60.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con TRES 
CÉNTIMOS  
09CUB03       m    REMATE CHAPA PRELACADA ENCUENTRO CUB/FACHADA                     15,05 
 m. Remate de chapa prelacada 0,7mm y desarrollo 1,00m en remates de cubierta y fachadas,  
 en color a definir por D.F.  i/p.p. de costes indirectos. Según documentación gráfica.  
 QUINCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 AI AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION                                  
10AI01        m.   IMPERM.MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR                               2,25 
 Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros  de 25 ., mediante la colocación de una  
 banda de lámina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno, ti-  
 po Plasfal PE 2,5, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su an-  
 cho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.  
 DOS  EUROS con VEINTICINCO 
CÉNTIMOS  
10AI02        m2   IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1                                        10,70 
 Impermeabilización monocapa autoprotegida, constituida por: Imprimación asfáltica tipo Emufal I,  
 lámina asfáltica de betún plastomérico Morterplas FPS 5 kg mineral (tipo LBM-50/G-FP), total-  
 mente adherida al soporte con soporte.  Cumple la norma UNE 104-402/96.  Según membrada  
 GA-1.  
 DIEZ  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
10AI03        m    REMATE PERIMETRAL LÁM. PVC TROCAL WBV                            17,31 
 m. Remate perimetral en terrazas o cubiertas planas con lámina de PVC TROCAL WBV, color  
 celeste, de 1,5 mm de espesor y 60 cm de desarrollo, armada con malla de poliéster y resistente  
 a los rayos UV, conforme con la norma UNE 104-406-92, preparada para quedar a la intempe-  
 rie, anclada en perímetro y puntos singulares y soldadas las bandas entre sí, solape de 10 cm,  
 mediante adhesivo de caucho sintético con disolventes cetónicos C-733, completamente termina-  
 do. Según CTE/DB-HS 1.  
 DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS  
10AI04        m²   AISLAM. ISOVER FACH. VENTIL. ECOVENT VN035-60                    16,15 
 m². Aislamiento termoacústico para fachadas ventiladas con lana mineral ISOVER ECOVENT  
 VN constituido por paneles de lana mineral hidrofugada recubiertos de un velo negro en una de  
 sus caras de 60 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes tér-  
 micos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W / (m•K), cla-  
 se de reacción al fuego A2-s1,d0 y código de designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1, incluso  
 fijaciones (no incluye la perfilería), totalmente colocado, que cumple alguna de las soluciones del  
 CEC (4.2.8.  fachadas fábrica con revestimiento discontinuo con cámara de aire ventilada) de  
 acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo adjunto.  
 DIECISEIS  EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS  
10AI05        m²   AISLAM. ISOVER FACH. VENTIL. ECOVENT VN035-100                   21,16 
 m². Aislamiento termoacústico para fachadas ventiladas con lana mineral ISOVER ECOVENT  
 VN constituido por paneles de lana mineral hidrofugada recubiertos de un velo negro en una de  
 sus caras de 100 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes tér-  
 micos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W / (m•K), cla-  
 se de reacción al fuego A2-s1,d0 y código de designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1, incluso  
 fijaciones (no incluye la perfilería), totalmente colocado, que cumple alguna de las soluciones del  
 CEC (4.2.8.  fachadas fábrica con revestimiento discontinuo con cámara de aire ventilada) de  
 acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo adjunto.  
 VEINTIUN  EUROS con DIECISEIS 
CÉNTIMOS  
10AI06        m³   POLIURETANO PROYECTADO EN CÁMARA                                 207,90 
 m³. Aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano fabricada "in situ" por proyección sobre la  
 cara interior o exterior del cerramiento de fachada, con una densidad de 35 kg/m³.  
 DOSCIENTOS SIETE  EUROS con 
NOVENTA CÉNTIMOS  
10AI07        m²   AISLAMIENTO ISOVER PANEL ARENA MÁSTER-90                         18,06 
 m². Lana mineral ISOVER ARENA MASTER constituido por un panel semirrígido de lana mine-  
 ral Arena de 90 mm espesor cumpliendo con la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes tér-  
 micos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,038 W / (m•K), cla-  
 se de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5,  
 para  falsos techos para acondicionamiento acústico, totalmente colocado.  
 DIECIOCHO  EUROS con SEIS 
CÉNTIMOS  
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10AI08        m²   AISLAM. CÁMARAS ISOVER PANEL ECO 037 en 100 mm                   8,55 
 m². Aislamiento termoacústico por el interior de la fachada de cámaras con lana mineral ISOVER  
 ECO constituido por un panel semirrígido de lana de vidrio hidrofugada de 100 mm de espesor  
 cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edifi-  
 cación con una conductividad térmica de 0,037 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y códi-  
 go de designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AFr5, totalmente colocado, que cumple alguna  
 de las soluciones del CEC (4.2.1. Fachadas fábrica vista, sin cámara o cámara no ventilada) de  
 acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo adjunto.  
 OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
10AI09        m²   AISLAM. CÁMARAS ISOVER PANEL ECO 037 en 80 mm                    7,55 
 m². Aislamiento termoacústico por el interior de la fachada de cámaras con lana mineral ISOVER  
 ECO constituido por un panel semirrígido de lana de vidrio hidrofugada con barrera de vapor de  
 80 mm de espesor, cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para  
 aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,037 W / (m•K), clase de reac-  
 ción al fuego A1 y código de designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AFr5, totalmente coloca-  
 do, que cumple alguna de las soluciones del CEC (4.2.1. Fachadas fábrica vista, sin cámara o  
 cámara no ventilada) de acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo adjunto.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
10AI10        m²   AISLAM. CÁMARAS URSA 80 mm                                       28,67 
 m². Aislamiento de cámara de aire con placa rígida de poliestireno extruido URSA de 80 mm de  
 espesor, perfectamente colocado.  
 VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS  
10AI11        m²   AISLAM. CÁMARAS URSA 100 mm                                      28,67 
 m². Aislamiento de cámara de aire con placa rígida de poliestireno extruido URSA de 100 mm de  
 espesor, perfectamente colocado.  
 VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 PAV PAVIMENTOS                                                        
11PAV1        m2   SOL.T. U/INTENSO MICROG.60x40 C/OSC.C/R                          35,49 
 Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 60x40x3,3 cm.  
 en color oscuro, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca  
 AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resis-  
 tencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta pa-  
 ra juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 40x7,5 cm. y limpieza,  
 s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con 
CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
11PAV2        m2   SOLADO GRES PORC. ANTIDESL. 31x31cm.C/SOL                        50,05 
 Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 31x31 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), re-  
 cibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004 Lankocol flexible blanco, sobre recrecido de mortero  
 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, s/NTE-RSR-2, me-  
 dido en superficie realmente ejecutada.  
 CINCUENTA  EUROS con CINCO 
CÉNTIMOS  
11PAV4        m2   PAV. DEP. PREFAB. PVC 6,5 mm.                                    38,72 
 M2 Suministro y colocación de pavimento vinílico heterogéneo modelo TAPIFLEX MULTI -  
 6,5mm de la firma Tarkett o equivalente, según norma UNE-EN 14904:2007 con clasificación al  
 fuego clase Bfl s1, según norma EN 13501-1; en rollos de 8,3 mm. de espesor y 2 ml de ancho,  
 con un peso total de 6.1500 g/m2. con tratamiento PUR Reinforced y Tratamiento antibacteriano  
 Sanitized. 32% absorcion de energia por impulso segun/norma EN 14808,  ? 05 mm deforma-  
 cion vertical s/norma EN14809, 105 resistencia al deslizamiento s/norma EN 13036 ,  ? 100%  
 rebote pelota baloncesto segun norma EN 12235 ,  ? 0,5 mm resistencia a la huella permanente  
 segun norma EN 1516 ,  1500 resistencia a carga rodante segun norma EN 1569 ,  Cfl s1 com-  
 portamiento al fuego segun nnorma EN 13501-1,   ? 6/8 solidez de los colores segun norma EN  
 ISO 105-B02 ,  ? 10,8 % brillo segun norma EN 2813,  ausencia de formalehido segun norma  
 EN 717 -. 1/717 -2 ,  ausencia de pentaclorofenol segun norma EN 12673 , ? 49 resistencia a la  
 abrasion segun norma EN ISO 5470-1,  ? 8 resistencia al impacto segun norma EN 1517.la ins-  
 talacion sera autoportante sobre cemento fratasado con juntas soldadas en caliente con cordon de  
 soldadur incluida cinta americana necesaria para poner por debajo de los paños que se suelden.  
 lavado del pavimento, incluido mermas. Construido según normas del fabricante ISO 9001 y  
 ISO 14001, incluso preparación de la base. Según pliego pavimentos deportivos Consejo Supe-  
 rior de Deportes adjunto en memoria.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA 
Y DOS  
 CÉNTIMOS  
11PAV5        m2   FELPUDO COCO C/ESPESOR 20mm.                                     16,70 
 Felpudo de coco de 20 mm de espesor, puede ser puesto en el suelo con un perfil de entrada o  
 puede ser encajado.  
 DIECISEIS  EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS  
11PAV6        m2   SOL.T. RELIEVE U/INTENSO 40x40 BICOL.                            42,26 
 Solado de terrazo relieve bicolor de 40x40 cm., para uso intenso s/UNE 127020, pulido en fábri-  
 ca, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de mezcla de miga y río  
 (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5  
 X y limpieza, s/NTE-RSR-6, medido en superficie realmente ejecutada. Según clasificación  
 CTE-SU-  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con 
VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 AL ALICATADOS, CHAPADOSY PREFABRICADOS                               
12AL1         m2   ALICATADO AZULEJO COLOR 10x10cm.REC.ADH                          25,79 
 Alicatado con azulejo color 10x10 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo CO según  
 EN-12004 Lankocol Top blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas  
 especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según EN-13888 Lankolor borada, con encuentro en  
 escocia entre suelo y paramento el mismo material. Con restencia al raydo igual o superior a 7  
 en la escala MOHS.  
 VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
12AL2         m.   ENCIMERA GRANITO NACIONAL C/HUECO e=2cm                          211,67 
 Encimera de granito nacional de 2 cm. de espesor, con hueco para lavabo, i/anclajes, faldón y  
 zócalo, colocada, medida la superficie ejecutada (mínima=1 m2).  
 DOSCIENTOS ONCE  EUROS con 
SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
12AL3         m.   COND.VENTILACIÓN CHAP.GALVANIZADA D=20cm                         48,61 
 Conducto de ventilación de chapa galvanizada de 20 cm. de diámetro y 1 mm. de espesor,  
 i/p.p. de piezas de anclaje y recibido de paramentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5  
 N y arena de río M-5, s/NTE-ISV, medido en su longitud.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con 
SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
12AL4         ud   ASPIR.ESTÁT.GIRATORIO CH.GALVAN. D=20cm                          102,89 
 Aspirador estático giratorio de chapa galvanizada de 20 cm. de salida acoplado a conducto de  
 ventilación del mismo material y diámetro, y 1 mm. de espesor, instalado, s/NTE-ISV.  
 CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 CMAD CARPINTERIA DE MADERA                                             
13CMAD1       ud   PUERTA PASO LISA FORMICA                                         311,34 
 Puerta de paso formada por hoja de tablero DM  macizo de 40 mm. de espesor chapada con re-  
 vestimiento estratificado "formica" en color a definir por la D.F. y cantos de PVC de 5 mm. de  
 espesor en el mismo color, montada con galce y tapajuntas hasta el falso techo de DM chapados  
 en formica de idénticas características en color a definir por la D.F.. Incluso precerco, marco de  
 madera de pino de sección acorde con el grueso de la fábrica de ladrillo donde se ubique. Incluso  
 zócalo inferior de chapa por ambas caras, manillones de acero inoxidable curvos con chapa so-  
 bre la hoja con tornillería oculta, cerradura de seguridad con llave maestreada, cuatro pernios ci-  
 líndricos de acero inoxidable por hoja. Inluso ajustes, montaje, repaso y p.p. de medios auxilia-  
 res. Medida la unidad completamente terminada.  
 TRESCIENTOS ONCE  EUROS con 
TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
13CMAD2       ud   P.P.LISA FORMICA 2H 1650x2030 mm.                                632,29 
 Puerta de paso de dos hojas abatibles formada por hojas de tablero DM  macizo de 40 mm. de  
 espesor chapada con revestimiento estratificado "formica" en color azul o a definir por la D.F. y  
 cantos de PVC de 5 mm. de espesor en el mismo color, montada con galce y tapajuntas de DM  
 chapado de formica de idénticas características en color a definir por la D.F.. Incluso precerco,  
 marco de madera de pino de sección acorde con el grueso de la fábrica de ladrillo donde se ubi-  
 que. Incluso zócalos inferiores de acero inoxidable por ambas caras,  manillones de acero inoxi-  
 dable curvos con chapa sobre la hoja con tornillería oculta, cerradura de seguridad, con llave ma-  
 estreada, cuatro pernios cilíndricos de acero inoxidable por hoja. Inluso ajustes, montaje, repaso  
 y p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad completamente terminada.  
 SEISCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS 
con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
13CMAD4       m2   CARP.EXT.P.PAÍS P/P S/GUÍA S/PARTELUNAS                          350,10 
 Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de pino país,  
 para pintar o lacar, con cerco sin carriles para persianas, con hojas sin partelunas , incluso pre-  
 cerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino melix macizos 70x12 mm. y herra-  
 jes de colgar y de cierre de acero inoxidable, montada y con p.p. de medios auxiliares.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS con 
DIEZ CÉNTIMOS  
13CMAD5       m2   VENT.FIJO S/PARTEL. P.PAÍS P/PINTAR                              158,98 
 Marco ventanal fijo para acristalar, sin partelunas, realizado en madera de pino país, para pintar o  
 lacar, con cerco de sección 9x7 cm., colocado sobre precerco de pino 90x40 mm., incluso jun-  
 quillos de 2x2 cm. y tapajuntas lisos de pino país macizo 85x15 mm., en ambas caras, montado  
 y con p.p. de medios auxiliares.  
 CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS 
con NOVENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
13CMAD6       m.   ENCIMERA P.PAIS 60x5                                             110,82 
 Encimera para mostrador, realizada con madera para barnizar de  país de 60x5 cm. de sección,  
 fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos  
 al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.  
 CIENTO DIEZ  EUROS con OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS  
13CMAD7       m2   FIJO MADERA FORMICA P/PIN.                                       137,85 
 Tablero de formica en zonas ciegas, montado y con p.p. de medios auxiliares.  
 CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con 
OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  



PROYECTO COMPLEMENTARIO DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
DEPORTIVA DE USO EDUCATIVO COMPARTIDO EL PEÑASCAL. C/ PINTOR HERRERA ESQUINA C/ ÁVILA. SEGOVIA 1518 

félix trapero rodríguez 
móvil 620 98 47 29       fax  921 46 17 09 
i n f o  @   t r a p e r o a r q u i t e c t u r a . c o m CUADRO DE PRECIOS 1 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 

propiedad arquitecto 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR 
SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y EQUIPAMIENTO 

 
Félix Trapero Rodríguez 

presupuestos 128 
 

 

 

CAPÍTULO 14 CAL CARPINTERIA DE ALUMINIO                                           
14CAL01       m²   VENT.AL.ANOD.NATURAL FIJO                                        155,37 
 m². Carpintería fija con junquillos para fijación del vidrio, de aluminio (para una superficie mayor  
 de 1,80 m²) modelo con rotura de puente térmico, anodizado natural, con un espesor mínimo de  
 15 micras, sistema COR-60 de "CORTIZO" o similar, con perfilería provista de rotura de puente  
 térmico de 1,6mm de espesor, con premarco de madera sin incluir.. Espesor y calidad del pro-  
 ceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusiona-  
 dos formando un  marco de 60mm de espesor. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homo-  
 logados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, ele-  
 mentos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de ga-  
 rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste fi-  
 nal en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, clasificación  
 a la estanqueidad al agua Clase E1200, clasificación a la resistencia a la carga del viento C5,  
 transmitancia de marco U=2.9 W/m²K y con máximo acristalamiento acústico RW=48dB. Total-  
 mente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de  
 servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de  
 servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS 
con TREINTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
14CAL02       Ud   PUERTA DOBLE RPT 38dB                                            1.146,99 
 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15  
 micras, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior "CORTI-  
 ZO", de 180x210 cm, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo o similar, formada por dos  
 hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico de 2mm de espesor, con premarco de  
 madera sin incluir. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello  
 EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 70mm de  
 espesor. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de  
 EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y  
 utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de jun-  
 tas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con cla-  
 sificación a la permeabilidad al aire clase 4, clasificación a la estanqueidad al agua Clase 6A,  
 clasificación a la resistencia a la carga del viento C4, resistencia al impacto Clase 5 y con máxi-  
 mo acristalamiento acúsitco RW=38dB. Totalmente montada y probada por la empresa instalado-  
 ra mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales.  
 Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS 
con NOVENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
14CAL03       ud   ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS ENSAMBLADA                             333,45 
 Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas ensamblada. Medida la unidad instala-  
 da.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  
EUROS con CUARENTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
14CAL04       ud   ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA ENSAMBLADA                              185,85 
 Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas ensamblada. Medida la unidad instala-  
 da.  
 CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con 
OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
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14CAL05       m2   VENT AL.ANOD. NATURAL ABATIBLE                                   275,43 
 Carpintería de aluminio de accionamiento ABATIBLE eje horizontal,  con junquillos para fijación  
 del vidrio, de aluminio, modelo con rotura de puente térmico, anodizado natural, con un espesor  
 mínimo de 15 micras, sistema COR-60 de "CORTIZO" o similar, con perfilería provista de rotura  
 de puente térmico de 1,6mm de espesor, con premarco de madera sin incluir. Espesor y calidad  
 del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles ex-  
 trusionados formando un marco de 60 mm y hoja de 68 mm de espesor. Accesorios, herrajes de  
 colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de  
 acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologa-  
 dos. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de sili-  
 cona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire  
 clase 4, clasificación a la estanqueidad al agua Clase E1200, clasificación a la resistencia a la  
 carga del viento C5, transmitancia de marco U=2.9 W/m²K y con máximo acristalamiento acús-  
 tico RW=48dB. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-  
 pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de  
 servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO  
EUROS con  
 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
14CAL06       m2   COLOCACIÓN CARPINTERÍA EXTERIOR                                  4,59 
 Carpintería de aluminio anodizado natural Unicity Technal o equivalente en ventanales fijos, o ce-  
 rramientos en general, para acristalar, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de alumi-  
 nio, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
14CAL07       m³   CERCO MADERA PINO VALSAIN                                        1.041,71 
 m³. Cerco madera de pino Valsaín en cualquier tipo de escuadría comercial, incluida en la actua-  
 lidad dentro de las clases resistentes C18 ME-2 del CTE, i/ tratamiento fungicida para clase de  
 uso 4 y lasurado de madera al autoclave, cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, ni-  
 velación y colocación de los elementos de atado y refuerzo, según CTE/ DB-SE-M.  
 MIL CUARENTA Y UN  EUROS con 
SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 CERR CERRAJERIA                                                        
15CERR1       m2   REJA                                                             83,74 
 Reja fija construida con cerco y bastidor de tubo de 100.50.4  mm. de espesor y ángulo 50.50.4  
 cada 10 cm a ejes, alterna int y ext,i/ p.p. de rigidizadores, herrajes de colgar y seguridad, pati-  
 llas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.I/ recibido.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con 
SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
15CERR2       m2   CANCELA ABAT.                                                    132,50 
 Puerta de cancela abatible,  construida con cerco y bastidor de tubo de 100.50.4  mm. de espe-  
 sor y ángulos 50.50.4 cada 10 cm a ejes,alterna int y ext, herrajes de colgar y seguridad, patillas  
 de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.I/ recibido.  
 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con 
CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
15CERR3       m2   CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GAL.                                    135,94 
 Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso  
 soportes del mismo material, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada en taller y montaje  
 en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con 
NOVENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
15CERR4       m.   BARANDILLA ACERO MACIZO senc                                     26,00 
 Suministro y colocación de Barandilla metálica de proteccion en cubierta formado por pletina  de  
 acero laminado en frío de 50 mm. y 10mm de espesor y 100cm de altura, en formación de ele-  
 mentos horizontales y verticales cada 2m, incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo  
 liso macizo de 16 mm. , i/montaje y recibido de albañilería en obra mediante taco químico a la al-  
 tura prescrita en el CTE en su documento básico SUA. I/p.p. de elementos móviles.  
 VEINTISEIS  EUROS  
15CERR5       m.   ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                 46,70 
 Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas  
 250x300x25 con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con 
SETENTA CÉNTIMOS  
15CERR6       kg   BASTIDOR FONDO PISTA                                             6,60 
 kg. Bastidor construido por dos tubos de 100.100.3  mm. de espesor de acero galvanizado pinn-  
 tado, según planos., i/ p.p. de rigidizadores, herrajes de colgar y seguridad, patillas de fijación a  
 obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.I/ recibido.  
 SEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
15CERR7       U    JAULA ESCALERA VERTICAL                                          371,96 
 TRESCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS 
con NOVENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
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15CERR8       m²   PUERTA ACERO 60 mm RPT - ACÚSTICA C/AISLAMIENTO                  952,30 
 m². Puerta con perfiles de acero JANSEN de la serie JANISOL o similar formado por perfiles  
 de acero  calidad S235HRG2 según la EN10025:1993 laminados en frío, de 1,5 mm de espesor  
 y 600mm de profundidad, y tratado Senzimir (zincado en caliente), según la norma UNE 37-508,  
 en exterior e interior del perfil. Rotura de puente térmico de 15mm entre elementos de perfil me-  
 diante almas continúas en material poliamida con fibra de vidrio. Junquillos clipados sobre torni-  
 llos ocultos autoperforantes. Estanquidad del sistema mediante doble junta EPDM en marco  
 y hoja así como burlete automático inferior con junta planetaria. Marco y hoja enrasados dejando  
 una ranura negativa de 5mm. Acabado efecto anodizado natural. Totalmente montada.  
 Clasificaciones:  
 - Resistencia a la lluvia batiente (EN 12208): Clase 3A  
 - Resistencia a la carga de viento (EN 12210): Clase C2  
 - Permeabilidad al aire (EN 12207): Clase 2  
 - Coeficiente de transmisión térmica (EN 1077-1): >2 W/m2K  
 - Aislamiento acústico (EN 140-3): Hasta Rw 45 dB  
 - Protección antiefracción (ENV 1627): Hasta RC3  
 - Resist. a los cambios de temp.(EN 12219): Clase 2(d)/2(e)  
 - Resistencia mecánica (EN 1192): Clase 4  
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS  
EUROS con TREINTA  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 VID VIDRIERIA                                                         
16VID1        m²   CLIMALIT PLUS SIL PLANITHERM XN 44.2/20/55.2Si 45d               128,84 
 m². Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=45 dB (* simulación ISACO) y es-  
 pesor total 38 mm, formado por un vidrio bajo emisivo capa Planitherm XN sobre vidrio laminado  
 acústico y de seguridad Stadip Silence incoloro de 8 mm (4+4)  y un vidrio laminado acústico y  
 de seguridad Stadip Silence 10 mm de espesor (5+5) y cámara de aire deshidratado de 20 mm  
 con U=1,4 W/m²K y g=0,57 con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado  
 sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío  
 con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según UNE 85222:1985. Nivel de seguri-  
 dad de uso según UNE EN 12600: 1B1/1B1.  
 CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con 
OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
16VID2        m2   V.SEG.SIMPLE 3+3 BUTIRAL INCOLO.                                 65,36 
 Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 3  
 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora, i.p.p. vinilo color según  
 planos señalización, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-  
 les y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con 
TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
16VID3        m2   VIDRIO SEGURIDAD STADIP 44.1 INCOL. (Nivel  2B2)                 72,43 
 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 4 mm de es-  
 pesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 según  
 UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  
 laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según  
 NTE-FVP.E16TPA020             trh     m2      POLICARB.CEL.ACRIS. 16 mm. INC.          
 64,65   0  
 SETENTA Y DOS  EUROS con 
CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
16VID4        m²   CLIMALIT PLUS SIL PLANISTAR ONE 44.2/20/55.2Si 45d               136,49 
 m². Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=45 dB (* simulación ISACO) y es-  
 pesor total 38 mm, formado por un vidrio bajo emisivo capa Planistar One sobre vidrio laminado  
 acústico y de seguridad Stadip incoloro de 8 mm (4+4)  y un vidrio laminado acústico y de segu-  
 ridad Stadip Silence 10 mm de espesor (5+5) y cámara de aire deshidratado de 20 mm con  
 U=1,3 W/m²K y g=0,36 con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre  
 carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con  
 silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de  
 uso según UNE EN 12600: 1B1/1B1.  
 CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con 
CUARENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 17 E ELECTRICIDAD- ILUMINACION-TELEC E INFORMATICA                     
17E01         u    AMPLIACION CUADRO GENERAL RED Y CUADRO                           262,48 
 Ampliación de cuadro general colocando automático magnetotérmico de 4x100A y 4x40A  
 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS 
con CUARENTA  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
17E02         ud.  GRUPO ELECTROGENO INSONORIZADO 8000W                             5.943,08 
 Grupo Electrógeno de 15 KVA en servicio de emergencia Standby, accionado por motor diesel,  
 marca Cummins tipo 4BT3.3G2, a 1.500 r.p.m., según ISO3046, refrigerado por agua mediante  
 radiador y acoplado a un alternador trifásico marca STAMFORD NEWAGE tipo UCI224D de 4  
 polos, cos de 0’8, a 230/400 Vca y 50 Hz, autoexcitado, sin escobillas, un cojinete, protección  
 IP-23, autoregulado electrónicamente y aislamiento clase H.  
 CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
TRES  EUROS  
 con OCHO CÉNTIMOS  
17E03         m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x50)mm2 Cu                           41,07 
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu  
 4(1x50) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con SIETE 
CÉNTIMOS  
17E04         m    LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x16)mm2 Cu                           31,80 
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu  
 4(1x16) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos, resistente al fuego (AS+).  Instalación  
 incluyendo conexionado.  
 TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS  
17E05         ud   CUADRO PROTEC.GENERAL                                            5.592,64 
 Cuadro eléctrico General de Mando y Protección PRAGMA, intensidad de cortocircuito y tipo de  
 protección según esquemas unifilares de proyecto,  montado en armario con bastidor para protec-  
 ción de las partes en tensión, equipado en su interior con elementos ABB,   
 1 Equipos de medida    
 1 Automatico general 4x160.    
 4 Diferenciales de 4x40 A 30 ma.   
 9 Diferenciales de 2x40 A 30 ma.   
 1 Automático mag. de 4x63 A  
 7 Automáticos mag. de 4x40 A  
 2 Magnetotermicos de, 4x16 A.  
 36 mag de 2x10 A y 2x16 A   
 Tomas de corriente monofasicas y trifásicas.  
 Se emplearan automaticos de 10 Ka de poder de corte minimo.  
 1 conmutación mediante un conjunto de contactores de 4x40A con enclavamiento electromecáni-  
 co.  
 .Incluido suministro transporte, montaje, zócalo, conexionado y puesta en servicio con todos sus  
 accesorios y soportajes M.O. y P.M.  
 CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
DOS  EUROS con  
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
17E06         ud.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                   32,03 
 Unidad de Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5,  
 conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V, líbre de halógenos., en sistema  
 monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexión y ban-  
 deja de chapa.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con TRES 
CÉNTIMOS  
17E07         ud.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 15 A.                                    53,96 
 Unidad de Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia de 8 kW.   
 Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2 de sección y  
 aislamiento tipo W 750 V  líbre de halógenos.  Montado en bandeja de chapa de 10x30 mm., in-  
 cluyendo hilos de maniobra, ángulos y accesorios de montaje.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con 
NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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17E08         ud.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 30 A.                                    384,39 
 Unidad de Circuito de potencia para una intensidad máxima de 30 A. o una potencia de 16 kW.   
 Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm2 de sección y  
 aislamiento tipo W 750 V,  líbre de halógenos.  Montado en bandeja de chapa de 40x100 mm.,  
 incluyendo ángulos y accesorios de montaje.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  
EUROS con  
 TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
17E09         m.   LÍNEA  ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN 4(1x10)mm2 Cu                  16,81 
 DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
17E10         ud   P.LUZ BIPOLAR LEGRAND PLEXO 55                                   38,88 
 Punto de luz bipolar estanco con Intensidad de 10A realizado con tubo PVC corrugado de M  
 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, líbre de halógenos, inclu-  
 yendo caja de registro, interruptor bipolar 10A con grado IP55 IK 07, con marco Legrand serie  
 serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor, instalado.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con 
OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
17E11         ud   P.LUZ EMERGENCIA                                                 36,17 
 Punto de luz conmutado estanco con Intensidad de 10A realizado con tubo PVC corrugado de M  
 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V,  líbre de halógenos, in-  
 cluyendo caja de registro, interruptor-conmutador 10A con grado IP55 IK 07, con marco Legrand  
 serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor, instalado  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con 
DIECISIETE CÉNTIMOS  
17E12         ud   B.ENCH.SCHUKO LEGRAND PLEXO 55                                   34,15 
 Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tubo PVC corruga-  
 do de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V,  líbre de haló-  
 genos., incluyendo caja de registro, toma de corriente 16A-250V con tapa y embornamiento a tor-  
 nillo, grado IP55 IK 07, y con marco Legrand serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor,  
 instalado.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con 
QUINCE CÉNTIMOS  
17E13         ud   P.LUZ SENCILLO BJC IRIS                                          33,11 
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V,  líbre de halógenos., incluyendo caja de registro, caja de  
 mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar BJC Iris, instalado.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con ONCE 
CÉNTIMOS  
17E14         ud   P.LUZ PULSADOR BJC IRIS                                          32,76 
 Punto luz de alumbrado de  escalera realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conduc-  
 tor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V, líbre de halógenos, incluyendo caja de  
 registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador BJC Iris, instalado.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  
17E15         ud   P.LUZ DETECTOR PRESENCIA BJC IRIS                                161,70 
 Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V,  líbre de halógenos., incluyendo caja de registro, cajas de  
 mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento BJC Iris, instalado.  
 CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con 
SETENTA  
 CÉNTIMOS  
17E16         ud   B.ENCH.SCHUKO BJC IRIS                                           39,69 
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  
 conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V,  líbre de halógenos., en sistema  
 monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de meca-  
 nismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) BJC Iris, instala-  
 da.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con 
SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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17E17         ud   BASE TOMA DE DATOS                                               39,69 
 Base de datos, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de  
 enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) BJC Iris, instalada.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con 
SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
17E18         ud   P.LUZ EMERGENCIA                                                 21,31 
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V,  líbre de halógenos., incluyendo caja de registro, caja de  
 mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar BJC Coral, instalado.  
 VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS  
17E19         m    LINEA VOZ Y DATOS                                                7,08 
 Línea voz y datos en canalización entubada formada por conductor UTP  CAT 6.  Instalación in-  
 cluyendo conexionado.  
 SIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
17E20         ud   LUMINAR.INDUS.DESCAR.HALOGENUR. 400W                             291,76 
 Luminaria industrial de 515 mm/515 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de aluminio  
 fundido y resina fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de alumi-  
 nio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección con el cierre  
 IP54 clase I y sin cierre IP20 clase I, con lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metá-  
 licos ovoide de posición de funcionamiento vertical con casquillo arriba de 400 W. y equipo de  
 arranque electrónico. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS 
con SETENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
17E22         ud   DOWNLIGHT ALUMINIO LED 40W D=250mm                               55,23 
 Luminaria para empotrar con Led 40 W. 3650lm. 4000K, D=250 mm. vida útil 50.000 horas Es-  
 tructura, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de aluminio color plata, cristal de protección,  
 equipos electrónico de nueva generación. Grado de protección IP44 clase I. Instalado incluyendo  
 replanteo y conexionado.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con 
VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
17E23         ud   PANTALLA ESTANCA LED 1500mm 70W . AF                             63,39 
 Pantalla estanca en policarbonato y aluminio LED de 1500mm, con diseño rectangular y 70W,  
 con protección IP 65/clase II. 6.410 lm y  4.000K. Eficiencia 92lm/w. vida útil 50.000h. Equipo  
 electrónico de nueva generación y bornes de conexión. Posibilidad de montaje individual o en lí-  
 nea. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con TREINTA 
Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
17E24         ud   ARO EMPOTR.LED 6W/12V                                            71,55 
 Aro para empotrar con lámpara led con  transformador, con protección IP20 clase III. En cuerpo  
 de aleación de aluminio (Zamac) en color blanco, dorado, cromado, negro o gris. Instalado inclu-  
 yendo replanteo y conexionado.  
 SETENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA 
Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
17E25         ud   BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX ZENIT PL ZG4-N48                          420,56 
 Proyector autónomo de emergencia IP42 IK 04. De tamaño grande con 4 focos, de 2.300 Lúm.  
 con 4 lámparas de emergencia PL de 11 W. Acabado en color blanco, gris oscuro metalizado,  
 gris plata, gris industrial. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta tempera-  
 tura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.  
 Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 CUATROCIENTOS VEINTE  EUROS con 
CINCUENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
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17E26         ud   BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA N3                                   67,79 
 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o estanco (caja estanca:  
 IP66 IK08), de 150 Lúm.  con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o  
 negra, con difusor transparente o biplano opal. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1  
 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en po-  
 licarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850º. Opción de telemando. Construido  
 según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, acceso-  
 rios de anclaje y conexionado.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con 
SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
17E27         ud   BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA N8                                   101,92 
 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o estanco (caja estanca:  
 IP66 IK08), de 300 Lúm.  con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o  
 negra, con difusor transparente o biplano opal. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1  
 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en po-  
 licarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850º. Opción de telemando. Construido  
 según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, acceso-  
 rios de anclaje y conexionado.  
 CIENTO UN  EUROS con NOVENTA Y 
DOS CÉNTIMOS  
17E28         ud   DOWNLIGHT ALUMINIO 2x26W.AF D=200mm. IP65                        92,16 
 Luminaria para empotrar con 2 lámparas fluorescentes compactas de 26 W./840, D=200 mm.  
 Estructura de acero, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de aluminio color plata, cristal de  
 protección, equipos electrónico, portalámparas y lámparas fluorescentes compactas de nueva ge-  
 neración. Grado de protección IP65 clase I. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con DIECISEIS 
CÉNTIMOS  
17E29         ud   LUMINARIA LEDS-C4 NEMESIS PARED EXTERIOR 60W                     66,17 
 Luminaria de superficie de 60 W. Estructura de acero, cristal de protección, equipos electrónico,  
 portalámparas y lámparas fluorescentes compactas de nueva generación. Grado de protección  
 IP65 clase I. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con 
DIECISIETE CÉNTIMOS  
17E36         ud.  PARARRAYOS                                                       1.176,42 
 Suministro e instalación de sistema de protección contra el rayo formado pararrayos con disposi-  
 tivo de cebado de la firma PSR.  
 MIL CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS 
con CUARENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
17E37         Ud   CIRCUITO SEGURIDAD                                               4,45 
 Circuito de Seguridad compuesto por conductor de cobre de sección 3x1.5 mm2 de sección (fa-  
 se neutro y tierra) con aislamiento tipo W-0,6/1Kv libres de halógenos tipo Afumex, cumpliendo  
 UNE 21123 o UNE 211002,  montado en el interior de un tubo de PVC rígido D= 16 mm en  
 montaje interior o canaleta, de acero galvanizado en montaje exterior y corrugado forrado en  
 montaje empotrado (incluido) anclado a los paramentos, con pp. de línea en empalmes, cajas de  
 conexión y registro, clemas, bornes y fijaciones. totalmente instalado incluso mano de obra y  
 material auxiliar.  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 18 CLIM INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                      
CLIM02        ML   CHIMENEA MODULAR 200 MM                                          221,71 
 Chimenea aislada modular de doble pared inox/inox, homologada por el Ministerio de Industria,  
 de las siguientes características:  
 - MARCA: DINAK, o equivalente.  
 - Diámetro interior: 200 mm.  
 Totalmente instalada, fabricada con doble pared en acero inoxidable y provista de aislamiento, in-  
 cluso parte proporcional de codos, bridas de conexión, manguitos de toma de muestras, piezas  
 especiales, pieza final de terminación en cubierta, soportes, pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con 
SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
CLIM03        UD   DEPOSITO EXPANSION 100 l                                         335,57 
 Depósito de expansión cerrado de las siguientes características:  
 - VOLUMEN: 100 l.  
 - MARCA/MODELO: SEDICAL / NG-100/6 o equivalente.  
 Incluso válvula de seguridad, tarada a la presión de 6 bar, pequeño material auxiliar transporte  
 montaje y conexionado totalmente instalado.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO  
EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SOL6          UD   SIST. LLENADO/VACIADO INSTAL.                                    423,52 
 Sistemas de llenado y vaciado de la instalación, incluyendo tubería de diámetro DN 40 según ta-  
 bla 3.4.2.2.del RITE,  válvula de cierre, filtro de cesta, un contador, un presostato que actuará  
 como alarma para la parada de los equipos, llave de llenado conexión a la red de fontanería, vál-  
 vula de retención. Para el vaciado, se instalará en el punto accesible más bajo de la instalación  
 un llave de vaciado DN 50 y con conexión a la red de saneamiento, conectado a tubería de re-  
 torno, la conexión entre la válvula de vaciado y el desagüe se hará de forma que el paso de  
 agua sea visible, según esquemas e indicaciones de la D.F., incluso pequeño material auxiliar,  
 transporte montaje y conexionado.  
 CUATROCIENTOS VEINTITRES  EUROS 
con CINCUENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
SOL7          UD   SIST. DESAIRE INSTALACION                                        732,88 
 Sistema de desaire de la instalación incluyendo canalización mediante una tubería independiente  
 de 1/2" de acero negro DIN 2440 para cada punto alto de la instalación con válvula de esfera de  
 1/2" y vertido a canalón de la red de saneamiento, incluso pequeño material auxiliar, transporte  
 montaje y conexionado.  
 SETECIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS 
con OCHENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
CLIM04        UD   BOMBA GEMELA 11,5 M³/H 10 MCA                                    1.934,07 
 Grupo moto-bomba gemela tipo "in line", con las siguientes características:  
 - Marca / Modelo: SEDICAL / SDP 32/105.1-0,65/K o equivalente..  
 - Circuito: PRIMARIO CALEFACCIÓN (a,b) (1+1 reserva)  
 - Caudal: 11,5 m³/h  
 - Presion: 10 m.c.a.  
 - Potencia:  0,65 kW  
 - Velocidad: 2900 r.p.m.  
 Totalmente instalado, incluyendo anclajes, incluso antivibratorios para apoyo en bancada, vávu-  
 las de corte, válvula de retención, filtro de cesta y  válvula de asiento, montadas según esque-  
 ma, del mismo diámetro que la tubería, manómetro con válvulas corte,  juego de contrabridas,  
 juego de contrabridas, conexiones hidráulicas y eléctricas, bancada de hormigón de 15 cm de  
 espesor, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, y conexionado con juntas antivibratorias.  
 MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO  
EUROS con  
 SIETE CÉNTIMOS  
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CLIM05        UD   BOMBA GEMELA 8,1 M³/H 14 MCA                                     2.140,12 
 Grupo moto-bomba gemela tipo "in line", con las siguientes características:  
 - Marca / Modelo: SEDICAL / SDP 40/145.1-1,1/K o equivalente..  
 - Circuito: SEC. CLIMATIZADORES (a,b) (1+1 reserva)  
 - Caudal: 8,1 m³/h  
 - Presion: 14 m.c.a.  
 - Potencia:  1,1 kW  
 - Velocidad: 2900 r.p.m.  
 Totalmente instalado, incluyendo anclajes, incluso antivibratorios para apoyo en bancada, vávu-  
 las de corte, válvula de retención, filtro de cesta y  válvula de asiento, montadas según esque-  
 ma, del mismo diámetro que la tubería, manómetro con válvulas corte,  juego de contrabridas,  
 juego de contrabridas, conexiones hidráulicas y eléctricas, bancada de hormigón de 15 cm de  
 espesor, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, y conexionado con juntas antivibratorias.  
 DOS MIL CIENTO CUARENTA  EUROS 
con DOCE  
 CÉNTIMOS  
CLIM06        UD   BOMBA GEMELA 3,5 M³/H 10 MCA                                     1.765,58 
 Grupo moto-bomba gemela tipo "in line", con las siguientes características:  
 - Marca / Modelo: SEDICAL / SADP 40/12T o equivalente.  
 - Circuito: SEC. ACS (a,b) (1+1 reserva)  
 - Caudal: 3,5 m³/h  
 - Presion: 10 m.c.a.  
 - Potencia:  0,63 kW  
 - Velocidad: 2900 r.p.m.  
 Totalmente instalado, incluyendo anclajes, incluso antivibratorios para apoyo en bancada, vávu-  
 las de corte, válvula de retención, filtro de cesta y  válvula de asiento, montadas según esque-  
 ma, del mismo diámetro que la tubería, manómetro con válvulas corte,  juego de contrabridas,  
 juego de contrabridas, conexiones hidráulicas y eléctricas, bancada de hormigón de 15 cm de  
 espesor, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, y conexionado con juntas antivibratorias.  
 MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO  
EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CLIM07        UD   CLIMATIZADOR CANCHA                                              9.618,94 
 Unidad de Tratamiento de Aire para Climatización de la CANCHA, para montaje en exterior,  
 disposición horizontal, Marca TROX serie TKM 50 o equivalente, tamaño 5, formada por bastidor  
 autoportante de chapa de acero galvanizado pintado con esquinas de aluminio inyectado y junta  
 de estanqueidad perimetral, paneles y puertas de tipo sándwich de 25 mm, formados por dos  
 chapas y aislamiento de lana mineral, puertas dotadas de bisagras y manetas de apertura rápida,  
 zócalo para cada módulo formado por perfiles de tipo U de chapa de acero galvanizado, batería  
 de frío de 4 filas, batería de calor de 2 filas, de tubos de cobre y aletas de aluminio, compuertas  
 preparadas para motorizar, recuperador estático con free-cooling, filtro para el aire exterior plano  
 G3, filtro para el aire de impulsión plano G4, filtro para el aire de retorno plano G3, ventilador de  
 impulsión modelo AT 18-18 con motor de 5,5 kW, ventilador de retorno modelo AT 18-18 con mo-  
 tor de 5,5 kW. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora  
 para la comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes  
 de conducción de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta en mar-  
 cha.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO  
EUROS con  
 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CLIM08        UD   CLIMATIZADOR VESTUARIO                                           3.557,36 
 Unidad de Tratamiento de Aire para Climatización de los VESTUARIOS, para montaje en exte-  
 rior, disposición horizontal, Marca TROX serie TKM 50 o equivalente, construida con bastidor en  
 perfil de aluminio extruido y paneles del tipo sandwich de 40 mm de espesor, con chapa galvani-  
 zada interior y chapa prelacada exterior, acabado exterior en color, con aislamiento interior termo-  
 acústico de espuma de poliuretano inyectado, puertas de acceso para mantenimiento de cada  
 uno de los módulos, con manecillas de apertura rápida, compuesto por los siguientes elementos:  
 - Silenciador.  
 - Plenum expansión.  
 - Filtro compacto clase F6.  
 - Sección de ventilación con ventilador de retorno, con una potencia sonora menor de 75 dB(A)  
 con las siguientes caracteristicas:  
 CAUDAL: 1.540 m³/h  
 PRESIÓN EST.DISPONIBLE: 20 mm.c.a.  
 POTENCIA: 0,55 kW.  
 - Filtro compacto clase F6.  
 - Sección de batería calor con un mínimo de 2 filas, construida con tubos de cobre con aletas de  
 aluminio, con una potencia de 16.000 Kcal/h.  
 - Sección de ventilación con ventilador de impulsión, con una potencia sonora menor de 75  
 dB(A) con las siguientes caracteristicas:  
 CAUDAL: 1.710 m³/h  
 PRESIÓN EST.DISPONIBLE: 25 mm.c.a.  
 POTENCIA: 0,75 kW.  
 - Plenum expansión.  
 - Filtro compacto clase F7.  
 - Silenciador.  
 Valvulería:  
 - Un filtro de cesta en entrada batería calor.  
 - Cuatro válvulas de esfera/mariposa de 1/4 de vuelta y paso total PN10, para batería de calor.  
 - Una válvula de control de tres vías de zona Motorizada y de Equilibrado Dinámico, incluyendo  
 actuador proporcional y cartucho de ajuste del caudal en entrada de batería calor.  
 - Una válvula de regulación de caudal marca TA, o similar, para batería calor.  
 - Termómetro y manómetro en entrada y salida batería de calor.  
 Totalmente terminado, incluso p.p de pequeño material auxiliar, transporte y montaje de todos los  
 elementos, puesta en marcha, conexionado a saneamiento mediante  tubo de fundición de 2", co-  
 nexionado eléctrico, a control e hidráulico, elementos de emboquillado a conductos, ejecucion y  
 montaje de soportes provistos de antivibratorios y bancada de hormigon de 15 cm con mallazo,  
 remate perimetral con angulares y 5 cm de corcho antivibratorio.  
 TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE  EUROS con  
 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
CLIM09        UD   DESAGUE BANDEJAS PVC 32 MM                                       39,09 
 Desagüe de bandejas de condensación de Climatizadores, realizada en tubería de PVC de 32  
 mm de diámetro para las bajantes y conexiones a climatizadores, totalmente instalada, incluso  
 piezas especiales y sifón en la conexión a bajante(s), con sistema de goteo desde red de fonta-  
 nería.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con NUEVE 
CÉNTIMOS  
CLIM10        UD   EXTRACTOR ASEOS 900 M3/H                                         396,49 
 Módulo de ventilación temporizado para extracción de ASEOS, formado por ventilador centrífugo  
 de cubierta y envolvente, Marca NOVOVENT o equivalente, modelo CRE 2-250 (0,15 kW) con  
 caja insonorizada capaz de mover un caudal de 900 m3/h con una presión estática disponible de  
 20 mmca. aislamiento interior térmico y debidamente insonorizado según  normativa vigente, con  
 tapa de registro, incluye prensaestopas para entrada de cable conexionado, totalmente instalado,  
 incluso conexionado eléctrico y a control, conexionado a conductos, ejecución y pequeño mate-  
 rial auxiliar transporte, montaje y conexionado.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS  
EUROS con CUARENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CLIM11        UD   BOCA EXTRACCION CIRCULAR D-100                                   51,66 
 Boca de extracción para aseos, de las siguientes características:  
 - TIPO: Circular.  
 - MARCA/MODELO: TROX / LVS-100, o equivalente.  
 Totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxi-  
 liar, transporte, montaje y conexionado.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con SESENTA 
Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
CLIM12        UD   DIFUSOR ROTACIONAL VDW-500x24                                    285,66 
 Difusor rotacional cuadrado o circular según D.F. para acoplamiento a falso techo, de color a ele-  
 gir por D.F, de las siguientes características:  
 - TIPO: Rotacional.  
 - MARCA/MODELO: TROX / VDW-Q-Z-H-M 500x24 o equivalente.  
 - TAMAÑO: 498 mm.  
 Equipado con compuerta de regulación manual, incluso ajuste de lamas al caudal deseado, total-  
 mente instalado, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar,  
 transporte, montaje y conexionado.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO  
EUROS con SESENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
CLIM13        UD   REJILLA IMPULSIÓN ATDG 225x125                                   106,37 
 Rejilla de las siguientes características:  
 - TIPO: Impulsión.  
 - MARCA/MODELO: TROX / AT-DG-225x125 mm, o equivalente.  
 De doble deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acopla-  
 miento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexio-  
 nado.  
 CIENTO SEIS  EUROS con TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS  
CLIM14        UD   REJILLA AT-AG 225x225                                            68,46 
 Rejilla de las siguientes características:  
 - TIPO: Retorno.  
 - MARCA/MODELO: TROX / AT-AG 225x225 mm, o equivalente.  
 De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acopla-  
 miento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexio-  
 nado.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con 
CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
CLIM15        UD   REJILLA RETORNO CONDUCTO CIRCULAR 852x125                        147,33 
 Suministro y montaje de rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvaniza-  
 do, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de  
 825x125 mm, TRS-RA/825x125/0/0/0 "TROX", o similar, con fijación mediante tornillos vistos,  
 montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.  
 Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS 
con TREINTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
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CLIM17        M2   CONDUCTO RECTANGULAR ALU-FIBRA VIDRIO                            30,35 
 Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígi-  
 do de alta densidad de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la  
 exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un  
 velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica  
 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos  
 galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de alu-  
 minio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes  
 a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes  
 de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto, calculada como producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los  
 ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 TREINTA  EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
CLIM16        UD   TOBERA ALUMINIO ANODIZADO PLATA                                  198,19 
 Suministro y montaje de tobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, orientable  
 en todas las direcciones, anodizado color plata, gama AirQ, modelo TOBE300 "AIRZONE",o si-  
 milar, montada directamente sobre conducto rectangular. Incluso accesorios de montaje y ele-  
 mentos de fijación. Totalmente montada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte de las toberas al con-  
 ducto. Colocación de la tobera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con 
DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
CLIM18        ML   CONDUCTO CIRCULAR DE 600MM                                       41,15 
 Conducto para extracción totalmente instalado de las siguientes características:  
 TIPO: CIRCULAR  
 MATERIAL: CHAPA ACERO GALVANIZADA  
 DIAMETRO: 600 mm  
 Incluso sellado de juntas, soportes, parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, entron-  
 ques, tolvas, reducciones, uniones con los difusores y rejillas, uniones flexibles de acoplamiento  
 a unidades de ventilacion, con espesores según RITE, cumpliendo la normativa RITE de regis-  
 tros de limpieza con uniones solapadas y pegadas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje  
 y conexionado.  
   
 CUARENTA Y UN  EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS  
CLIM19        ML   CONDUCTO CIRCULAR DE 450 MM                                      35,95 
 Conducto para extracción totalmente instalado de las siguientes características:  
 TIPO: CIRCULAR  
 MATERIAL: CHAPA ACERO GALVANIZADA  
 DIAMETRO: 400 mm  
 Incluso sellado de juntas, soportes, parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, entron-  
 ques, tolvas, reducciones, uniones con los difusores y rejillas, uniones flexibles de acoplamiento  
 a unidades de ventilacion, con espesores según RITE, cumpliendo la normativa RITE de regis-  
 tros de limpieza con uniones solapadas y pegadas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje  
 y conexionado.  
   
 TREINTA Y CINCO  EUROS con 
NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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CLIM20        ML   CONDUCTO CIRCULAR DE 355 MM                                      26,06 
 Conducto para extracción totalmente instalado de las siguientes características:  
 TIPO: CIRCULAR  
 MATERIAL: CHAPA ACERO GALVANIZADA  
 DIAMETRO: 355 mm  
 Incluso sellado de juntas, soportes, parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, entron-  
 ques, tolvas, reducciones, uniones con los difusores y rejillas, uniones flexibles de acoplamiento  
 a unidades de ventilacion, con espesores según RITE, cumpliendo la normativa RITE de regis-  
 tros de limpieza con uniones solapadas y pegadas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje  
 y conexionado.  
 VEINTISEIS  EUROS con SEIS 
CÉNTIMOS  
CLIM21        ML   CONDUCTO CIRCULAR DE 300 MM                                      21,14 
 Conducto para extracción totalmente instalado de las siguientes características:  
 TIPO: CIRCULAR  
 MATERIAL: CHAPA ACERO GALVANIZADA  
 DIAMETRO: 300 mm  
 Incluso sellado de juntas, soportes, parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, entron-  
 ques, tolvas, reducciones, uniones con los difusores y rejillas, uniones flexibles de acoplamiento  
 a unidades de ventilacion, con espesores según RITE, cumpliendo la normativa RITE de regis-  
 tros de limpieza con uniones solapadas y pegadas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje  
 y conexionado.  
 VEINTIUN  EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS  
CLIM22        ML   CONDUCTO CIRCULAR DE 250 MM                                      18,82 
 Conducto para extracción totalmente instalado de las siguientes características:  
 TIPO: CIRCULAR  
 MATERIAL: CHAPA ACERO GALVANIZADA  
 DIAMETRO: 250 mm  
 Incluso sellado de juntas, soportes, parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, entron-  
 ques, tolvas, reducciones, uniones con los difusores y rejillas, uniones flexibles de acoplamiento  
 a unidades de ventilacion, con espesores según RITE, cumpliendo la normativa RITE de regis-  
 tros de limpieza con uniones solapadas y pegadas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje  
 y conexionado.  
 DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS  
CLIM23        ML   CONDUCTO CIRCULAR DE 200 MM                                      16,91 
 Conducto para extracción totalmente instalado de las siguientes características:  
 TIPO: CIRCULAR  
 MATERIAL: CHAPA ACERO GALVANIZADA  
 DIAMETRO: 200 mm  
 Incluso sellado de juntas, soportes, parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, entron-  
 ques, tolvas, reducciones, uniones con los difusores y rejillas, uniones flexibles de acoplamiento  
 a unidades de ventilacion, con espesores según RITE, cumpliendo la normativa RITE de regis-  
 tros de limpieza con uniones solapadas y pegadas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje  
 y conexionado.  
 DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
CLIM27        ML   CONDUCTO CIRCULAR AISLADO 600 MM                                 108,50 
 Conducto para distribución de aire de impulsión y retorno a baja velocidad.  
 TIPO: CIRCULAR AISLADO  
 MATERIAL: CHAPA A. GALVANIZADA + AISLAMIENTO(IBR) + CHAPA A. GALVANI-  
 ZADA   
 DIAMETRO: 600 mm  
 Incluso sellado de juntas, soportes, parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, entron-  
 ques, tolvas, reducciones, uniones con los difusores y rejillas, uniones flexibles de acoplamiento  
 a unidades de ventilacion, con espesores según RITE, cumpliendo la normativa RITE de regis-  
 tros de limpieza con uniones solapadas y pegadas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje  
 y conexionado.  
 CIENTO OCHO  EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS  
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CLIM34        M2   CONDUCTO CHAPA C/AISL DE ARMAFLEX                                58,65 
 Conducto de distribución de aire de impulsión y retorno a baja velocidad, en patinillos verticales  
 interiores y tramos interiores realizado en chapa de acero galvanizada con espesores según RI-  
 TE y con certificación de estanqueidad para humos 600ºC durante 90 minutos, marca JUGRE-  
 SA, tipo JPES-30-E600/90 o similar, con juntas, uniones y accesorios de tipo "Metu", con aisla-  
 miento exterior con ARMAFLEX o similar, clasificado MO con espesores según RITE, cum-  
 pliendo la normativa RITE de registros de limpieza con uniones solapadas y pegadas, incluso  
 soportes, parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, entronques, tolvas, reducciones,  
 uniones mediante junta metu, uniones flexibles de acoplamiento a unidades de ventilación y ple-  
 nums, totalmente instalado, pequeño material auxiliar, montaje y conexionado.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con 
SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
CLIM35        M2   CONDUCTO CHAPA ACERO GALVANIZADO                                 26,85 
 Conducto de distribución de aire de impulsión y retorno a baja velocidad, realizado en chapa de  
 acero galvanizada con espesores según RITE y con certificación de estanqueidad para humos  
 600ºC durante 90 minutos, marca JUGRESA, tipo JPES-30-E600/90 o similar, con juntas, unio-  
 nes y accesorios de tipo "Metu", cumpliendo la normativa RITE de registros de limpieza con  
 uniones solapadas y pegadas, incluso soportes, parte proporcional de piezas especiales, codos,  
 tes, entronques, tolvas, reducciones, uniones mediante junta metu, uniones flexibles de acopla-  
 miento a unidades de ventilación y plenums, totalmente instalado, pequeño material auxiliar, mon-  
 taje y conexionado.  
 VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  
CLIM36        M²   ALUMINIO PULIDO CONDUCTOS 1 MM                                   26,51 
 Terminación de conductos y elementos situados en intemperie o salas de maquinaria, con lámina  
 de aluminio pulido de 1 mm de espesor con uniones remachadas o atornilladas, totalmente insta-  
 lado, incluso pequeño material auxiliar, transporte y montaje.  
 VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y 
UN CÉNTIMOS  
CLIM37        UD   COLECTOR 4" C/AISL.                                              293,40 
 Suministro y montaje de colectores de tuberia de acero negro DIN 2440 de ø 4" para los circuitos  
 de impulsion y retorno. Dotados de 3 tomas cada uno y picajes para elementos de medicion de  
 temperatura y/o sondas.  
 -MATERIAL: ACERO NEGRO DIN 2440.  
 -DIAMETRO: 4".  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 4" (Según RITE) y recubrimiento en chapa de aluminio..  
 Incluso aislamiento, parte proporcional picejes, tes, entronques, termómetros, derivaciones, re-  
 ducciones, soportes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar,  
 transporte, montaje y conexionado.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES  
EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
CLIM38        ML   TUB. ACERO NEGRO 3" C/AISL.                                      84,85 
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:.  
 -MATERIAL: ACERO NEGRO DIN 2440.  
 -DIAMETRO: 3".  
 -UNIONES: SOLDADAS  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 3" (Según RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, so-  
 portes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con 
OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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CLIM39        ML   TUB. ACERO NEGRO 2" C/AISL.                                      54,59 
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:.  
 -MATERIAL: ACERO NEGRO DIN 2440.  
 -DIAMETRO: 2".  
 -UNIONES: SOLDADAS  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 2" (Según RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, so-  
 portes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con 
CINCUENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
CLIM40        ML   TUB. ACERO NEGRO 1 1/4" C/AISL.                                  35,63 
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:.  
 -MATERIAL: ACERO NEGRO DIN 2440.  
 -DIAMETRO: 1 1/4".  
 -UNIONES: SOLDADAS  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1 1/4" (Según RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, so-  
 portes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con 
SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
SOL20         M²   ALUMINIO PULIDO TUBERÍAS 1 MM                                    32,26 
 Terminación de tuberías, válvulas, filtros y elementos situados en intemperie o salas de maquina-  
 ria, con lámina de aluminio pulido de 1 mm de espesor con uniones remachadas o atornilladas,  
 totalmente instalado, incluso pequeño material auxiliar, transporte y montaje.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTISEIS 
CÉNTIMOS  
CLIM42        UD   VALVULA MARIPOSA 3"                                              130,26 
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: Válvula de Mariposa  
 -DIAMETRO NOMINAL: 3"  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 CIENTO TREINTA  EUROS con 
VEINTISEIS CÉNTIMOS  
CLIM43        UD   VALVULA ESFERA 2"                                                66,53 
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:   
 -TIPO: DE ESFERA  
 -DIAMETRO NOMINAL: 2"   
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar   
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con 
CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
CLIM44        UD   VALVULA ESFERA 1 1/4"                                            27,83 
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA  
 -DIAMETRO NOMINAL: 1 1/4"  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
SOL25         UD   TERMOMETRO ESFERA 100 MM                                         32,69 
 Termómetro de esfera con bano en glicerina, de 100 mm de diámetro, con escala adecuada a las  
 temperaturas a medir y sonda, totalmente instalado.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y 
NUEVE  
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CLIM46        UD   MANOMETRO                                                        46,38 
 Manómetro de 100 mm de diámetro, con escala adecuada a las presiones a medir, montado so-  
 bre lira, con válvulas de corte y purga, totalmente instalado.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA 
Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
CLIM47        UD   CONTROL CENTRALIZADO PANT. TÁCTIL                                8.760,27 
 CONTROL GENERAL DEL EDIFICIO, marca JOHNSON o equivalente, formado por conjun-  
 to de controladores distribuidos, compuesto por microprocesadores, tarjetas de entrada/salida,  
 cuadros eléctricos, transformadores, relés, contactores, cableado y conexionado de los elemen-  
 tos de que consta toda la instalación, con tipo de conductor a definir por el fabricante, canalizados  
 bajo tubo rígido de PVC o en bandeja, preparados para atender todas las señales más un 5%  
 adicional de reserva:  
 Totalmente instalado y en orden de funcionamiento.  
   
 Sistema de control de los equipos de las salas de máquinas  para atender todas las señales más  
 un 5% adicional de reserva, formado por los siguientes elementos:  
   
 1)Terminales de mando / reguladores de control necesarios para controlar los equipos según la  
 lista de señales que se adjunta al final, con las siguientes características cada uno de los regula-  
 dores:  
  - Reguladores para procesos de calefacción /climatización.  
  - Conexión de bus de los equipos a los que regula.  
   -Con salida RS232 para ordenador.  
   - Con registro gráfico de temperatura en pantalla.  
   - Menús específicos de calefacción/climatización.  
   
 2) Estación de automatización pantalla táctil con superficie de usuario grande para control remoto  
 de los sistemas, conexión a la estación de automatización a través de Ethernet y TCP/IP, con  
 navegación mediante textos sencillos.  
 - Programas de aplicación. Software y herramientas. Incluye licencia.  
 - Software de visualización abstracta de datos de la instalación, con diversos formatos interacti-  
 vos.  
 -  Incluye licencia válida para conexión desde un puesto de operador.  
 - Programación del puesto central, configuración e implementación de la base de datos, creación  
 de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones.  
     
 3)Cuadro de control para el montaje de los terminales de mando/ reguladores de control formado  
 por los siguientes elementos.  
   - Armario metálico tipo Himel con puerta opaca.  
   - Fuente de alimentación 24Vcc.  
   - Automáticos de protección.  
   - Bornas Prohenix, numeradas.  
   - Cables numerados.  
   - Mano de obra necesaria.  
   
 4) Material de Campo, Valvulería, compuesto por los siguientes elementos:  
 Equipo de campo asociado necesario para atender a la lista de señales que se adjunta, formado  
 por sondas (inmersión, presión, temperatura, calidad de aire), válvulas motorizadas de dos vías  
 y tres vías, actuadores para válvulas y para compuertas, termostatos, presostatos, interruptores  
 de flujo, servomotores, interruptores de nivel, pirostatos, analizadores de redes, etc., incluso to-  
 dos los elementos de conexión y montaje adecuados para el tipo y ubicación de los elementos a  
 controlar. Totalmente instalado, incluso cableado correspondiente, y en orden de funcionamiento.  
   
 5) Cableado y trabajos varios correspondientes a la instalación de control, según la siguiente re-  
 lación:  
 - 1 ud.  Instalación eléctrica, que consiste en los trabajos de conexionado y cableado , bajo tubo  
 o bandeja de los elementos anteriormente relacionados.  
 - 1 ud. Cursillo de formación para los operadores del sistema de gestión centralizada, de un día  
 de duración con entrega de los manuales de usuario Fundamentos y Guía del Operador.  
 - 1 ud. Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instala-  
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 ción de  los equipos, e Ingeniería de programación en microprocesadores-equipo de campo.  
 - 1 ud. Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado , y con  
 las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento de  
 los equipos de control.  
 - 1 ud. Entrega de Documentación final de obra.  
   
 Totalmente instalado, todo en orden de funcionamiento, según indicaciones del fabricante y orien-  
 taciones de la dirección facultativa, incluso parte proporcional de pequeño material, transporte,  
 montaje y conexionado.  
   
 7) Lista de funciones /puntos a controlar por los terminales de mando:    
   
   
 CALDERA   
   
 Entradas de señal digital (total):  
 - 1 ud. para interruptor de flujo.  
 - 1 ud. para estado (marcha/paro).  
 - 1 ud. para alarma general.  
 - 1 ud. para alarma humos.  
 Entradas de señal analógica (total):  
 - 2 uds. para sondas de temperatura.  
 Salidas de señal digital (total):  
 - 1 ud. para orden de arranque/parada.  
   
 COLECTOR   
   
 Entradas de señal analógica:  
 - 2 uds. para sonda de temperatura de inmersión.  
   
 MOTOBOMBAS (6 UDS.)  
   
 Entradas de señal digital (total):  
 - 6 uds. para estado (marcha/paro).  
 Salidas de señal digital (total):  
 - 6 uds. para orden arranque/parada.  
 Entradas de señal analogica:  
 - 6 uds. para sondas de temperatura circuitos.  
   
 PRODUCCIÓN DE A.C.S. ENERGÍA SOLAR  
   
 Entradas de señal digital:  
 - 2 uds. para estado (marcha/paro) bomba primario solar.  
 - 1 ud. para estado (marcha/paro) bomba recirculación.  
 - 1 ud. para estado ventilador disipador térmico (marcha/paro).  
 Entradas de señal analógica:  
 - 12 uds. para sonda de temperatura.  
 Salidas de señal digital (total):  
 - 2 uds. para orden arranque/parada bomba primario solar.  
 - 1 ud. para orden arranque/parada bomba recirculación.  
 - 1 ud. para orden arranque/parada ventilador disipador.  
 Salidas de señal analógica:  
 - 2 uds. para actuación sobre válvula de tres vías ACS.  
 - 1 ud. para actuación sobre válvula de 3 vías batería de calor disipador.  
 - 1 ud. para actuación variador de velocidad Bomba.  
   
 CLIMATIZADORES  (2 UDs)  
   
 Entradas de señal digital (total):  
 - 7 uds. para alarma filtros sucios.  
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 - 2 uds. para estado ventilador impulsión (marcha/paro).  
 - 2 uds. para estado ventilador retorno (marcha/paro).  
 Entradas de senal analógica (total):  
 - 2 uds. para sondas de temperatura en conducto retorno.  
 - 2 uds. para sondas de temperatura en conducto impulsión.  
 - 1 ud. para sonda de calidad de aire retorno.  
 - 2 uds. sonda de temperatura sala.  
 - 2 uds. contador horas funcionamiento.  
 Salidas de señal digital (total):  
 - 2 uds. para orden arranque/parada ventilador impulsión.  
 - 2 uds. para orden arranque/parada ventilador retorno.  
 - 1 ud. para orden arranque/parada recuperador de energía.  
 Salidas de señal analógica (total):  
 - 1 ud. para actuación sobre recuperador de energía.  
 - 3 uds. para motorización de compuertas free cooling.  
   
 MEDIDA DE TEMPERATURA/HUMEDAD EXTERIOR(1 UD.)  
 Entradas de señal analógica:  
 - 1 ud. para sonda de temperatura/humedad exterior.  
   
 EXTRACTORES (1 UDS.)  
 Entradas de señal digital (total):  
 - 1 ud. para estado (marcha/paro).  
 - 1 ud. para alarma de térmico.  
   
 DETECCIÓN DE INCENDIOS  
 Entradas de señales digitales:  
 - 1 ud. para alarma de incendios.  
   
 Totalmente instalado y en orden de funcionamiento.  
 OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA  
EUROS con  
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  
CLIM48        UD   SEÑALIZACIÓN                                                     599,74 
 Señalización de las conducciones  mediante señalización según norma UNE 100100, se enmar-  
 cará en un cuadro de protección un plano del esquema de principio de la instalación  y se dejarán  
 todas las instrucciones de seguridad, manejo, maniobrabilidad y de funcionamiento de equipos   
 situadas en lugar visible, incluso pequeño material auxiliar, transporte, montaje y colocación.  
 QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE  
EUROS con SETENTA  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
CLIM49        UD   AMPLIACIÓN CGBT EXISTENTE                                        561,34 
 AMPLIACIÓN CGBT EXISTENTE, para incorporar las protecciones de las líneas de los cua-  
 dros secundarios de nueva instalación,  comprendiendo los elementos señalados en el esquema  
 unifilar, totalmente instalado, incluso pequeño material auxiliar, cableado, transporte, montaje y  
 conexionado.  
 QUINIENTOS SESENTA Y UN  EUROS 
con TREINTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
CLIM50        UD   CUADRO SECUNDARIO C                                              1.778,07 
 Cuadro secundario para MÁQUINAS CUBIERTA, (codificación en planos: CSC), formado por  
 armario estanco metálico de superficie, marca MERLIN GERIN, ABB, SIEMENS, TERASA-  
 KI, o equivalente, conteniendo todos los elementos señalados en el esquema unifilar, incluso líne-  
 as eléctricas, protección contra sobretensiones del tipo 2 - DENHguard TT 230 400 o DENH-  
 guard M TT 2P, (incluso 25 % reserva de espacio vacío para futuras ampliaciones), incluso par-  
 te proporcional de pequeño material, aparellaje, cableado, transporte, montaje y conexionado. In-  
 cluso esquema unifilar plastificado y dispuesto en carpeta en el propio cuadro. Incluso Certificado  
 del aparellaje por el fabricante.  
 MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO  
EUROS con SIETE  
 CÉNTIMOS  
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CLIM51        UD   CUADRO SECUNDARIO B                                              1.657,92 
 Cuadro secundario para MÁQUINAS CUBIERTA, (codificación en planos: CSC), formado por  
 armario estanco metálico de superficie, marca MERLIN GERIN, ABB, SIEMENS, TERASA-  
 KI, o equivalente, conteniendo todos los elementos señalados en el esquema unifilar, incluso líne-  
 as eléctricas, protección contra sobretensiones del tipo 2 - DENHguard TT 230 400 o DENH-  
 guard M TT 2P, (incluso 25 % reserva de espacio vacío para futuras ampliaciones), incluso par-  
 te proporcional de pequeño material, aparellaje, cableado, transporte, montaje y conexionado. In-  
 cluso esquema unifilar plastificado y dispuesto en carpeta en el propio cuadro. Incluso Certificado  
 del aparellaje por el fabricante.  
 MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  
EUROS con  
 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
CLIM52        ML   LINEA 0,6/1KV 5x10                                               26,53 
 Línea de alimentación eléctrica formada por conductores unipolares de cobre, de las siguientes  
 características:  
 - SECCION: LINEA 0,6/1KV 5x10 mm2.  
 - AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1KV.  
 - MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V, o similar.  
 Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, soportes, pasamuros, ele-  
 mentos de conexión, cajas de derivación, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y cone-  
 xionado.  
 VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
CLIM53        ML   LINEA 0,6/1KV 5x6                                                17,42 
 Línea de alimentación eléctrica formada por conductores unipolares de cobre, de las siguientes  
 características:  
 - SECCION: LINEA 0,6/1KV 5x6 mm2.  
 - AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1KV.  
 - MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V, o similar.  
 Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, soportes, pasamuros, ele-  
 mentos de conexión, cajas de derivación, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y cone-  
 xionado.  
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS  
CLIM54        ML   LINEA 0,6/1KV 8x2,5                                              15,93 
 Línea de alimentación eléctrica formada por conductores unipolares de cobre con las siguientes  
 características:  
 - SECCION: LINEA 0,6/1KV 8x2,5 mm2.  
 - AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1KV.  
 - MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V, o similar.  
 Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, soportes, pasamuros, ele-  
 mentos de conexión, cajas de derivación, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y cone-  
 xionado.  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
CLIM55        ML   LINEA 0,6/1KV 5x2,5                                              10,26 
 Línea de alimentación eléctrica formada por conductores unipolares de cobre, de las siguientes  
 características:  
 - SECCION: LINEA 0,6/1KV 5x2,5 mm2.  
 - AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1KV.  
 - MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V, o similar.  
 Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, soportes, pasamuros, ele-  
 mentos de conexión, cajas de derivación, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y cone-  
 xionado.  
 DIEZ  EUROS con VEINTISEIS 
CÉNTIMOS  
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CLIM56        ML   LINEA 0,6/1KV 3x2,5                                              6,49 
 Línea de alimentación eléctrica formada por conductores unipolares de cobre, de las siguientes  
 características:  
 - SECCION: LINEA 0,6/1KV 3x2,5 mm2.  
 - AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1KV.  
 - MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V, o similar.  
 Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, soportes, pasamuros, ele-  
 mentos de conexión, cajas de derivación, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y cone-  
 xionado.  
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
CLIM57        ML   TUBO ACERO GALV.ROSCADO M20                                      7,38 
 Tubo para canalización de circuitos con las siguientes características:  
 - MATERIAL: Acero galvanizado roscado (Ag).  
 - GRADO DE PROTECCION: IP7.  
 - EJECUCION: Vista.  
 - TAMAÑO: M20.  
 Totalmente instalado, incluso parte proporcional de fijaciones, registros metálicos IP65, racores,  
 prensas, piezas especiales, soportes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación,  
 pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
CLIM58        ML   TUBO ACERO GALV.ROSCADO M32                                      6,09 
 Tubo para canalización de circuitos con las siguientes características:  
 - MATERIAL: Acero galvanizado roscado (Ag).  
 - GRADO DE PROTECCION: IP7.  
 - EJECUCION: Vista.  
 - TAMAÑO: M32.  
 Totalmente instalado, incluso parte proporcional de fijaciones, registros metálicos IP65, racores,  
 prensas, piezas especiales, soportes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación,  
 pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 SEIS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
CLIM01        ud   CALDERA PIE A GAS CONDENSACIÓN MANAUT MARE II 115 kW             8.056,03 
 ud. Caldera de pie a gas de condensación modelo MANAUT MARE II de 113 kW de potencia  
 nominal. Potencia útil a baja temperatura  (30/50ºC) de 116,1 kW y 109,7 kW en alta temperatura  
 (60/80ºC). Posibilidad de trabajar en cascada con otra/s caldera/s mediante centralita, alta o baja  
 temperatura. Baja emisión NOx, CLASE 5 conforme a norma UNE EN297. Alto rendimiento  
 hasta 107,5%. Clasificación * * * *  Dir. Rend. 92/42 CEE con certificado CE. Funcionamiento  
 en alta y baja temperatura ideal para instalaciones centralizadas de grandes potencias. Bajo con-  
 sumo. Cuerpo de intercambio y elementos en aluminio de silicio con elevada superficie de inter-  
 cambio. Quemador de premezcla total, de microllamas, fabricado en acero inoxidable que permi-  
 te obtener excelentes combinaciones de modulación (superiores de 1-5). Control electrónico que  
 junto a la sonda externa, permite regular la temperatura exterior (regulación climática). Posibilidad  
 de gestionar el equipo desde el panel de control, con display digital que incluye autodiagnóstico.  
 Medidas ancho x prof. x alto: 640x1100x1200 mm. Peso 180 kg. Totalmente instalada.  
 OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS  EUROS 
con TRES  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 19 FON INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
FON1          ud   CORTE, VACIADO Y LLENADO DE FONT.DE EDIF                         392,04 
 Corte de la red de fontanería del colegio y vaciado de la instalación afectada por las obras para la  
 ejecución del ramal de ampliación del edificio y posterior llenado de la instalación una vez finali-  
 zados los trabajos, incluso investigación de la red existente y determinación de puntos de cone-  
 xión, con p.p. de materiales, limpieza, medios auxiliares necesarios, incluso retirada de escom-  
 bros a pie de carga situado a nivel de calle, carga y transporte al vertedero y canon de vertido;  
 probado de la instalación y limpieza de la zona afectada.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS  
EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
FON3          UD   PURGADOR                                                         54,42 
 Purgador automático (latón) con llave de cierre y pieza en T de latón con unión de anillos opreso-  
 res (22mm) para Vitosol, totalmente instalado, conexionado, p.p de accesorios de montaje, pe-  
 queño material auxiliar, transporte y montaje.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con 
CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
FON4          ud   VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/4"                                      24,91 
 Suministro y colocación de válvula de retención de 1 1/4", de latón fundido; colocada mediante  
 unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y 
UN CÉNTIMOS  
FON5          ud   VÁLVULA RETENCIÓN DE 2 1/2"                                      58,53 
 Suministro y colocación de válvula de retención de 2 3/4", de latón fundido; colocada mediante  
 unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con 
CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
FON6          UD   VALVULA ESFERA 1 1/4" C/VACIADO                                  23,39 
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA CON GRIFO DE VACIADO.  
 -DIAMETRO NOMINAL: 1 1/4".  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar.  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
FON7          UD   VALVULA ESFERA 2 1/2" C/VACIADO                                  47,85 
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA CON GRIFO DE VACIADO.  
 -DIAMETRO NOMINAL: 2 3/4".  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar.  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con 
OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
FON8          ML   TUB. POLIPROPILENO 20 MM C/AISL-AF                               17,67 
 Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 20 mm.  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o equivalente.  
 -ESPESOR: 2,8 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, so-  
 portes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS  
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FON10         ML   TUB. POLIPROPILENO 40 MM C/AISL-AF                               25,37 
 Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 40 mm  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o equivalente.  
 -ESPESOR: 5,5 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1 1/2" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, so-  
 portes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS  
FON12         ML   TUB. POLIPROPILENO 63 MM C/AISL-AF                               40,65 
 Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 63 mm  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o equivalente.  
 -ESPESOR: 8,6 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 2 1/2" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, so-  
 portes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 CUARENTA  EUROS con SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  
FON13         ML   TUB. POLIPROPILENO 75 MM C/AISL-AF                               44,56 
 Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 75 mm  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o equivalente.  
 -ESPESOR: 10,4 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 3" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, so-  
 portes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con 
CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
FON14         ML   TUB. POLIPROPILENO 90 MM C/AISL-AF                               57,02 
 Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 90 mm  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o equivalente.  
 -ESPESOR: 15 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 3" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, so-  
 portes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con DOS 
CÉNTIMOS  
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FON15         ML   TUB. POLIPROPILENO 20 MM C/AISL-FASER                            17,67 
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 20 mm.  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FASER-SDR 7.4. o equivalente.  
 -ESPESOR: 2,8 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, so-  
 portes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS  
FON17         ML   TUB. POLIPROPILENO 32 MM C/AISL-FASER                            17,56 
 Tubería totalmente  instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 32 mm.  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FASER-SDR 7.4. o equivalente.  
 -ESPESOR: 4,4 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1 1/2" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, so-  
 portes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  
FON18         ML   TUB. POLIPROPILENO 40 MM C/AISL-FASER                            26,06 
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 40 mm  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FASER-SDR 7.4. o equivalente.  
 -ESPESOR: 5,5 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1 1/2" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, so-  
 portes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 VEINTISEIS  EUROS con SEIS 
CÉNTIMOS  
SOL21         UD   VALVULA ESFERA 3/4"                                              15,70 
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA.  
 -DIAMETRO NOMINAL: 3/4".  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar.  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 QUINCE  EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS  
FON20         UD   VALVULA ESFERA 1"                                                21,27 
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA.  
 -DIAMETRO NOMINAL: 1".  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar.  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS  
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CLIM44        UD   VALVULA ESFERA 1 1/4"                                            27,83 
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA  
 -DIAMETRO NOMINAL: 1 1/4"  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
SOL22         UD   VALVULA ESFERA 1 1/2"                                            37,18 
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA.  
 -DIAMETRO NOMINAL: 1 1/2".  
 -PRESION NOMINAL: 15 Bar.  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con 
DIECIOCHO CÉNTIMOS  
FON27         UD   LAVABO SEMIEMPOTRAR BLANCO                                       84,79 
 Lavabo de las siguientes características:  
 - TIPO: SEMIEMPOTRAR.  
 - COLOR: BLANCO.  
 - MARCA/SERIE: ROCA / VITORIA, o equivalente.  
 Totalmente instalado segun diseño en planos, incluso parte proporcional de piezas especiales, de-  
 sagüe sifónico con sifón de botella, válvula, tapón y cadenilla de acero, conexión a bajante en tu-  
 bería de PVC de 40 mm de diámetro y bote sifónico, pequeño material auxiliar, transporte, mon-  
 taje, conexionado y funcionando.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con 
SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
FON28         UD   LAVABO MINUSVALIDOS                                              218,61 
 Lavabo de las siguientes características:  
 - TIPO: MINUSVALIDOS  
 - MATERIAL: PORCELANA .  
 - MARCA/SERIE: DURAVIT/H70, o equivalente.  
 Incluso sellado, totalmente instalado, sin rebosadero y sifón empotrado, parte proporcional de pie-  
 zas especiales, válvula,  conexión a bajante en tubería de PVC de 40 mm de diámetro, pequeño  
 material auxiliar, transporte, montaje, conexionado y funcionando.  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con 
SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
FON29         UD   INODORO  BLANCO MERIDIAN COMPACTO                                458,91 
 Inodoro de las siguientes características:  
 - TIPO: PARA FLUXOR  
 - COLOR: BLANCO  
 - MATERIAL: PORCELANA  
 - MARCA/SERIE: ROCA / MERIDIAN COMPACTO , o equivalente.  
 Incluso asiento con mecanismos y tapa, asiento, bastidor autoportante para montaje de inodoro  
 suspendido AQUACONTROL-SCHELL, o similar. Totalmente instalado segun diseño en pla-  
 nos, soportado y anclado, incluso sellado de juntas con silicona, p.p. de piezas especiales, man-  
 guetón de desagüe en tubería de PVC de 110 mm de diámetro y conexión hasta bajante, peque-  
 ño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado funcionando.  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  
EUROS con  
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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FON30         UD   INODORO MINUSVALIDOS MERIDIAN MOV. RED.                          401,87 
 Inodoro para MINUSVALIDOS con asiento y tapa lacados,será con salida a suelo o horizontal  
 segun planos.De las siguientes características:  
 - TIPO: PARA FLUXOR  
 - COLOR: BLANCO  
 - MATERIAL: PORCELANA  
 - MARCA/SERIE: MERIDIAN MOVILIDAD REDUCIDA con saliente de 700 mm, o equiva-  
 lente.  
 Incluso mecanismos y tapa, asiento. Totalmente instalado segun diseño en planos, soportado y  
 anclado, incluso sellado de juntas con silicona, p.p. de piezas especiales, manguetón de desa-  
 güe en tubería de PVC de 110 mm de diámetro y conexión hasta bajante, pequeño material auxi-  
 liar, transporte, montaje y conexionado funcionando.  
 CUATROCIENTOS UN  EUROS con 
OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
FON31         UD   BARRA MINUSVALIDO PRESTO LARGA                                   31,28 
 Barra larga de apoyo mural para lavabos, Inodoros, etc,  especial para minusválidos, de las si-  
 guientes características:  
 - COLOR: BLANCO  
 - MARCA/SERIE: PRESTO/ PRESTOBAR o equivalente.  
 Totalmente instalada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 TREINTA Y UN  EUROS con VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS  
FON32         UD   VERTEDERO C/REJILLA                                              131,04 
 Vertedero de las siguientes características:  
 - COLOR: BLANCO  
 - MATERIAL: PORCELANA.  
 - MARCA/MODELO: ROCA / GARDA, o equivalente.  
 Con tanque, reja cromada y almohadilla de goma, soportado y anclado, sellado de juntas con si-  
 licona, p.p. de piezas especiales, manguetón de desagüe en tubería de PVC de 110 mm de diá-  
 metro y conexión hasta bajante, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con 
CUATRO CÉNTIMOS  
FON33         UD   FLUXOR INODORO                                                   64,57 
 Fluxor para inodoro, visto, de las siguientes características:  
 - DIAMETRO NOMINAL:  3/4".  
 - MARCA/MODELO: GROHE, o equivalente.  
 -TERMINACIÓN: Cromado  
 Con tubo de descarga cromado, totalmente instalado, incluso fijación a pared, pequeño material  
 auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con 
CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
FON34         UD   GRIFERIA TEMPORIZADA DUCHA                                       143,98 
 Grifería de agua mezclada para ducha de las siguientes características:  
 - TIPO: MEZCLADOR TEMPORIZADO  
 - EJECUCION: VISTA MURAL  
 - CAUDAL: 10 l/min  
 Totalmente instalado, con cierre automático a los 30 segundos, incluso cuerpo de laton cromado,  
 desinfección antilegionella, soportes y anclajes, tubo y rociador antivandalico, distintivo rojo para  
 agua templada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con 
NOVENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
FON35         ud   VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA DN20                                 292,03 
 Suministro y colocación de válvula mezcladora termostática de bronce fundido diámetro DN20,  
 con temperatura de salida regulable entre 36 y 53º C; incluso juego de racores de 1", colocada  
 mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HS-4, i/ p.p. de medios  
 auxiliares.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS 
con TRES  
 CÉNTIMOS  
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FON36         UD   GRIFERIA MONOMANDO DUCHA                                         132,18 
 Grifería para ducha de las siguientes características:  
 - TIPO: MONOMANDO MEZCLADOR EMPOTRADO  
 - TERMINACION: CROMADO  
 - MARCA/SERIE: GROHE/EURODISC, o equivalente.  
 Con rociador, incluso pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con 
DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
FON37         UD   GRIFO MEZCLADOR TEMPORIZADO LAVABO                               37,93 
 Mezclador temporizado para lavabo, con aireador, desagüe automático y enlaces de alimenta-  
 ción flexibles, de las siguientes características:  
 - TIPO: MEZCLADOR TEMPORIZADO  
 - MARCA/SERIE: GROHE / CONTROMIX, o equivalente.  
 - TERMINACION: CROMADO  
 Totalmente instalado, incluso latiguillos flexibles cromados con llaves de ecuadra, pequeño mate-  
 rial auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA 
Y TRES  
 CÉNTIMOS  
FON38         UD   GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO                                        37,93 
 Mezclador para lavabo, con aireador y desagüe automático, de las siguientes características:  
 - TIPO: MONOMANDO.  
 - MARCA/SERIE: ROCA / LOGICA, o equivalente.  
 - TERMINACION: CROMADO.  
 Totalmente instalado, incluso latiguillos flexibles con llaves de escuadra, pequeño material auxi-  
 liar, transporte, montaje y conexionado.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA 
Y TRES  
 CÉNTIMOS  
FON39         UD   GRIFO PARED C/ESCUDO                                             37,73 
 Grifo de las siguientes características:  
 - TIPO: PARED CON ESCUDO.  
 De boca roscada, incluso pequeño material auxiliar, transporte, montaje conexionado y funcio-  
 nando.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA 
Y TRES  
 CÉNTIMOS  
FON40         ud   DEPÓSITO HIDRONEUMÁTICO 100L                                     119,85 
 Suministro y montaje de depósito hidroneumático cerrado para red de fluxores, de 100 lts de ca-  
 pacidad:  
 -Marca/modelo:SEDICAL NG 100/6 o equivalente.  
 -Conexiones roscadas  
 -Membrana no recambiable según DIN 4807. Tª máxima hasta 70ºC  
 -Homologado según directiva 97/23/CE de aparatos a presión  
 -Color rojo  
 -Presión inicial: 1,5 bar (nitrógeno)  
 CIENTO DIECINUEVE  EUROS con 
OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
FON41         ud   DEPÓSITO HIDRONEUMÁTICO 50L                                      110,61 
 Suministro y montaje de depósito hidroneumático cerrado para red de fluxores, de 50 lts de capa-  
 cidad:  
 -Marca/modelo:SEDICAL NG 50/6 o equivalente.  
 -Conexiones roscadas  
 -Membrana no recambiable según DIN 4807. Tª máxima hasta 70ºC  
 -Homologado según directiva 97/23/CE de aparatos a presión  
 -Color rojo  
 -Presión inicial: 1,5 bar (nitrógeno)  
 CIENTO DIEZ  EUROS con SESENTA Y 
UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 20 GAS INSTALACIÓN DE GAS                                                
GAS1          UD   ACOMETIDA GAS NATURAL                                            541,30 
 Acometida de gas natural, realizada según normas de la Compañía suministradora, incluyendo  
 derivación desde la red general, rotura de acera o calzada, apertura de zanja, tendido de canali-  
 zación hasta el punto de toma del abonado, válvula de acometida, relleno de zanja, y reposición  
 de pavimento en acera o calzada, incluso tasas y cánones de enganche, pequeño material auxi-  
 liar, transporte y montaje.  
 QUINIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS 
con TREINTA  
 CÉNTIMOS  
GAS2          UD   CONTADOR 25 + REGULACIÓN EN ARMARIO                              936,07 
 Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible, IP43, con puerta provista de  
 dispositivo de cierre normalizado, marca CLAVED o equivalente, equipado con contador de gas  
 natural tipo G-16, caudal mínimo 0.16 m3/h y caudal máximo 25 m3/h, presión máxima de ser-  
 vicio 0.50 bar homologado por la Compañía suministradora, incluso racores de conexión, llave y  
 verificación y regulador TECNOFLUID o equivalente para media-baja, incluso tubería polietileno  
 entrada/salida, incluso válvulas de entrada y salida, tramos de tubería con codos y accesorios,   
 tomas de presión, reductores, purgador, filtro, incluso llave de contador homologado por la Com-  
 pañía suministradora, totalmente instalado, incluso parte proporcional de tubería y accesorios, pe-  
 queño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS 
con SIETE  
 CÉNTIMOS  
GAS3          UD   CENTRAL DETECCION DE GAS 4-20 mA                                 785,99 
 Central de detección de gas compacta, para detectores de gas con salida anlógica de 4 - 20 mA,  
 para conectar en estrella hasta un máximo de 4 detectores, para protección contra explosiones  
 (Gases inflamables), con tres niveles de sucesos libremente programables para cada detector  
 (Aviso, Prealarma, Alarma), con tarjeta de relés para actuación sobre elementos externos, vi-  
 sualización digital de la concentración de gas medida para cada detector, equipada con fuente y  
 batería, marca NOTIFIER o equivalente, totalmente instalada, incluso parte proporcional de ca-  
 bleado de interconexión con detectores, fuente y batería,  pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO  
EUROS con  
 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
GAS4          UD   DETECTOR GAS                                                     203,46 
 Detector de gases tóxicos e inflamable. Con avisador óptico y acústico de alarma, salida a 12 V  
 por relé para actuación sobre válvula de corte de instalación de suministro de gas a caldera.  
 - MARCA: NOTIFIER o equivalente.  
 Incluso fuente de alimentación con transformador encapsulado y clavija para su conexión a la  
 red, parte proporcional de pequeño material, montaje y conexionado.  
 DOSCIENTOS TRES  EUROS con 
CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
GAS5          ML   TUBERIA PE SDR11 ENTERRADA 40MM                                  13,47 
 Tubería en ejecución enterrada de 30 cm. de profundidad, protegida por lecho de arena de río, de  
 las siguientes características.   
 - TIPO: POLIETILENO SDR 11.   
 - PRESION NOMINAL: 10  
 - DIAMETRO NOMINAL: 40 mm  
 Incluso pruebas de presión, incluso excavación de zanja y relleno de la misma, totalmente insta-  
 lada, incluso parte proporcional de piezas especiales, pequeño material auxiliar, transporte, mon-  
 taje y conexionado.  
 TRECE  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
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GAS6          ML   TUB. ACERO  1 1/2"                                               69,83 
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:.  
 -MATERIAL: Acero DIN 2440 estirado sin soldadura ST35.  
 -DIAMETRO:1 1/2".  
 -UNIONES: SOLDADAS  
 Incluso pasatubos de PVC para paso de las canalizaciones, ventilados por ambos extremos,  
 grapas de fijación (colocadas cada 2 m), incluso parte proporcional de codos, tes, entronques,  
 derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, incluyendo tres manos de pintura al esmalte,  
 pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con 
OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
GAS7          UD   VALVULA CORTE 1 1/2"                                             56,20 
 Válvula apta para Gas Natural, en baja presión, totalmente instalada con las siguientes caracte-  
 rísticas:   
 -TIPO: CORTE   
 -DIAMETRO NOMINAL: 1 1/2"  
 Incluso pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS  
GAS8          UD   ELEC-VALVULA CIERRE RAPIDO 1 1/2"                                139,73 
 Electroválvula de seguridad para gas de las siguientes características:  
 TIPO: APERTURA Y CIERRE RAPIDO  
 DIAMETRO NOMINAL: 1 1/2"  
 CONEXION: BRIDAS    
 Totalmente instalada, conectada con sistema de seguridad, para una presión de 200 mbar, inclu-  
 so transporte, montaje y conexionado.  
 CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con 
SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
GAS9          UD   REJILLA AT 525x325                                               88,62 
 Rejilla de las siguientes características:  
 - MARCA/MODELO: TROX / AT-525x325 mm, o equivalente.  
 De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acopla-  
 miento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexio-  
 nado.  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con 
SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
GAS10         UD   REJILLA  AT 325x125                                              57,71 
 Rejilla de las siguientes características:  
 - MARCA/MODELO: TROX / AT-325x125 mm, o equivalente.  
 De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acopla-  
 miento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexio-  
 nado.  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con 
SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 21 IPCI INSTALACIÓN PCI                                                   
IPCI1         UD   CORTE, VACIADO Y LLENADO DE INST.PCI                             673,82 
 Corte de la red de PCI del edificio y vaciado de la instalación afectada por las obras para la eje-  
 cución de zonas afectadas y posterior llenado de la instalación una vez finalizados los trabajos,  
 incluyendo tubería,  llave de llenado conexión a la red de incendios, tapón para cierre, medios  
 auxiliares necesarios, incluso obra civil auxiliar, retirada de escombros a pie de carga situado a  
 nivel de calle, carga y transporte al vertedero; probado de la instalación y limpieza de la zona  
 afectada según  indicaciones de la D.F, incluso pequeño material auxiliar, transporte montaje y  
 conexionado.  
 SEISCIENTOS SETENTA Y TRES  
EUROS con OCHENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
IPCI2         UD   CENTRAL CONVENCIONAL 4 LAZOS                                     397,50 
 Central de detección automática de incendios convencional microprocesada, con cuatro zonas de  
 detección, marca NOTIFIER o equivalente, con tensión de alimentación de 220 VDC. y tensión  
 baterías 24 V., con dos salidas de sirenas, una salida C-NC-NA de alarma, una salida  
 C-NC-NA de avería, salida auxiliar y salida rearmable, incluso fuente de alimentación 230/24 V  
 para alimentación de los dispositivos conectados en el lazo, con baterías de emergencia de 12 V,  
 6 A., dispositivo automático para funcionamiento con baterías por fallo de red y cargador de bate-  
 rías incorporado, temporización de sirenas de alarma autorearme y salida cambio de clase. Me-  
 dida la unidad instalada. Según norma EN-54-2. totalmente instalada, incluso transporte, montaje  
 y conexionado.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE  
EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
IPCI3         ML   TUB. ACERO NEGRO 1 1/2" PINT S/AISL.                             33,53 
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:.  
 -MATERIAL: ACERO NEGRO DIN 2440.  
 -DIAMETRO: 1 1/2".  
 -UNIONES: SOLDADAS.  
 -SIN AISLAMIENTO.  
 Incluso parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilata-  
 dores, antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, cone-  
 xionado, con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con 
CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
IPCI4         ML   TUB. ACERO NEGRO 2" PINT S/AISL.                                 47,93 
 Tubería totalmente instalada, pintada en color rojo en tramos vistos, con las siguientes característi-  
 cas:.  
 -MATERIAL: ACERO NEGRO DIN 2440.  
 -DIAMETRO: 2".  
 -UNIONES: SOLDADAS.  
 -SIN AISLAMIENTO.  
 Incluso parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilata-  
 dores, antiarietes, manguitos electrostaticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y co-  
 nexionado, con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con 
NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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IPCI5         UD   BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA 25 MM                                 740,72 
 Equipo de manguera contra incendios en montaje empotrado, marca KOMTES RIBÓ serie BIE  
 CHESTERFIRE modelo 25/4 o equivalente. Con armario de 600x750x215 mm con puerta  
 acristalada pintada, bisagras y cierre de resbalón con precinto. Incluye cristal ahumado de 4 mm.  
 Contiene:  
 - Válvula de bola con volante desmultiplicador y válvula antiretorno para manómetro.  
 - Manguera semirrigida de 25 mm. de diámetro extensible 20 m. Certificada.  
 - Racorada de 25 mm de diámetro.  
 - Toma extra para conexión racorada de 45 mm de diámetro.  
 - Devanadera de alimentación axial, fija y lanza cromada con soporte, manómetro, letrero.  
 Totalmente instalada, incluso accesorios de montaje, recibido, pequeño material auxiliar,  trans-  
 porte, conexionado y prueba. Según UNE 23091.  
 SETECIENTOS CUARENTA  EUROS con 
SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
IPCI6         UD   EXT. MANUAL 6 KG/ABC                                             123,89 
 Extintor manual de polvo polivalente ABC de 6 Kg de capacidad de la marca EXMON o equi-  
 valente, en montaje empotrado en caja metálica decorativa, en el caso de ir junto a BIE formando  
 un único puesto de incendios, eficacia 21A-113B, con botella de acero, válvula de disparo, ma-  
 nómetro, bocina difusora, totalmente instalado, incluso soporte mural, transporte y montaje.  
 CIENTO VEINTITRES  EUROS con 
OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
IPCI7         UD   EXTINTOR MANUAL 5 KG CO2                                         235,08 
 Extintor manual de 5 KG de CO2 de capacidad, eficacia 89 B, de la marca EXMON o equiva-  
 lente,, en montaje empotrado en caja metálica decorativa, en el caso de ir junto a BIE formando  
 un único puesto de incendioscon botella de acero, válvula de disparo, manómetro, manguera y  
 lanza ligero, totalmente instalado, incluso soporte mural, transporte y montaje.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  
EUROS con OCHO  
 CÉNTIMOS  
IPCI8         UD   DET. ÓPTICO CONVENCIONAL                                         46,95 
 Detector Óptico de humos. Sensor tecnología convencional, marca NOTIFIRE o equivalente,  
 compuesto por camára óptica. Incorpora una entrada auxiliar supervisada-fuego, fallo, no fuego ó  
 Salida auxiliar programable valida para conectar LED remoto (Led de alta luminosidad visible  
 360º), con sensibilidad programable desde la central mediante Estados, compensación automáti-  
 ca del nivel de contaminación de las cámaras y aviso de mantenimiento cuando la limpieza de la  
 cámara se hace necesaria. Incorpora aislador de línea. Incluso base de montaje. Fabricado y di-  
 señado según normas EN54-7. Totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño ma-  
 terial, montaje y conexionado.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con 
NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
IPCI9         UD   DETECTOR TERMICO CONVENCIONAL                                    39,00 
 Detector Térmico. Sensor tecnología convencional marca NOTIFIER o equivalente, compuesto  
 por camára óptica y detector de calor. Incorpora una entrada auxiliar supervisada-fuego, fallo, no  
 fuego ó Salida auxiliar programable valida para conectar LED remoto (Led de alta luminosidad vi-  
 sible 360º), con sensibilidad programable desde la central mediante Estados, compensación auto-  
 mática del nivel de contaminación de las cámaras y aviso de mantenimiento cuando la limpieza  
 de la cámara se hace necesaria. Incorpora aislador de línea. Incluso base de montaje. Fabricado  
 y diseñado según normas EN54-5. Totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño  
 material, montaje y conexionado.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS  
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IPCI10        UD   DETECTOR DE CONDUCTO                                             131,11 
 Detector convencional para montaje en base para detección en conducto. Montaje en conductos  
 de ventilación. Permite velocidades de aire de hasta 20 m/s, control independiente de humo y  
 ensuciamiento del detector, actualización automática del umbral de respuesta, identificación indivi-  
 dual del detector, auto monitorización activa de los sensores, diagnóstico remoto. El detector es  
 evaluado rutinariamente sobre la desviación frente al valor base, fallo del detector debido a riesgo  
 de falsas alarmas, contaminación, solicitud de cambio, prealarma y alarma. Tensión de funciona-  
 miento 12,5 Vdc a 33 Vdc, consumo 0,7 mA. Dimensiones Ø 64 x 66 mm. Incluso caja de aná-  
 lisis, tubería de muestreo y rejilla textil para protección contra el polvo, con materiales de monta-  
 je. Totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño material, montaje y conexionado.  
 CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con 
ONCE CÉNTIMOS  
IPCI11        UD   MODULOS  AISLADORES                                              324,78 
 Módulos  aisladores de fallos, marca compatible con la existente, que detectan y aislan el seg-  
 mento del circuito cortocircuitado, permitiendo que el lazo de comunicación continúe operativo  
 cuando se produce un cortocircuito. El módulo recupera su estado inicial cuando se soluciona el  
 problema.Dispone de un led que parpadea cada vez que se comunica con la central.Incluye caja  
 para contaje en superficie.  
 Totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño material, montaje y conexionado.  
 TRESCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS 
con SETENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
IPCI12        UD   MODULOS ELEMENTOS NO DIRECCIONABLES                              11,31 
 Módulos no direccionables  para  la supervisión y/o actuación de equipos de iniciación de alarma  
 o de señales técnicas que dispongan de contacto libre de tensión:  
 - 2 Climatizadores  
 Totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño material, montaje y conexionado.  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS  
IPCI13        UD   PULSADOR ALARMA INTELIGENTE                                      39,54 
 Pulsador convencional, direccionable de rotura de cristal, para montaje en superficie, marca NO-  
 TIFIER o equivalente, acabado en policarbonato color rojo. Incorpora LED señalizados de activa-  
 ción y aislador de línea en cada pulsador. Incluye llave para comprobación de su funcionamien-  
 to. Incluso caja de montaje para montaje en superficie, con cristal de fractura controlada y protegi-  
 do mediante lámina de butiral para impedir cortes al efectuar su accionamiento. Totalmente instala-  
 do, incluso pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con 
CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
IPCI14        UD   SIRENA ELECTR. ALARMA 24 V                                       61,56 
 Sirena electrónica convencional bucle alimentada por lazo (hasta 200 Sirenas por lazo), marca  
 BOSCH o equivalente, autodireccionables (no necesitan ser programadas por el instalador), con  
 conexión directa al bucle analógico de 2 hilos y tres sonidos diferentes configurables desde la  
 central de control, con control de volumen incorporado (103 db a 1 m. y máx. 110 dB). Nivel de  
 protección ambiental IP31. Incorpora aisladores de línea en cada sirena. Totalmente instalada, in-  
 cluso parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje y conexionado.  
 SESENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA 
Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
IPCI15        UD   CABLEADO INSTALACION DE PCI.                                     1.174,83 
 Cableado de control y alimentación de equipos centrales, detectores, pulsadores, sirenas, y de-  
 más elementos de la instalación, canalizado bajo tubo flexible de PVC reforzado de doble capa,  
 incluyendo cajas de registro/derivación, conexionado con control y módulos incluso pequeño  
 material auxiliar, transporte, montaje y puesta en servicio.  
 MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO  
EUROS con OCHENTA  
 Y TRES CÉNTIMOS  
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IPCI16        UD   LETREROS SEÑALIZADORES                                           463,09 
 Señalización de equipos contra incendios: extintores, pulsadores, alarmas, señales de riesgo di-  
 verso, advertencias de peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salvamento, ejecuta-  
 das en polietileno fotoluminiscente de dimensiónes conforme CTE-DB-SI., incluso pequeño mate-  
 rial auxiliar, transporte, montaje y colocación.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES  
EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 22 SOL INSTALACIÓN SOLAR                                                 
SOL1          UD   COLECTOR SOLAR PLANO VITOSOL 200 F                               1.137,12 
 Colector solar marca VIESSMANN, modelo Vitosol 200 F SV-2, o equivalente, colector para  
 montaje en vertical, con recubrimiento selectivo de Titanio Solar, de 2,33 m² de superficie de ab-  
 sorción y 2,51 m² de superficie bruta. Totalmente instalado, incluso soportación y anclaje, puesta  
 en marcha por personal del fabricante, conexionado a las tuberías de impulsión y retorno, válvula  
 de seguridad, p.p de accesorios de montaje, pequeño material auxiliar, transporte y montaje.  
 MIL CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS 
con DOCE  
 CÉNTIMOS  
SOL2          UD   UNIDAD DE ENGANCHE 6C                                            90,40 
 Conjunto de montaje y enganche en cubierta plana compuesto con perfiles con soportes de acero  
 galvanizado para fijar con una inclinación de 40º respecto a la horizontal y con los elementos de  
 fijación necesarios, para el montaje de 6 colectores modelos Vitosol 200 F o equivalente, incluso  
 bancada de apoyo, totalmente instalado, conexionado, p.p de accesorios de montaje, pequeño  
 material auxiliar, transporte y montaje.  
 NOVENTA  EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS  
SOL3          UD   TUBOS UNIÓN                                                      48,17 
 Tubos de unión del Vitosol 200 F, o equivalente, totalmente instalado, conexionado, p.p de acce-  
 sorios de montaje, pequeño material auxiliar, transporte y montaje.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con 
DIECISIETE CÉNTIMOS  
SOL4          UD   PURGADOR                                                         60,84 
 Purgador automático (latón) con llave de cierre y pieza en T de catón con unión de anillos opre-  
 sores (22mm) para Vitosol, o equivalente, totalmente instalado, conexionado, p.p de accesorios  
 de montaje, pequeño material auxiliar, transporte y montaje.  
 SESENTA  EUROS con OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
SOL5          UD   MEDIO PORTADOR 25l                                               14,33 
 Medio portador de calor Tyfocor G-LS de 25 litros,o equivalente, totalmente instalado, conexiona-  
 do, p.p de accesorios de montaje, pequeño material auxiliar, transporte y montaje.  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
SOL6          UD   SIST. LLENADO/VACIADO INSTAL.                                    423,52 
 Sistemas de llenado y vaciado de la instalación, incluyendo tubería de diámetro DN 40 según ta-  
 bla 3.4.2.2.del RITE,  válvula de cierre, filtro de cesta, un contador, un presostato que actuará  
 como alarma para la parada de los equipos, llave de llenado conexión a la red de fontanería, vál-  
 vula de retención. Para el vaciado, se instalará en el punto accesible más bajo de la instalación  
 un llave de vaciado DN 50 y con conexión a la red de saneamiento, conectado a tubería de re-  
 torno, la conexión entre la válvula de vaciado y el desagüe se hará de forma que el paso de  
 agua sea visible, según esquemas e indicaciones de la D.F., incluso pequeño material auxiliar,  
 transporte montaje y conexionado.  
 CUATROCIENTOS VEINTITRES  EUROS 
con CINCUENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
SOL7          UD   SIST. DESAIRE INSTALACION                                        732,88 
 Sistema de desaire de la instalación incluyendo canalización mediante una tubería independiente  
 de 1/2" de acero negro DIN 2440 para cada punto alto de la instalación con válvula de esfera de  
 1/2" y vertido a canalón de la red de saneamiento, incluso pequeño material auxiliar, transporte  
 montaje y conexionado.  
 SETECIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS 
con OCHENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
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SOL9          UD   DISIPADOR TERMICO                                                502,62 
 Disipador Térmico para montaje en exterior, denominación en planos disipador termico, Marca  
 TERMOVEN, modelo CLA-2007/1, o equivalente, construida con bastidor en perfil de aluminio  
 extruido y paneles del tipo sandwich de 40 mm de espesor, con chapa galvanizada en ambas  
 caras, acabado exterior en color, con aislamiento interior termoacústico de espuma de poliuretano  
 inyectado, puertas de acceso para mantenimiento de cada uno de los módulos, con manecillas  
 de apertura rápida, compuesto por los siguientes elementos:  
 - Sección de entrada.  
 - Sección de calor en tubos de cobre con aletas de aluminio.  
 - Seccion de ventilacion con ventilador de impulsion con las siguientes caracteristicas:   
 CAUDAL: 800 m³/h  
 Valvulería:  
 - Un filtro de cesta en entrada batería de calor.  
 - Cuatro válvulas de esfera/mariposa de 1/4 de vuelta y paso total PN10, para batería de calor.  
 - Una válvula de tres vías PN10 de regulación todo nada, marca HEIMEIER o equivalente, pa-  
 ra batería de calor.  
 - Termómetro y manómetro en entrada y salida batería de calor.  
 Totalmente terminado, incluso p.p de pequeño material auxiliar, transporte y montaje de todos los  
 elementos, puesta en marcha, conexionado eléctrico, a control e hidráulico, elementos de embo-  
 quillado a conductos, ejecucion y montaje de soportes provistos de antivibratorios y bancada de  
 hormigon de 15 cm con mallazo, remate perimetral con angulares y 5 cm de corcho antivibrato-  
 rio.  
 QUINIENTOS DOS  EUROS con 
SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
SOL10         UD   DEPOSITO EXPANSION 50 l                                          150,83 
 Depósito de expansión cerrado de las siguientes características:  
 - VOLUMEN: 50 l.  
 - MARCA/MODELO: SEDICAL / S-50, o equivalente.  
 Incluso válvula de seguridad, tarada a la presión de 6 bar, pequeño material auxiliar transporte  
 montaje y conexionado totalmente instalado.  
 CIENTO CINCUENTA  EUROS con 
OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
SOL11         UD   BOMBA INLINE 0,6 M³/H 15 MCA VAR                                 1.104,17 
 Grupo moto-bomba tipo "in line", con las siguientes características:  
 - Marca / Modelo: SEDICAL/ SAP 25/125-0,65/K HV o equivalente.  
 - Circuito: PRIMARIO SOLAR (a,b) (1+1 reserva)  
 - Caudal: 0,6 m³/h  
 - Presion: 15 m.c.a.  
 - Potencia:  0,65 kW  
 - Velocidad: 2900 r.p.m.  
 - Incluyendo variador de velocidad.  
 Totalmente instalado, incluyendo anclajes, incluso antivibratorios para apoyo en bancada, vávu-  
 las de corte, válvula de retención, filtro de cesta y  válvula de asiento, montadas según esque-  
 ma, del mismo diámetro que la tubería, manómetro con válvulas corte,  juego de contrabridas,  
 juego de contrabridas, conexiones hidráulicas y eléctricas, bancada de hormigón de 15 cm de  
 espesor, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, y conexionado con juntas antivibratorias.  
 MIL CIENTO CUATRO  EUROS con 
DIECISIETE CÉNTIMOS  
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SOL12         UD   BOMBA INLINE 1 M³/H 8,5 MCA                                      1.016,86 
 Grupo moto-bomba tipo "in line", con las siguientes características:  
 - Marca / Modelo: SEDICAL/ SAP 25/125-0,45/K o equivalente.  
 - Circuito: RECIRCULACIÓN ACS (a,b) (1+1 reserva)  
 - Caudal: 1 m³/h  
 - Presion: 8,5 m.c.a.  
 - Potencia:  0,45 kW  
 - Velocidad: 2900 r.p.m.  
 Totalmente instalado, incluyendo anclajes, incluso antivibratorios para apoyo en bancada, vávu-  
 las de corte, válvula de retención, filtro de cesta y  válvula de asiento, montadas según esque-  
 ma, del mismo diámetro que la tubería, manómetro con válvulas corte,  juego de contrabridas,  
 juego de contrabridas, conexiones hidráulicas y eléctricas, bancada de hormigón de 15 cm de  
 espesor, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, y conexionado con juntas antivibratorias.  
 MIL DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  
SOL13         ud   INTERACUMULADOR JUNKERS SK 500 3ZB                               2.161,72 
 ud. Depósito para acumulación y producción de agua caliente, marca Junkers, modelo SK 500  
 3ZB, de 470 litros de capacidad, fabricado en acero esmaltado (DIN 4753), con intercambiador  
 de doble serpentín como sistema de calentamiento indirecto, aislado térmicamente con espuma  
 de PU libre de CFC´s, sensor de temperatura (NTC) encapsulado en casquillo y provisto de co-  
 nector, forro exterior de lámina PVC sobre soporte de gomaespuma y tapa de plástico, protec-  
 ción catódica, válvula de seguridad, vaciado, valvulería, purga automáticaa, by - pass, acceso-  
 rios y pequeño material, completamente montado, probado y funcionando. Dimensiones 2.001  
 mm y diámetro 710 mm.  
 DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN  
EUROS con SETENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
SOL14         ML   TUB. COBRE 20/22 C/AISL.                                         31,39 
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: Cobre recocido.  
 -DIAMETRO: 20/22 mm.  
 -UNIONES: Soldadura por capilaridad estano/plata (94/6).  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex (Según RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, so-  
 portes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
SOL20         M²   ALUMINIO PULIDO TUBERÍAS 1 MM                                    32,26 
 Terminación de tuberías, válvulas, filtros y elementos situados en intemperie o salas de maquina-  
 ria, con lámina de aluminio pulido de 1 mm de espesor con uniones remachadas o atornilladas,  
 totalmente instalado, incluso pequeño material auxiliar, transporte y montaje.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTISEIS 
CÉNTIMOS  
SOL21         UD   VALVULA ESFERA 3/4"                                              15,70 
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA.  
 -DIAMETRO NOMINAL: 3/4".  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar.  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 QUINCE  EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS  
SOL22         UD   VALVULA ESFERA 1 1/2"                                            37,18 
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA.  
 -DIAMETRO NOMINAL: 1 1/2".  
 -PRESION NOMINAL: 15 Bar.  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con 
DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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SOL23         UD   VALVULA 3V MOTORIZADA DN-40                                      53,31 
 Válvula totalmente instalada de las siguientes características:  
 TIPO: MOTORIZADA DE TRES VIAS  
 DIAMETRO NOMINAL: 40  
 Con actuador magnético, resistente al agua caliente hasta 110, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con 
TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
SOL24         UD   VALVULA 3V MOTORIZADA DN-20                                      198,68 
 Válvula totalmente instalada de las siguientes características:  
 TIPO: MOTORIZADA DE TRES VIAS  
 DIAMETRO NOMINAL: 20  
 Con actuador magnético, resistente al agua caliente hasta 110, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con 
SESENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
SOL25         UD   TERMOMETRO ESFERA 100 MM                                         32,69 
 Termómetro de esfera con bano en glicerina, de 100 mm de diámetro, con escala adecuada a las  
 temperaturas a medir y sonda, totalmente instalado.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y 
NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 23 PINT PINTURA                                                           
23PINT1       m2   PINT.PLÁST. B/COLOR INT-EXT BUENA ADHER.                         6,43 
 Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en interior o exterior climas be-  
 névolos, sobre placas de cartón-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados  
 lisos o fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado.  
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
23PINT2       m2   ESMALTE SATINADO S/MADERA                                        14,41 
 Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación, plastecido, mano  
 de fondo y acabado con una mano de esmalte.  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
23PINT4       m2   MORTERO IGNÍFUGO VERMIPLASTER R-90                               10,29 
 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de mor-  
 tero ignífugo, reacción al fuego clase A1, según R.D. 110/2008, compuesto de cemento en com-  
 binación con perlita o vermiculita, para protección pasiva contra el fuego mediante proyección.,  
 para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica  
 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.  
 DIEZ  EUROS con VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS  
23PINT5       m2   PINTURA TIPO FERRO                                               12,72 
 Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, i/raspados  
 de óxidos y limpieza manual.  
 DOCE  EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 24 V VARIOS                                                            
24V1          UD   PICTOGRAMA                                                       26,73 
 Colocación de pictograma de señalización, siguiendo los códigos de l manual de identidad corpo-  
 rativa de la Conserjería de educación de la Junta de Castilla y León, de dimensiones 108x227  
 mm. y de tipo transparente sobre placa de aluminio mateado. Incluso tornillería para anclaje a pa-  
 red. Totalmente instalada.  
 VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
24V2          UD   CARTEL FACHADA                                                   164,41 
 Montaje y colocación de placa rotulación de identidad del colegio s/ manual de identidad corpora-  
 tiva de la Conserjería de Educación de Castilla y León de dimensiones totales 1,25xx.65, i/p.p.  
 de soporte y elementos de sujección. Totalmente instalado.  
 CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS 
con CUARENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
24V3          ud   ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.                              308,59 
 Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de  
 aluminio con recubrimiento en nylon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso  
 de rotura,  instalado.  
 TRESCIENTOS OCHO  EUROS con 
CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
24V4          ud   BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.                             128,39 
 Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85  
 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.  
 CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con 
TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
24V5          ud   BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 50 cm.                             36,36 
 Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 50 cm., con  
 cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  
24V6          ud   BARRA APOYO ESC. ACERO INOX. 40 cm.                              81,01 
 Barra de apoyo en escuadra de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 40  
 cm. a cada lado, con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pa-  
 red.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con UN 
CÉNTIMOS  
24V7          ud   PORTARROLLOS ACERO INOX.                                         31,97 
 Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm.  Instalado con ta-  
 cos a la pared.  
 TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
24V8          ud   CARTEL INDICADOR ACCESIBILIDAD                                   10,37 
 Señalización de acceso e itinerario peatonal en puertas de acceso cumpliendo el ert.44 del Regla-  
 mento de accesibilidad de Castilla y León, en aluminio  de 0,5 mm, de dimensiones 420 x 420  
 mm. Medida la unidad instalada.  
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
24V9          Ud   BANDA RUGOSA                                                     7,84 
 Banda rugosa adhesiva señalización escalones, colocada.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
24V10         UD   PICTOGRAMA DISCAPACITADOS                                        3,74 
 Colocación de pictograma, siguiendo las proporciones de  los códigos del manual de identidad  
 corporativa de la Conserjería de educación de la Junta de Castilla y León, de dimensiones  
 108x227 mm. y de tipo transparente para señalización de locales específicos de discapacitados  
 TRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
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24V11         m2   ESPEJO PLATEADO 3 mm.                                            32,87 
 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior, in-  
 cluso canteado perimetral y taladros.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA 
Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
24V12         M2   MAMPARA FENOLICA                                                 160,68 
 M2. Mampara mixta para interiores o exteriores, formada por zonas fijas, y practicables, segun  
 documentacion gráfica, realizada en tablero de resinas fenolicas, bastidor de aluminio, incluso  
 puertas, condena interior, herrajes de colgar y de cierre de acero inox. para las zonas practica-  
 bles, montada y con p.p. de medios auxiliares. Incluso ayudas en albañileria para las instalacio-  
 nes y recibidos de carpinterias. Medida la superficie ejecutada  
 CIENTO SESENTA  EUROS con 
SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
24V13         m2   LIMPIEZA OBRA                                                    0,46 
 Repercusión por m² de superficie construida de obra de las horas de peón ordinario dedicadas a  
 la limpieza periódica de la obra, tras la terminación de los diferentes oficios que intervienen duran-  
 te la ejecución de la obra, y no tengan incluida la limpieza en su precio. Incluso p/p de acopio,  
 retirada y carga manual de restos sobre camión o contenedor.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
24V14         U    LIMPIEZA LUMINARIAS                                              16,67 
 Limpieza de luminarias ya colocadas mediante plataforma de elevación telescópica articulada  
 hasta una altura de 20m.  
 DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS  
24V15         m²   VINILO DE CORTE COLOR PEGADO INTERIOR                            16,65 
 m². Revestimiento en paramentos verticales, de vinilo de corte autoadhesivo pegado interior, con  
 diseño y color según documenteción gráfica de proyecto, i/p.p. de costes indirectos.  
 DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  
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24V16         UD   ESPALDERA DOBLE MADERA 260x200cm                                 287,99 
 Suministro, Montaje y Colocación, según documentación gráfica, de espaldera de madera doble  
 destinada a Espacios Educativos de Centros de Enseñanzas Escolares:  
    
 CARACTERÍSTICAS GENERALES  
   
 1.- GENERALIDADES  
   
 Espaldera doble para educación física en los niveles educativos de Infantil, Primaria y Secunda-  
 ria, conforme EN 12346.  
   
 2.- DIMENSIONES (en mm).  
   
 ESCALERA  
 Altura: 2600 mm.  
 Anchura: 2000 mm.  
   
 TRAVESAÑOS  
 ·Distancia entre Travesaños: 140 mm.  
 ·Altura: 44 mm.  
 ·Grueso: 33 mm.  
   
 3.- COMPOSICIÓN   
 Las maderas empleadas en su construcción serán de 1ª calidad, largueros de pino alistonado in-  
 deformable y limpio de nudos y travesaños de haya igualmente limpios de nudos, y todos ellos  
 de longitud 2.000 mm.   
 Ensamble de los barrotes con los largueros verticales, se efectuará  por medio de escopladura.  
 La sujeción de los largueros a los travesaños se realiza por medio de tirafondos, introducidos por  
 la parte frontal de los travesaños, para facilitar su desmontaje en caso de rotura de algún travesa-  
 ño. Estarán totalmente barnizadas.  
 Se servirán con 6 herrajes especiales para sujeción a la pared, zincado o pintado con epoxi.  
   
 Existirá una etiqueta de advertencia permanente fijada a la espaldera con la siguiente adverten-  
 cia:  
 ·Número de usuarios.  
 ·Carga máxima segura de uso.  
   
 Dicha etiqueta identifica además de la norma EN 12346, el fabricante o distribuidor así como el  
 año de fabricación.  
   
 Será obligatorio acompañar el certificado de producto y manual de uso, acreditando el cumpli-  
 miento de la norma Europea EN-12346.   
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE  
EUROS con NOVENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 25 GR GESTION DE RESIDUOS                                               
25GR1         m    GESTION DE RESIDUOS                                              9.261,06 
 NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
UN  EUROS con  
 SEIS CÉNTIMOS  
D49GC1704A    m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MANUALES                        15,71 
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de-  
 molición no inertes (metales) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entre-  
 garlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios  
 manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 QUINCE  EUROS con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
D49GC1704F3   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 7 m³                        215,61 
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 7 m³ de residuos de construcción y demolición  
 no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales),  
 por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia  
 máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real  
 Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante  
 depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  
 DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con 
SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
D49FS1701F4   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 16 m³                       306,23 
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 16 m³ de residuos de construcción y demoli-  
 ción no peligrosos inertes sucios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (Hormi-  
 gón, ladrillo, teja y material cerámico mezclados con otros materiales), por transportista autoriza-  
 do por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la  
 planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27  
 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se  
 incluye en el precio el alquiler del contenedor.  
 TRESCIENTOS SEIS  EUROS con 
VEINTITRES CÉNTIMOS  
D49GC1704C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                        2,55 
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios  
 con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales) en contenedor de hasta 16 m³,  
 hasta una distancia máxima de 20 m.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 26 SS SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO SSL-01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                        
SSL01-1       m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                  5,19 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 CINCO  EUROS con DIECINUEVE 
CÉNTIMOS  
SSL01-2       ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                 87,76 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 OCHENTA Y SIETE  EUROS con 
SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
SSL01-3       ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                      126,48 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o im-  
 bornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110  
 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  
 y con p.p. de medios auxiliares.  
 CIENTO VEINTISEIS  EUROS con 
CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
SSL01-4       ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                    138,24 
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con 
VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
SSL01-5       ms   ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2                                    197,42 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m.  Estructura y  
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de  
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50  
 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con ter-  
 minación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fe-  
 nolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería  
 de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mo-  
 no. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mó-  
 dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con 
CUARENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
SSL01-6       ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2                                 137,42 
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36  
 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trape-  
 zoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidró-  
 fugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija  
 de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entre-  
 ga y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con 
CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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SSL01-7       ms   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2                            204,30 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-  
 da, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-  
 lor. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., inte-  
 rior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con  
 PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de  
 sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con po-  
 liestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventa-  
 na de acero galvanizado.  Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes  
 de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  
 vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con 
TREINTA CÉNTIMOS  
SSL01-8       ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                         6,79 
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 SEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
SSL01-9       ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                    8,10 
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 OCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
SSL01-10      ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                        27,82 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS  
SSL01-11      ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                      9,86 
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada  
 (amortizable en 3 usos).  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
SSL01-12      ud   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                      7,73 
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO SSL-02 SEÑALIZACION                                                      
SSL02-1       m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                 0,80 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.  
 CERO  EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS  
SSL02-2       m.   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE                                  1,41 
 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante,  
 amortizable en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes existentes. s/R.D. 485/97.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
SSL02-3       ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30                               2,53 
 Cono de balizamiento reflectante de 30 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
SSL02-4       ud   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                       4,23 
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño  
 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.  
 485/97.  
 CUATRO  EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS  
SSL02-5       ud   CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                        9,22 
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para seña-  
 les de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 NUEVE  EUROS con VEINTIDOS 
CÉNTIMOS  
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SSL02-6       ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                  14,97 
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-  
 maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido  
 el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 CATORCE  EUROS con NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS  
SSL02-7       ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                           18,43 
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
SSL02-8       ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                      37,55 
 Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos,  
 i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con 
CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
SSL02-9       ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                        5,60 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-  
 tizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 CINCO  EUROS con SESENTA 
CÉNTIMOS  
SSL02-10      ud   CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                     3,25 
 Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta vi-  
 sibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje  
 paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.  
 TRES  EUROS con VEINTICINCO 
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO SSL-03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SSL03-1       ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                   5,49 
 Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
SSL03-2       ud   TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                    15,78 
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, in-  
 cluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 QUINCE  EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
SSL03-3       m.   BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                 7,11 
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada  
 2,5 m. (amortizable en 8 usos), anclados mediante cápsulas de plástico embebidas en el forjado,  
 pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado  
 en amarillo, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso co-  
 locación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 SIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
SSL03-4       m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                 6,65 
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7  
 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3  
 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
SSL03-5       m.   VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                    2,99 
 Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de  
 D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50  
 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de  
 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, inclu-  
 so montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
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SSL03-6       ud   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                     7,47 
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co-  
 lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
SSL03-7       ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                 124,36 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI  
 BT 039. y según R.D. 614/2001.  
 CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con 
TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
SSL03-8       ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                 338,29 
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metáli-  
 co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-  
 terruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático mag-  
 netotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de en-  
 chufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y  
 dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de  
 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado  
 (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002  
 y R.D. 614/2001.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO  
EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
SSL03-9       ud   CUADRO DE OBRA 100 A. MODELO 16                                  683,23 
 Cuadro de obra trifásico 100 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de  
 800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes,  
 manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x100 A., 3 dife-  
 renciales de 2x25 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, respectivamente, 8 MT por base,  
 tres de 2x16 A., tres de 4x16 A.,  y dos de 4x32 A.,  incluyendo cableado, rótulos de identifica-  
 ción, 8 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)  
 s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.  
 SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES  
EUROS con  
 VEINTITRES CÉNTIMOS  
SSL03-10      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                 43,29 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  
 Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con 
VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
SSL03-11      ud   EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO                                         84,58 
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construido en  
 acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.  
 s/R.D. 486/97.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con 
CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
SSL03-12      m2   RED SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO                             3,19 
 Red horizontal de seguridad bajo encofrado de forjado, formada por malla de poliamida de 10x10  
 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm, de 1,10x15 m. de di-  
 mensiones, para amarre mediante gancho de sujeción, tipo "rabo de cochinillo" y grosor mínimo  
 de 8 mm.,  a los puntales de las sopandas del encofrado de entablado de madera (amortizable en  
 4 usos). s/R.D. 486/97.  
 TRES  EUROS con DIECINUEVE 
CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO SSL-04 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                  
SSL04-1       ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                               4,63 
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-  
 ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
SSL04-2       ud   PANTALLA  + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                               3,05 
 Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés  
 de cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
SSL04-3       ud   GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                   1,02 
 Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal abatible,  
 oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
SSL04-4       ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            2,68 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
SSL04-5       ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                  5,47 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
SSL04-6       ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       1,62 
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 UN  EUROS con SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
SSL04-7       ud   MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                   1,40 
 Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.  
 UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
SSL04-8       ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                     3,65 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
SSL04-9       ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                        5,59 
 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
SSL04-10      ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                15,51 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
SSL04-11      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                8,67 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 OCHO  EUROS con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
SSL04-12      ud   IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO                                        8,06 
 Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 OCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
SSL04-13      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                       2,94 
 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
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SSL04-14      ud   PAR GUANTES DE LONA                                              1,37 
 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 UN  EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
SSL04-15      ud   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                  2,31 
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS  
SSL04-16      ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                             0,89 
 Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
SSL04-17      ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                              6,85 
 Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
SSL04-18      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                        25,24 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 VEINTICINCO  EUROS con 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
SSL04-19      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA                            4,32 
 Arnés básico de seguridad  amarre dorsal con anilla, regulación en piernas, fabricado con cinta  
 de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certifi-  
 cado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
SSL04-20      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO                                  7,39 
 Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas, regulación en piernas,  
 fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable  
 en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
SSL04-21      ud   CINTURÓN DE AMARRE LAT. ANILLAS GRANDES                          9,07 
 Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas  
 de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y anillas forjadas grandes y anchas, amortizable en 4  
 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 NUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
SSL04-22      ud   CUERDA 12 mm. 2 m. 2 MOSQ.                                       13,35 
 Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de  
 diámetro y 2 m. de longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos.  
 Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRECE  EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
SSL04-23      ud   CUERDA 12 mm. 2 m. MOSQ+GANCHO                                   22,81 
 Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de  
 diámetro y 2 m. de longitud con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm.  
 de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO SSL-05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
SSL05-1       ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                   129,80 
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con 
OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
SSL05-2       ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                 129,28 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana de un peón ordinario.  
 CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con 
VEINTIOCHO  
 CÉNTIMOS  
SSL05-3       ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                 78,78 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con 
SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
SSL05-4       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                   72,72 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con SETENTA 
Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 27 CC CONTROL DE CALIDAD                                                
27CC1         u    Prueba de servicio parcial de red int. de evacuac                194,91 
 Prueba de servicio parcial para comprobar la estanqueidad de los tramos enterrados de la red in-  
 terior de evacuación de aguas, mediante prueba hidráulica, incluso desplazamiento a obra e infor-  
 me de resultados.  
 Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,  
 para comprobar la estanqueidad de los tramos enterrados de la red interior de evacuación de  
 aguas que conecta con la red de saneamiento en un punto, mediante prueba hidráulica. Incluso  
 desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 NORMATIVA DE APLICACIÓN           
 -DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de evacuación de aguas.  
 -CTE. DB HS Salubridad.  
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS 
con NOVENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
27CC2         u    Prueba de servicio final de red int. de evacuac.                 137,76 
 Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de evacua-  
 ción de aguas residuales en condiciones de simultaneidad, incluso desplazamiento a obra e infor-  
 me de resultados.  
 Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,  
 para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de evacuación de aguas residuales  
 que conecta con la red general de saneamiento en un punto, en condiciones de simultaneidad de  
 los aparatos sanitarios, con los tapones de desagüe retirados. Incluso desplazamiento a obra e  
 informe de resultados.  
 NORMATIVA DE APLICACIÓN           
 -DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de evacuación de aguas.  
 -CTE. DB HS Salubridad.  
 CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con 
SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
27CC3         u    Ensayo no destr. unión soldada med. líq. penetr.                 26,27 
 Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, so-  
 bre una unión soldada en estructura metálica, mediante líquidos penetrantes para la determinación  
 de las imperfecciones superficiales de la unión, según UNE-EN 571-1. Incluso desplazamiento a  
 obra e informe de resultados.  
 VEINTISEIS  EUROS con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS  
27CC4         u    Ensayos Acústicos Certificación Acústica FO                      262,65 
 Ensayos para la certificación acústica final de obra, con objeto de verificar el cumplimiento de la  
 Ley 5/2009 de 4 de Junio  del Ruido de Castilla y León, incluyendo infrome técnico y dictámen  
 de conformidad  realizado por Entidad de Evaluación Acústica Acreditada ante la Junta de Casti-  
 lla y León  ( y acreditada por ENAC, EA o ILAC ), La tipología de ensayos incluye: ensayos  
 de aislamiento acústico a ruido aereo, ensayo de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachada,  
 evaluación de niveles de inmisión de las instalaciones, tanto con el ambiente exterior como con  
 los recintos protegidos más próximos, ensayo de tiempo de reverberación, Incluso desplaza-  
 miento a obra e informe de resultados.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS 
con SESENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
27CC5         ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA < 300 m²                            291,86 
 ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana según NTE-QAN. hasta 300 m² de superficie.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS 
con OCHENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
27CC6         ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA < 1000 m²                           389,14 
 ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana según NTE-QAN. mayor de 300 m² de superficie,  
 y menor de 1.000 m².  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 01 AP ACTUACIONES PREVIAS                                               
01AP01        m2   LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                       
 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y acceso-  
 rios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con transpor-  
 te a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  8,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,04 
01AP02        m.   DEMOL.PELDAÑOS I/LAD. C/MART.                                     
 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con marti-  
 llo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero  
 y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Mano de obra .........................................................  14,09 
 Maquinaria .............................................................  0,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,23 
01AP03        m3   DEMOL SOLERAS.C/MART.ROMP                                         
 Demolición de soleras de hormigón en masa o armado, con asfalto, pavimentos, etc., con re-  
 tro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con  
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.  
 Mano de obra .........................................................  1,76 
 Maquinaria .............................................................  9,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,88 
01AP04        m.   DEM.SAN.ENT.T.HGÓN.D<40 A MANO                                    
 Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm. de diá-  
 metro, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la ex-  
 cavación previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  11,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,96 
01AP05        ud   DEM.COMP.ARQUETAS L.MAC. A MANO                                   
 Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm. y 1,00 m. de profundi-  
 dad máxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin  
 transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Mano de obra .........................................................  40,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,13 
01AP06        m.   DEM.ARQ-SUMIDERO L.MAC. A MANO                                    
 Demolición de arquetas-sumidero corridas, de ladrillo macizo, por medios manuales, incluso des-  
 montado de rejillas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al  
 vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Mano de obra .........................................................  9,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,72 
01AP07        m.   DEM.POZOS SAN. L. MAC. C/MART.                                    
 Demolición de pozos de saneamiento enterrados, de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, incluso  
 desmontado de pates, tapas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin  
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Mano de obra .........................................................  51,38 
 Maquinaria .............................................................  12,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,29 
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01AP08        m²   DEMOL. FÁB. LAD. MACIZO 1/2 pie MANUAL                            
 m². Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, i/retira-  
 da de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según  
 NTE/ADD-13.  
 Mano de obra .........................................................  8,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,42 
01AP09        m²   PICADO TRATAMIENTO INTUMESCENTE                                   
 m². Picado de tratamiento intumescente por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de  
 carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  3,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,77 
01AP10        m²   DEMOLICIÓN RELLENO PENDIENTES AZOTEA                              
 m². Demolición de formación de pendientes de hormigón celular en azoteas, de 15 cm de espe-  
 sor medio, con compresor de 2000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria au-  
 xiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-6.  
 Mano de obra .........................................................  4,40 
 Maquinaria .............................................................  0,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,35 
01AP11        m²   DEMOLICIÓN FORJADO CHAPA COLABORANTE                              
 m². Demolición, por medio de martillo compresor de 2.000 L/min, de forjado de chapa colaborante  
 e=11cm formado por chapa nervada de acero, mallazo y capa de compresión de hormigón,  
 i/apeo previo, protección de zonas afectadas, corte de armadura con cizalladora, retirada de es-  
 combros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD.  
 Mano de obra .........................................................  14,97 
 Maquinaria .............................................................  0,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,65 
01AP12        m²   LIMPIEZA RELLENO S/FORJADO                                        
 m². Limpieza, por medios manuales, de escombros y/o rellenos de arena sobre forjado o bóve-  
 da, dejándolo preparado para trabajos posteriores, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p.  
 de costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  2,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,90 
01AP13        m²   LEVANTADO LÁMINA DE PVC MANO                                      
 m². Levantado, por medios manuales, de lámina de PVC, goma o moqueta pegados/recibidos  
 sobre solera base (también a demoler), i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes  
 indirectos, según NTE/ADD-10.  
 Mano de obra .........................................................  5,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,03 
01AP14        u    LEVANTADO CARPINTERÍA EXTERIOR.                                   
 Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo situada en fachada, de más de  
 6 m² de superficie, con medios manuales y recuperación, acopio y montaje del material en el  
 mismo emplazamiento, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso  
 p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; clasificación, etiquetado, acopio  
 para su almacenaje durante las obras, limpieza, retirada y carga manual del material desmontado  
 y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. Ejecución:  
 NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.  
 Mano de obra .........................................................  29,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,61 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,15 
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01AP15        m²   DESMONTADO COBERTURA PANEL SANDWICH                               
 m². Desmontado, por medios manuales, de cobertura formada por panel sandwich (chapa+aisla-  
 miento), así como, caballetes, limas y otros elementos afines, i/anulación de anclajes, traslado de  
 paneles y material aprovechable al lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga, ma-  
 quinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-3.  
 Mano de obra .........................................................  4,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,88 
01AP16        m²   DESMONTADO RASTRELES FACHADA                                      
 m². Desmontaje de rastreles en fachada, por medios manuales, i/recuperación de material apro-  
 vechable, traslado y apilado del mismo en planta baja, medios auxiliares de obra y p.p. de cos-  
 tes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  3,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,57 
01AP17        m²   LEVANTADO CHAPA PERF.+AISL.                                       
 m². Levantado de chapa perforada y aislamiento, por medios manuales, i/recuperación de mate-  
 rial aprovechable, traslado y apilado del mismo en planta baja, medios auxiliares de obra y p.p.  
 de costes indirectos, según NTE/ADD-12.  
 Mano de obra .........................................................  3,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,53 
01AP18        m2   DESMONTAJE CERRAM. PANEL SANDWICH                                 
 Desmontaje de cerramiento de fachada formado por panel sándwich de chapa de acero, mante-  
 niendo las estructuras auxiliares, por medios manuales, y acopio manual del material desmonta-  
 do para su posterior colocación.  
 Mano de obra .........................................................  7,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,17 
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CAPÍTULO 02 MT MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02MT1         m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                     
 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecáni-  
 cos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras pro-  
 cedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  13,19 
 Maquinaria .............................................................  7,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,07 
02MT2         m3   EXC.Z.SANEAM. T.DURO C/MART.ROMP.                                 
 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con martillo rompedor,  
 con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras proce-  
 dentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  13,93 
 Maquinaria .............................................................  14,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,67 
02MT3         m3   EXC.POZOS C/MART.ROMP.ROCA DR.                                    
 Excavación en pozos en terrenos de roca dura, con martillo rompedor,con carga directa sobre  
 camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero , considerando ida y vuelta incluso  
 canon de vertido y p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  13,93 
 Maquinaria .............................................................  43,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,60 
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CAPÍTULO 03 SAN INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                        
SAN01         UD   VALVULA ANTIRRETORNO DE PVC 200 MM                                
 Válvula antiretorno de PVC con clapeta metálica, junta labiada y registro en la parte superior, co-  
 locada entre el colector de salida y la acometida, totalmente instalada y probada con las siguien-  
 tes características:   
 -TIPO: Válvula Antiretorno  
 - MARCA: Riuvert, modelo A-112 o equivalente.  
 -DIAMETRO: 200 mm   
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 Con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  12,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  343,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  356,08 
SAN02         ML   TUBERIA PVC ENTERRADO 125 MM                                      
 Tuberia para conducciones de saneamiento enterrado, de las siguientes características:  
 - TIPO: PVC.  
 - DIAMETRO NOMINAL: 125 mm.  
 - MARCA: TERRAIN SPD, o equivalente.  
 Según norma UNE-EN 1401-1, tendida sobre cama de arena lavada, con parte proporcional de  
 piezas especiales, codos, tes, injertos,  totalmente instalada, incluso excavación para apetura de  
 zanja, retirada y transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido, posterior relleno  
 con tierras procedentes de la excavación o de aportación en caso de ser necesario, transporte,  
 montaje, conexionado y probado.  
 Con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  3,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,63 
SAN03         ML   TUBERIA PVC ENTERRADO 160 MM                                      
 Tuberia para conducciones de saneamiento enterrado, de las siguientes características:  
 - TIPO: PVC  
 - DIAMETRO NOMINAL: 160 mm.  
 - MARCA: TERRAIN SPD, o equivalente.  
 Según norma UNE 53.332, tendida sobre cama de arena lavada, con parte proporcional de pie-  
 zas especiales, codos, tes, injertos, totalmente instalada, incluso excavación para apetura de  
 zanja, retirada y transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido, posterior relleno  
 con tierras procedentes de la excavación o de aportación en caso de ser necesario, transporte,  
 montaje, conexionado y probado.  
 Mano de obra .........................................................  3,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,57 
SAN04         ud   ARQ.PREF.PVC 40x40 CM Dtub=200 mm.                                
 Arqueta prefabricada registrable cuadrada de 40X40 cm y de diámetro de tuberías de hasta 200  
 mm., para alturas según recorridos indicados en planos, con tapa y marco incluidos. Colocada  
 sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor,  instalado y conexionado a la red general de  
 desagüe y p.p. de pequeño materiral de agarre y medios auxiliares, incluso excavación, con ex-  
 tracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras pro-  
 cedentes de la excavación, y carga y transporte a vertedero de tierras sobrantes, incluido canon  
 de vertido, con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  3,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  123,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  127,41 
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SAN05         ud   CAL.SIF/REF. PVC 250x250 SV 90-110mm                              
 Paragravillas de protección en caldereta sifónica de cubierta frente a entrada de elementos que  
 pudiesen obstruir. Incluido rebosadero chapa metálica con salida horizontal en previsión de posi-  
 bles atascos; instalada, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin in-  
 cluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  2,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,33 
SAN06         ML   CANAL DESAGÜE                                                     
 Canal prefabricado de hormigón polímero con rejilla desmontable de chapa de acero inoxidable,  
 para colocar en zona de duchas, incluso parte proporcional de piezas especiales, tapas, mangui-  
 tos, totalmente conexionado a la red general de saneamiento del edificio, transporte y montaje,  
 con medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  5,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  199,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  204,91 
SAN07         ML   REJILLA CONTINUA FUNDICION                                        
 Rejilla de las siguientes características:  
 - TIPO: CONTINUA.  
 - MARCA: ACO DRAIN, sistema S-200, o equivalente.  
 Formada por rejilla de fundición dúctil clase F, bastidor en fundición dúctil, cuerpo en hormigón  
 poliester con refuerzos laterales, incluso parte proporcional de fijaciones, conexiones entre pie-  
 zas, salidas a arquetas, manguitos, codos, pequeño material, transporte, y montaje, totalmente  
 terminado, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  9,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  180,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  189,54 
SAN08         m    TUBERÍA PVC 160 mm COLGADA                                        
 m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2 mm de espesor, unión por  
 adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una  
 pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra .........................................................  7,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,80 
SAN09         ud   ARQUETA/PIE BAJANTE REGISTRABLE 38x38x50 cm                       
 ud. Arqueta a pie de bajante registrable de medidas interiores 38x38x50 cm realizada con fábrica  
 de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN  
 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y tapa de hormi-  
 gón armado prefabricada, según CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra .........................................................  36,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,47 
SAN10         m    ARQUETA SUMIDERO SIFÓNICO 20x50                                   
 m. Arqueta sumidero sifónico de 20x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 píe de  
 espesor, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² de 10 cm de  
 espesor y rejilla plana desmontable de hierro fundido con cerco, según CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra .........................................................  56,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  74,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  131,52 
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SAN11         ud   ARQUETA SIFÓNICA 38x38x50 cm                                      
 ud. Arqueta sifónica de 38x38x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espe-  
 sor, recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su in-  
 terior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm², tapa de hormigón armado y sifón de PVC, según  
 CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra .........................................................  47,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,88 
SAN12         m    FORMACIÓN CANALETA CÁMARA BUFA                                    
 m. Formación de canaleta para formación de caz en cámara bufa, realizada con mortero de ce-  
 mento hidrófugo M15, según CTE/DB-HS 1.  
 Mano de obra .........................................................  6,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,41 
SAN13         m    BAJANTE EVACUACIÓN PVC 160 mm SERIE B                             
 m. Tubería de PVC de 160 mm serie B color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuación  
 interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada  
 según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  
 Mano de obra .........................................................  4,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,04 
SAN14         ud   REJILLA VENTILACIÓN 15x10 cm                                      
 ud. Rejilla lineal de aluminio de marco reducido a 12mm con ángulos de remate y aletas fijas a  
 0º, patillas para recibir en obra, anodizado, color plata mate de dimensiones 250x100mm i/apertu-  
 ra de hueco, recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según norma UNE-EN 998-2 y  
 remates. Serie LMT mini de MADEL o similar.  
 Mano de obra .........................................................  15,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,32 
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CAPÍTULO 04 CI CIMENTACIONES                                                     
04CI1         m3   HORM. LIMP. HM-20/P/20/I  V. GRÚA                                 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa,  
 vibrado y colocación.  Según normas NTE , EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  8,80 
 Maquinaria .............................................................  13,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  71,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  93,96 
04CI2         m3   H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.GRÚA                                      
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central en  
 relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura segun planos de proyecto, vertido  
 con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  28,52 
 Maquinaria .............................................................  7,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  119,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  155,65 
04CI3         m2   SOL.ARM.HA-25, 10cm #15x15x5+ECH.15                               
 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20  
 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p.lamina de po-  
 lietileno de 1mm de espesor solape de 40 cm de juntas, aserrado de las mismas y fratasado,  
 i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón.  
 Según NTE-RSS y EHE-08.  
 Mano de obra .........................................................  5,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,15 
04CI4         m3   HORM. HA-30/P/20/I  LOSA V.GRÚA                                   
 Hormigón en masa para armar HA-30 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para am-  
 biente normal, elaborado en central en losas de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y  
 colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  16,13 
 Maquinaria .............................................................  10,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  80,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  106,39 
04CI5         m2   SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5                                   
 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20  
 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas,  
 aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.  
 Mano de obra .........................................................  2,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,78 
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CAPÍTULO 05 ES ESTRUCTURA                                                        
05ES1         kg   ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                               
 Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y corre-  
 as, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos  
 manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, montado y colocado, según  
 NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.  
 Mano de obra .........................................................  0,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,38 
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CAPÍTULO 06 CD CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                         
06CD01        m2   FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INT.MORT.M-5                              
 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y su-  
 ministrado a pie de obra, para revestir, atado a estructura principal mediante llaves de acero gal-  
 vanizado cada 60cm en hiladas a tresbolillo, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes,  
 mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esqui-  
 nas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F  
 y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 Mano de obra .........................................................  12,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,16 
06CD02        m.   FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.                                 
 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de  
 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,  
 i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.  
 Mano de obra .........................................................  12,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,17 
06CD03        ud   AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC                                       
 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad  incluyendo mano de obra en carga y descarga,  
 materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja gene-  
 ral de protección, línea general de alimentación, contador en fachada, derivaciones individuales y  
 cuadros de mando y protección,  i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  266,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  271,63 
06CD04        ud   AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.                                       
 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería  incluyendo mano de obra en carga y descarga,  
 materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de ali-  
 mentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, accesorios y piezas  
 especiales, i/p.p. de elementos comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  145,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  148,27 
06CD05        ud   AYUDA ALBAÑ. INST. GAS.                                           
 Ayuda  por vivienda unifamiliar para montaje de instalaciones de gas ciudad incluyendo mano de  
 obra de pasatubos, formación de armario para protección de llaves y contador, apertura y tapado  
 de rozas, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  86,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  88,51 
06CD06        ud   AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOMUNICA.                                  
 Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones incluyendo mano de obra en carga y  
 descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros,  
 limpieza y medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  178,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  182,27 
06CD07        ud   AYUDA ALBAÑ. INST.PCI                                             
 Ayuda de albañilería a instalaciones de proteccion contra incendios, incluyendo mano de obra en  
 carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios  
 auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  72,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,46 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  74,29 
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06CD08        ud   AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.                                       
 Ayuda de albañilería  a instalación de calefacción ncluyendo mano de obra en carga y descarga,  
 materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material auxiliar, limpieza y medios  
 auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  178,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  182,27 
06CD09        m.   RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.                                
 Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P  
 32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente  
 colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y  
 medios auxiliares. Según RC-08. Medida la longitud realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  12,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,00 
06CD10        m.   CANALÓN PRELACADO CORN.DES. 600mm.                                
 Canalón visto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm. de espesor de MetaZinco, de sección ti-  
 po cornisa, con un desarrollo de 333 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados  
 cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de  
 chapa prelacada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  7,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,74 
06CD11        m2   MONTAJE PANELES SANDWICH TRASDÓS                                  
 Montaje de cerramiento formado por Paneles previamente desmontados de la fachada exterior  
 formando intradós de la misma. Incluso preparación de los mismos, cortes, replanteo, con suje-  
 ción a obra mediante anclajes de acero que puedan transmitir a la estructura los esfuerzos de pe-  
 so propio, sin impedir las dilataciones del material,  y el sellado de las juntas de dilatación entre  
 paneles, que se realizará por la zona exterior a base de masilla de silicona neutra, sobre cordón  
 obturador de fondo de neopreno de celda cerrada, previa limpieza e imprimación de los bordes de  
 la junta.  Elevación y situación del panel en cerramiento interior mediante grúa. Eliminación de  
 restos y limpieza final. Totalmente montado, p.p. de andamiajes y medios auxiliares.  Según  
 UNE EN 12 467.  
 Mano de obra .........................................................  14,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,93 
06CD12        m²   PANEL ISOFIRE WALL FONO e=80 mm                                   
 m². Panel con doble chapa, autoportante, aislante Isofire Wall Fono de Isopan con un espesor no-  
 minal de 80 mm y espesor de chapa de 0,5 mm, peso de 15,5 kg/m² aislado en lana mineral re-  
 alizado mediante un nucleo aislante exclusivo constituido por tiras escalonadas en sentido longitu-  
 dinal cuyas fibras se disponen a 90° respeto al plano de los dos soportes, destinado a fachadas  
 que requieren altas prestaciones de resistencia al fuego, chapa interna con micro perforación que  
 aporta buenas prestaciones fono-aislantes, en varios acabados, fijaciones son de tipo pasante y  
 capacidad para soportar una carga de viento de 100 kg/m² uniformemente distribuida, para una  
 separación entre ejes de 2900 mm, otras cargas consultar la ficha del producto, coeficiente de  
 transmisión térmica de 0,44 W/m² K, aislamiento acústico Rw = 35 dB, y absorción acústica  
 a=1.  
 Mano de obra .........................................................  10,40 
 Maquinaria .............................................................  2,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  33,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,20 
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06CD13        m²   REV. FACHADA PLACAS CEMENTO REFORZADO C/ANCL. QUÍM                
 m². Revestimiento exterior de fachada ventilada, con paneles prefabricados de celulosa-PVA  
 Pictura de Euronit o SImilar color standar, ANTIGRAFITTI, fabricada s/norma EN 12467, densi-  
 dad 1650 kg/m3, con certificado EPD y LCA, con dimensiones máximas útiles de 3100x1250  
 mm y espesor 8mm, cortada a medida según despiece de proyecto, con un desperdicio máximo  
 estimado del 20% instalada sobre subestructura metálica de acero galvanizado compuesta por  
 perfilería auxiliar compuesta por escuadras de nivelación de 48x100x2,5 mm, perfiles omega gal-  
 vanizados de 40x50x1,5 mm, con distancia máxima de separación entre perfiles de 60 cm. Fija-  
 ción de la placa al perfil mediante anclaje químico oculto sistema Lijmtec de la casa tweha com-  
 puesto por limpiador de perfiles LT-cleaner, cinta adhesiva doble cara LT-tape, imprimación  
 LT-prefix y cordón de adhesivo LijmTec con certificado de calidad KOMO y ATG, Colocadas en  
 fachada ventilada con junta abierta de 10 mm., utilizando los accesorios y siguiendo las reco-  
 mendaciones de instalación que figuran en el manual técnico y documentación emitida por EU-  
 RONIT. i/perfiles de esquinas y huecos a definir según proyecto y p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  23,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  68,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,13 
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CAPÍTULO 07 REV REVESTIMIENTOS                                                    
07REV01       m²   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
 m². Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm de espesor, y enlucido con yeso  
 fino YF de 1mm de espesor, en superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias  
 separadas 1m y alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de  
 rincones, aristas y otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribu-  
 ción de material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos,  
 s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13.  
 Mano de obra .........................................................  5,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,25 
07REV02       m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.                                 
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  
 M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones  
 con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.  
 Mano de obra .........................................................  12,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,94 
07REV03       m    REMATE CHAPA PRELACADA INTERIOR                                   
 m. Remate de chapa prelacada de 0,7mm de desarrollo 1,00 m, en color a definir por D.F.  i/p.p.  
 de costes indirectos. Según documentación gráfica.  
 Mano de obra .........................................................  4,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,05 
07REV04       m2   REV.MURAL VINÍLICO 2 mm                                           
 M2 Suministro y colocación de revestimiento vinílico homogéneo modelo VYLON PLUS de la  
 firma Tarkett o equivalente, con clasificación al fuego clase  Bs2 do, segun norma En 13501-1 en  
 rollos de 2 mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 3,700 kg/m2, , con tratamiento  
 PUR (poliuretano) , clasificación al uso Comercial 34 e Industrial 43 según norma EN 685. Con  
 una solidez de los colores según norma UNE 40187 ? 6, recibido con adhesivo unilateral con  
 paños invertidos y  juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura, a continuación del pavi-  
 mento tapiflex multi - 8,3mm del suelo hasta una altura de 3ml aprox. del suelo. Sobre escocia o  
 perfil de apoyo de pvc de 20 x 20 mm. con radio de 25 de Tarkett ref. PA 20  en todos los ángu-  
 los interiores y en los exteriores con ángulos romos de obra o biselado 1mm.en el interior del re-  
 vestimiento, no se realizarán las uniones de los paños coincidiendo con los ángulos interiores ni  
 exteriores, lavado del pavimento, incluido transporte y mermas. Construido según normas del fa-  
 bricante ISO 9001 y ISO 14001.Garantia 10 años  
 Revestimiento mural vinílico homogéneo con poliuretano en masa, en rollos de 2,00 m. de ancho  
 y 2 mm. de espesor, resistente a rasguras y golpes, recibido con pegamento sobre enfoscado  
 (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M2, s/NTE-RSF, medida  
 la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  10,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  29,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,18 
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CAPÍTULO 08 FT FALSOS TECHOS                                                     
08FT1         m2   F.TECH. ACUSTICO ROCKFON  ARTIC.60x60 x15                         
 Falso techo acústico registrable de placas de lana de roca Rockfon Artic, o similar, de 60x60 cm.  
 y 15 mm. de espesor,  con placas con un coeficiente de absorción acústica igual o mayor a  
 0,80,  suspendido de perfilería vista tipo T15 y canto de placa rebajado tipo E15, i/p.p. de ele-  
 mentos de remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado,  
 s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 Mano de obra .........................................................  6,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,04 
08FT2         m²   TECHO CONTINUO SUSPEND. PLADUR TF/400 1x N-13 LM                  
 m². Techo continuo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada, a base  
 de Angulares LF-32 fijados mecanicamente en todo su perímetro, en los que encajan por medio  
 de lengüetas los Perfil TF-38, con forma de "T" invertida de 38 mm de ancho y 38 mm de alto y  
 modulados 400 mm entre ellos y a los que se atornilla una placa PLADUR® tipo WA de 13 mm  
 de espesor. En caso necesario, puede incluirse cuelgues para suspender los perfiles TF del forja-  
 do mediante anclaje, varilla roscada y pieza de cuelgue PLADUR® TR. Parte proporcional de  
 anclajes, posibles cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y pasta  
 de juntas, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones  
 estándar de pintura ó calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de  
 acabados lisos y de poco espesor (a definir en proyecto). Incluso manta de lana mineral sobre el  
 dorso de placas y perfiles. Montaje según Normativa Intersectorial de ATEDY: "Sistemas de te-  
 chos continuos con estructura metalica. ATEDY 3" y requisitos del CTE-DB HR.  
 Mano de obra .........................................................  13,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,03 
08FT3         m.   FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.                                  
 Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 30 cm.  
 de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C  
 de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repa-  
 so de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, me-  
 dido en su longitud.  
 Mano de obra .........................................................  6,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,61 
08FT4         m2   F.TE. VIRUTA MADERA F/120x60-35                                   
 Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina y magnesita tipo Heradesign  
 Micro de 1200x600 mm. y 35 mm. de espesor, de color a definir por D.F. con cantos vivos y  
 suspendidos de perfilería oculta CD 60/27  cruzada a nivel cumpliendo norma DIN antibalona-  
 zos, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido de-  
 duciendo huecos superiores a 2 m2.  
 Mano de obra .........................................................  7,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,16 
08FT5         m²   TRASDOSADO SEMIDIRECTO PLADUR M-70x30/400 1x15WA                  
 m². Trasdosado semidirecto de muros, formado por una estructura a base de maestras omega de  
 chapa metálica galvanizada de 70 mm de ancho, separadas 400 mm entre ellas y ancladas di-  
 rectamente al soporte, a la cual se atornilla una placa de yeso laminado Pladur tipo WA de 15  
 mm de espesor (UNE 102.023), incluso replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibi-  
 do de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente termina-  
 do con calidad de terminación  Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pinta-  
 do normal.  
 Mano de obra .........................................................  7,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,79 
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CAPÍTULO 09 CUB CUBIERTAS                                                         
09CUB01       m    TUBERÍA PVC 110 mm COLGADA                                        
 m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión por  
 adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una  
 pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra .........................................................  5,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,97 
09CUB02       m²   PANEL ISOFIRE ROOF e=80 mm                                        
 m². Panel metálico autoportante aislante Isofire Roof de Isopan con un espesor nominal de 80  
 mm y espesor de chapa de 0,5 mm, peso de 14,3 kg/m² aislado en fibra mineral, destinado a cu-  
 biertas que requieren altas prestaciones de resistencia al fuego, y buenas prestaciones fono-ais-  
 lantes, con pendiente mínina de 7%, en varios acabados, fijaciones de tipo pasante y capacidad  
 para soportar una carga de 120 kg/m² uniformemente distribuida, para una separación entre ejes  
 de 3000 mm, otras cargas consultar la ficha del producto, aislamiento a ruido aéreo 35dB y coefi-  
 ciente de transmisión térmica de 0,44 W/m² K y una resistencia al fuego REI 60.  
 Mano de obra .........................................................  5,85 
 Maquinaria .............................................................  3,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  33,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,03 
09CUB03       m    REMATE CHAPA PRELACADA ENCUENTRO CUB/FACHADA                      
 m. Remate de chapa prelacada 0,7mm y desarrollo 1,00m en remates de cubierta y fachadas,  
 en color a definir por D.F.  i/p.p. de costes indirectos. Según documentación gráfica.  
 Mano de obra .........................................................  4,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,05 
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CAPÍTULO 10 AI AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION                                  
10AI01        m.   IMPERM.MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR                                
 Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros  de 25 ., mediante la colocación de una  
 banda de lámina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno, ti-  
 po Plasfal PE 2,5, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su an-  
 cho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.  
 Mano de obra .........................................................  0,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,25 
10AI02        m2   IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1                                         
 Impermeabilización monocapa autoprotegida, constituida por: Imprimación asfáltica tipo Emufal I,  
 lámina asfáltica de betún plastomérico Morterplas FPS 5 kg mineral (tipo LBM-50/G-FP), total-  
 mente adherida al soporte con soporte.  Cumple la norma UNE 104-402/96.  Según membrada  
 GA-1.  
 Mano de obra .........................................................  3,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,70 
10AI03        m    REMATE PERIMETRAL LÁM. PVC TROCAL WBV                             
 m. Remate perimetral en terrazas o cubiertas planas con lámina de PVC TROCAL WBV, color  
 celeste, de 1,5 mm de espesor y 60 cm de desarrollo, armada con malla de poliéster y resistente  
 a los rayos UV, conforme con la norma UNE 104-406-92, preparada para quedar a la intempe-  
 rie, anclada en perímetro y puntos singulares y soldadas las bandas entre sí, solape de 10 cm,  
 mediante adhesivo de caucho sintético con disolventes cetónicos C-733, completamente termina-  
 do. Según CTE/DB-HS 1.  
 Mano de obra .........................................................  5,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,31 
10AI04        m²   AISLAM. ISOVER FACH. VENTIL. ECOVENT VN035-60                     
 m². Aislamiento termoacústico para fachadas ventiladas con lana mineral ISOVER ECOVENT  
 VN constituido por paneles de lana mineral hidrofugada recubiertos de un velo negro en una de  
 sus caras de 60 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes tér-  
 micos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W / (m•K), cla-  
 se de reacción al fuego A2-s1,d0 y código de designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1, incluso  
 fijaciones (no incluye la perfilería), totalmente colocado, que cumple alguna de las soluciones del  
 CEC (4.2.8.  fachadas fábrica con revestimiento discontinuo con cámara de aire ventilada) de  
 acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo adjunto.  
 Mano de obra .........................................................  6,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,15 
10AI05        m²   AISLAM. ISOVER FACH. VENTIL. ECOVENT VN035-100                    
 m². Aislamiento termoacústico para fachadas ventiladas con lana mineral ISOVER ECOVENT  
 VN constituido por paneles de lana mineral hidrofugada recubiertos de un velo negro en una de  
 sus caras de 100 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes tér-  
 micos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W / (m•K), cla-  
 se de reacción al fuego A2-s1,d0 y código de designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1, incluso  
 fijaciones (no incluye la perfilería), totalmente colocado, que cumple alguna de las soluciones del  
 CEC (4.2.8.  fachadas fábrica con revestimiento discontinuo con cámara de aire ventilada) de  
 acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo adjunto.  
 Mano de obra .........................................................  6,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,16 
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10AI06        m³   POLIURETANO PROYECTADO EN CÁMARA                                  
 m³. Aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano fabricada "in situ" por proyección sobre la  
 cara interior o exterior del cerramiento de fachada, con una densidad de 35 kg/m³.  
 Mano de obra .........................................................  79,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  128,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  207,90 
10AI07        m²   AISLAMIENTO ISOVER PANEL ARENA MÁSTER-90                          
 m². Lana mineral ISOVER ARENA MASTER constituido por un panel semirrígido de lana mine-  
 ral Arena de 90 mm espesor cumpliendo con la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes tér-  
 micos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,038 W / (m•K), cla-  
 se de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5,  
 para  falsos techos para acondicionamiento acústico, totalmente colocado.  
 Mano de obra .........................................................  4,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,06 
10AI08        m²   AISLAM. CÁMARAS ISOVER PANEL ECO 037 en 100 mm                    
 m². Aislamiento termoacústico por el interior de la fachada de cámaras con lana mineral ISOVER  
 ECO constituido por un panel semirrígido de lana de vidrio hidrofugada de 100 mm de espesor  
 cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edifi-  
 cación con una conductividad térmica de 0,037 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y códi-  
 go de designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AFr5, totalmente colocado, que cumple alguna  
 de las soluciones del CEC (4.2.1. Fachadas fábrica vista, sin cámara o cámara no ventilada) de  
 acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo adjunto.  
 Mano de obra .........................................................  1,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,55 
10AI09        m²   AISLAM. CÁMARAS ISOVER PANEL ECO 037 en 80 mm                     
 m². Aislamiento termoacústico por el interior de la fachada de cámaras con lana mineral ISOVER  
 ECO constituido por un panel semirrígido de lana de vidrio hidrofugada con barrera de vapor de  
 80 mm de espesor, cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para  
 aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,037 W / (m•K), clase de reac-  
 ción al fuego A1 y código de designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AFr5, totalmente coloca-  
 do, que cumple alguna de las soluciones del CEC (4.2.1. Fachadas fábrica vista, sin cámara o  
 cámara no ventilada) de acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo adjunto.  
 Mano de obra .........................................................  1,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,55 
10AI10        m²   AISLAM. CÁMARAS URSA 80 mm                                        
 m². Aislamiento de cámara de aire con placa rígida de poliestireno extruido URSA de 80 mm de  
 espesor, perfectamente colocado.  
 Mano de obra .........................................................  1,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,67 
10AI11        m²   AISLAM. CÁMARAS URSA 100 mm                                       
 m². Aislamiento de cámara de aire con placa rígida de poliestireno extruido URSA de 100 mm de  
 espesor, perfectamente colocado.  
 Mano de obra .........................................................  1,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,67 
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CAPÍTULO 11 PAV PAVIMENTOS                                                        
11PAV1        m2   SOL.T. U/INTENSO MICROG.60x40 C/OSC.C/R                           
 Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 60x40x3,3 cm.  
 en color oscuro, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca  
 AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resis-  
 tencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta pa-  
 ra juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 40x7,5 cm. y limpieza,  
 s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  12,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,49 
11PAV2        m2   SOLADO GRES PORC. ANTIDESL. 31x31cm.C/SOL                         
 Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 31x31 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), re-  
 cibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004 Lankocol flexible blanco, sobre recrecido de mortero  
 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, s/NTE-RSR-2, me-  
 dido en superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  22,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,05 
11PAV4        m2   PAV. DEP. PREFAB. PVC 6,5 mm.                                     
 M2 Suministro y colocación de pavimento vinílico heterogéneo modelo TAPIFLEX MULTI -  
 6,5mm de la firma Tarkett o equivalente, según norma UNE-EN 14904:2007 con clasificación al  
 fuego clase Bfl s1, según norma EN 13501-1; en rollos de 8,3 mm. de espesor y 2 ml de ancho,  
 con un peso total de 6.1500 g/m2. con tratamiento PUR Reinforced y Tratamiento antibacteriano  
 Sanitized. 32% absorcion de energia por impulso segun/norma EN 14808,  ? 05 mm deforma-  
 cion vertical s/norma EN14809, 105 resistencia al deslizamiento s/norma EN 13036 ,  ? 100%  
 rebote pelota baloncesto segun norma EN 12235 ,  ? 0,5 mm resistencia a la huella permanente  
 segun norma EN 1516 ,  1500 resistencia a carga rodante segun norma EN 1569 ,  Cfl s1 com-  
 portamiento al fuego segun nnorma EN 13501-1,   ? 6/8 solidez de los colores segun norma EN  
 ISO 105-B02 ,  ? 10,8 % brillo segun norma EN 2813,  ausencia de formalehido segun norma  
 EN 717 -. 1/717 -2 ,  ausencia de pentaclorofenol segun norma EN 12673 , ? 49 resistencia a la  
 abrasion segun norma EN ISO 5470-1,  ? 8 resistencia al impacto segun norma EN 1517.la ins-  
 talacion sera autoportante sobre cemento fratasado con juntas soldadas en caliente con cordon de  
 soldadur incluida cinta americana necesaria para poner por debajo de los paños que se suelden.  
 lavado del pavimento, incluido mermas. Construido según normas del fabricante ISO 9001 y  
 ISO 14001, incluso preparación de la base. Según pliego pavimentos deportivos Consejo Supe-  
 rior de Deportes adjunto en memoria.  
 Mano de obra .........................................................  4,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  34,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,72 
11PAV5        m2   FELPUDO COCO C/ESPESOR 20mm.                                      
 Felpudo de coco de 20 mm de espesor, puede ser puesto en el suelo con un perfil de entrada o  
 puede ser encajado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  16,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,70 
11PAV6        m2   SOL.T. RELIEVE U/INTENSO 40x40 BICOL.                             
 Solado de terrazo relieve bicolor de 40x40 cm., para uso intenso s/UNE 127020, pulido en fábri-  
 ca, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de mezcla de miga y río  
 (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5  
 X y limpieza, s/NTE-RSR-6, medido en superficie realmente ejecutada. Según clasificación  
 CTE-SU-  
 Mano de obra .........................................................  9,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,26 
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CAPÍTULO 12 AL ALICATADOS, CHAPADOSY PREFABRICADOS                               
12AL1         m2   ALICATADO AZULEJO COLOR 10x10cm.REC.ADH                           
 Alicatado con azulejo color 10x10 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo CO según  
 EN-12004 Lankocol Top blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas  
 especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según EN-13888 Lankolor borada, con encuentro en  
 escocia entre suelo y paramento el mismo material. Con restencia al raydo igual o superior a 7  
 en la escala MOHS.  
 Mano de obra .........................................................  17,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,79 
12AL2         m.   ENCIMERA GRANITO NACIONAL C/HUECO e=2cm                           
 Encimera de granito nacional de 2 cm. de espesor, con hueco para lavabo, i/anclajes, faldón y  
 zócalo, colocada, medida la superficie ejecutada (mínima=1 m2).  
 Mano de obra .........................................................  35,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  175,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  211,67 
12AL3         m.   COND.VENTILACIÓN CHAP.GALVANIZADA D=20cm                          
 Conducto de ventilación de chapa galvanizada de 20 cm. de diámetro y 1 mm. de espesor,  
 i/p.p. de piezas de anclaje y recibido de paramentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5  
 N y arena de río M-5, s/NTE-ISV, medido en su longitud.  
 Mano de obra .........................................................  6,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  42,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,61 
12AL4         ud   ASPIR.ESTÁT.GIRATORIO CH.GALVAN. D=20cm                           
 Aspirador estático giratorio de chapa galvanizada de 20 cm. de salida acoplado a conducto de  
 ventilación del mismo material y diámetro, y 1 mm. de espesor, instalado, s/NTE-ISV.  
 Mano de obra .........................................................  2,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  100,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  102,89 
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CAPÍTULO 13 CMAD CARPINTERIA DE MADERA                                             
13CMAD1       ud   PUERTA PASO LISA FORMICA                                          
 Puerta de paso formada por hoja de tablero DM  macizo de 40 mm. de espesor chapada con re-  
 vestimiento estratificado "formica" en color a definir por la D.F. y cantos de PVC de 5 mm. de  
 espesor en el mismo color, montada con galce y tapajuntas hasta el falso techo de DM chapados  
 en formica de idénticas características en color a definir por la D.F.. Incluso precerco, marco de  
 madera de pino de sección acorde con el grueso de la fábrica de ladrillo donde se ubique. Incluso  
 zócalo inferior de chapa por ambas caras, manillones de acero inoxidable curvos con chapa so-  
 bre la hoja con tornillería oculta, cerradura de seguridad con llave maestreada, cuatro pernios ci-  
 líndricos de acero inoxidable por hoja. Inluso ajustes, montaje, repaso y p.p. de medios auxilia-  
 res. Medida la unidad completamente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  30,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  280,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  311,34 
13CMAD2       ud   P.P.LISA FORMICA 2H 1650x2030 mm.                                 
 Puerta de paso de dos hojas abatibles formada por hojas de tablero DM  macizo de 40 mm. de  
 espesor chapada con revestimiento estratificado "formica" en color azul o a definir por la D.F. y  
 cantos de PVC de 5 mm. de espesor en el mismo color, montada con galce y tapajuntas de DM  
 chapado de formica de idénticas características en color a definir por la D.F.. Incluso precerco,  
 marco de madera de pino de sección acorde con el grueso de la fábrica de ladrillo donde se ubi-  
 que. Incluso zócalos inferiores de acero inoxidable por ambas caras,  manillones de acero inoxi-  
 dable curvos con chapa sobre la hoja con tornillería oculta, cerradura de seguridad, con llave ma-  
 estreada, cuatro pernios cilíndricos de acero inoxidable por hoja. Inluso ajustes, montaje, repaso  
 y p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad completamente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  54,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  577,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  632,29 
13CMAD4       m2   CARP.EXT.P.PAÍS P/P S/GUÍA S/PARTELUNAS                           
 Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de pino país,  
 para pintar o lacar, con cerco sin carriles para persianas, con hojas sin partelunas , incluso pre-  
 cerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino melix macizos 70x12 mm. y herra-  
 jes de colgar y de cierre de acero inoxidable, montada y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  27,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  322,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  350,10 
13CMAD5       m2   VENT.FIJO S/PARTEL. P.PAÍS P/PINTAR                               
 Marco ventanal fijo para acristalar, sin partelunas, realizado en madera de pino país, para pintar o  
 lacar, con cerco de sección 9x7 cm., colocado sobre precerco de pino 90x40 mm., incluso jun-  
 quillos de 2x2 cm. y tapajuntas lisos de pino país macizo 85x15 mm., en ambas caras, montado  
 y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  76,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  82,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  158,98 
13CMAD6       m.   ENCIMERA P.PAIS 60x5                                              
 Encimera para mostrador, realizada con madera para barnizar de  país de 60x5 cm. de sección,  
 fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos  
 al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  18,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  92,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,82 
13CMAD7       m2   FIJO MADERA FORMICA P/PIN.                                        
 Tablero de formica en zonas ciegas, montado y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  39,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  98,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  137,85 
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CAPÍTULO 14 CAL CARPINTERIA DE ALUMINIO                                           
14CAL01       m²   VENT.AL.ANOD.NATURAL FIJO                                         
 m². Carpintería fija con junquillos para fijación del vidrio, de aluminio (para una superficie mayor  
 de 1,80 m²) modelo con rotura de puente térmico, anodizado natural, con un espesor mínimo de  
 15 micras, sistema COR-60 de "CORTIZO" o similar, con perfilería provista de rotura de puente  
 térmico de 1,6mm de espesor, con premarco de madera sin incluir.. Espesor y calidad del pro-  
 ceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusiona-  
 dos formando un  marco de 60mm de espesor. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homo-  
 logados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, ele-  
 mentos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de ga-  
 rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste fi-  
 nal en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, clasificación  
 a la estanqueidad al agua Clase E1200, clasificación a la resistencia a la carga del viento C5,  
 transmitancia de marco U=2.9 W/m²K y con máximo acristalamiento acústico RW=48dB. Total-  
 mente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de  
 servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de  
 servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  7,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  147,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  155,37 
14CAL02       Ud   PUERTA DOBLE RPT 38dB                                             
 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15  
 micras, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior "CORTI-  
 ZO", de 180x210 cm, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo o similar, formada por dos  
 hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico de 2mm de espesor, con premarco de  
 madera sin incluir. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello  
 EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 70mm de  
 espesor. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de  
 EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y  
 utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de jun-  
 tas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con cla-  
 sificación a la permeabilidad al aire clase 4, clasificación a la estanqueidad al agua Clase 6A,  
 clasificación a la resistencia a la carga del viento C4, resistencia al impacto Clase 5 y con máxi-  
 mo acristalamiento acúsitco RW=38dB. Totalmente montada y probada por la empresa instalado-  
 ra mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales.  
 Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  235,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  911,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.146,99 
14CAL03       ud   ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS ENSAMBLADA                              
 Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas ensamblada. Medida la unidad instala-  
 da.  
 Mano de obra .........................................................  37,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  295,95 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  333,45 
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14CAL04       ud   ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA ENSAMBLADA                               
 Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas ensamblada. Medida la unidad instala-  
 da.  
 Mano de obra .........................................................  37,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  148,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  185,85 
14CAL05       m2   VENT AL.ANOD. NATURAL ABATIBLE                                    
 Carpintería de aluminio de accionamiento ABATIBLE eje horizontal,  con junquillos para fijación  
 del vidrio, de aluminio, modelo con rotura de puente térmico, anodizado natural, con un espesor  
 mínimo de 15 micras, sistema COR-60 de "CORTIZO" o similar, con perfilería provista de rotura  
 de puente térmico de 1,6mm de espesor, con premarco de madera sin incluir. Espesor y calidad  
 del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles ex-  
 trusionados formando un marco de 60 mm y hoja de 68 mm de espesor. Accesorios, herrajes de  
 colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de  
 acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologa-  
 dos. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de sili-  
 cona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire  
 clase 4, clasificación a la estanqueidad al agua Clase E1200, clasificación a la resistencia a la  
 carga del viento C5, transmitancia de marco U=2.9 W/m²K y con máximo acristalamiento acús-  
 tico RW=48dB. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-  
 pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de  
 servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  4,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  270,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  275,43 
14CAL06       m2   COLOCACIÓN CARPINTERÍA EXTERIOR                                   
 Carpintería de aluminio anodizado natural Unicity Technal o equivalente en ventanales fijos, o ce-  
 rramientos en general, para acristalar, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de alumi-  
 nio, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.  
 Mano de obra .........................................................  4,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,59 
14CAL07       m³   CERCO MADERA PINO VALSAIN                                         
 m³. Cerco madera de pino Valsaín en cualquier tipo de escuadría comercial, incluida en la actua-  
 lidad dentro de las clases resistentes C18 ME-2 del CTE, i/ tratamiento fungicida para clase de  
 uso 4 y lasurado de madera al autoclave, cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, ni-  
 velación y colocación de los elementos de atado y refuerzo, según CTE/ DB-SE-M.  
 Mano de obra .........................................................  472,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  569,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.041,71 
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CAPÍTULO 15 CERR CERRAJERIA                                                        
15CERR1       m2   REJA                                                              
 Reja fija construida con cerco y bastidor de tubo de 100.50.4  mm. de espesor y ángulo 50.50.4  
 cada 10 cm a ejes, alterna int y ext,i/ p.p. de rigidizadores, herrajes de colgar y seguridad, pati-  
 llas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.I/ recibido.  
 Mano de obra .........................................................  12,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  71,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  83,74 
15CERR2       m2   CANCELA ABAT.                                                     
 Puerta de cancela abatible,  construida con cerco y bastidor de tubo de 100.50.4  mm. de espe-  
 sor y ángulos 50.50.4 cada 10 cm a ejes,alterna int y ext, herrajes de colgar y seguridad, patillas  
 de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.I/ recibido.  
 Mano de obra .........................................................  19,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  113,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  132,50 
15CERR3       m2   CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GAL.                                     
 Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso  
 soportes del mismo material, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada en taller y montaje  
 en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 Mano de obra .........................................................  6,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  129,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  135,94 
15CERR4       m.   BARANDILLA ACERO MACIZO senc                                      
 Suministro y colocación de Barandilla metálica de proteccion en cubierta formado por pletina  de  
 acero laminado en frío de 50 mm. y 10mm de espesor y 100cm de altura, en formación de ele-  
 mentos horizontales y verticales cada 2m, incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo  
 liso macizo de 16 mm. , i/montaje y recibido de albañilería en obra mediante taco químico a la al-  
 tura prescrita en el CTE en su documento básico SUA. I/p.p. de elementos móviles.  
 Mano de obra .........................................................  12,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,00 
15CERR5       m.   ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                  
 Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas  
 250x300x25 con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.  
 Mano de obra .........................................................  11,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,70 
15CERR6       kg   BASTIDOR FONDO PISTA                                              
 kg. Bastidor construido por dos tubos de 100.100.3  mm. de espesor de acero galvanizado pinn-  
 tado, según planos., i/ p.p. de rigidizadores, herrajes de colgar y seguridad, patillas de fijación a  
 obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.I/ recibido.  
 Mano de obra .........................................................  3,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,60 
15CERR7       U    JAULA ESCALERA VERTICAL                                           
 Mano de obra .........................................................  11,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  360,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  371,96 



PROYECTO COMPLEMENTARIO DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
DEPORTIVA DE USO EDUCATIVO COMPARTIDO EL PEÑASCAL. C/ PINTOR HERRERA ESQUINA C/ ÁVILA. SEGOVIA 1518 

félix trapero rodríguez 
móvil 620 98 47 29       fax  921 46 17 09 
i n f o  @   t r a p e r o a r q u i t e c t u r a . c o m CUADRO DE PRECIOS 2 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 

propiedad arquitecto 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR 
SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y EQUIPAMIENTO 

 
Félix Trapero Rodríguez 

presupuestos 207 
 

 

 

15CERR8       m²   PUERTA ACERO 60 mm RPT - ACÚSTICA C/AISLAMIENTO                   
 m². Puerta con perfiles de acero JANSEN de la serie JANISOL o similar formado por perfiles  
 de acero  calidad S235HRG2 según la EN10025:1993 laminados en frío, de 1,5 mm de espesor  
 y 600mm de profundidad, y tratado Senzimir (zincado en caliente), según la norma UNE 37-508,  
 en exterior e interior del perfil. Rotura de puente térmico de 15mm entre elementos de perfil me-  
 diante almas continúas en material poliamida con fibra de vidrio. Junquillos clipados sobre torni-  
 llos ocultos autoperforantes. Estanquidad del sistema mediante doble junta EPDM en marco  
 y hoja así como burlete automático inferior con junta planetaria. Marco y hoja enrasados dejando  
 una ranura negativa de 5mm. Acabado efecto anodizado natural. Totalmente montada.  
 Clasificaciones:  
 - Resistencia a la lluvia batiente (EN 12208): Clase 3A  
 - Resistencia a la carga de viento (EN 12210): Clase C2  
 - Permeabilidad al aire (EN 12207): Clase 2  
 - Coeficiente de transmisión térmica (EN 1077-1): >2 W/m2K  
 - Aislamiento acústico (EN 140-3): Hasta Rw 45 dB  
 - Protección antiefracción (ENV 1627): Hasta RC3  
 - Resist. a los cambios de temp.(EN 12219): Clase 2(d)/2(e)  
 - Resistencia mecánica (EN 1192): Clase 4  
 Mano de obra .........................................................  15,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  937,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  952,30 
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CAPÍTULO 16 VID VIDRIERIA                                                         
16VID1        m²   CLIMALIT PLUS SIL PLANITHERM XN 44.2/20/55.2Si 45d                
 m². Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=45 dB (* simulación ISACO) y es-  
 pesor total 38 mm, formado por un vidrio bajo emisivo capa Planitherm XN sobre vidrio laminado  
 acústico y de seguridad Stadip Silence incoloro de 8 mm (4+4)  y un vidrio laminado acústico y  
 de seguridad Stadip Silence 10 mm de espesor (5+5) y cámara de aire deshidratado de 20 mm  
 con U=1,4 W/m²K y g=0,57 con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado  
 sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío  
 con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según UNE 85222:1985. Nivel de seguri-  
 dad de uso según UNE EN 12600: 1B1/1B1.  
 Mano de obra .........................................................  17,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  111,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  128,84 
16VID2        m2   V.SEG.SIMPLE 3+3 BUTIRAL INCOLO.                                  
 Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 3  
 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora, i.p.p. vinilo color según  
 planos señalización, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-  
 les y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
 Mano de obra .........................................................  9,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  56,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,36 
16VID3        m2   VIDRIO SEGURIDAD STADIP 44.1 INCOL. (Nivel  2B2)                  
 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 4 mm de es-  
 pesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 según  
 UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  
 laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según  
 NTE-FVP.E16TPA020             trh     m2      POLICARB.CEL.ACRIS. 16 mm. INC.          
 64,65   0  
 Mano de obra .........................................................  11,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  61,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,43 
16VID4        m²   CLIMALIT PLUS SIL PLANISTAR ONE 44.2/20/55.2Si 45d                
 m². Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=45 dB (* simulación ISACO) y es-  
 pesor total 38 mm, formado por un vidrio bajo emisivo capa Planistar One sobre vidrio laminado  
 acústico y de seguridad Stadip incoloro de 8 mm (4+4)  y un vidrio laminado acústico y de segu-  
 ridad Stadip Silence 10 mm de espesor (5+5) y cámara de aire deshidratado de 20 mm con  
 U=1,3 W/m²K y g=0,36 con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre  
 carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con  
 silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de  
 uso según UNE EN 12600: 1B1/1B1.  
 Mano de obra .........................................................  17,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  119,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  136,49 
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CAPÍTULO 17 E ELECTRICIDAD- ILUMINACION-TELEC E INFORMATICA                     
17E01         u    AMPLIACION CUADRO GENERAL RED Y CUADRO                            
 Ampliación de cuadro general colocando automático magnetotérmico de 4x100A y 4x40A  
 Mano de obra .........................................................  6,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  256,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  262,48 
17E02         ud.  GRUPO ELECTROGENO INSONORIZADO 8000W                              
 Grupo Electrógeno de 15 KVA en servicio de emergencia Standby, accionado por motor diesel,  
 marca Cummins tipo 4BT3.3G2, a 1.500 r.p.m., según ISO3046, refrigerado por agua mediante  
 radiador y acoplado a un alternador trifásico marca STAMFORD NEWAGE tipo UCI224D de 4  
 polos, cos de 0’8, a 230/400 Vca y 50 Hz, autoexcitado, sin escobillas, un cojinete, protección  
 IP-23, autoregulado electrónicamente y aislamiento clase H.  
 Mano de obra .........................................................  6,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  5.937,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.943,08 
17E03         m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x50)mm2 Cu                            
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu  
 4(1x50) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  15,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,07 
17E04         m    LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x16)mm2 Cu                            
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu  
 4(1x16) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos, resistente al fuego (AS+).  Instalación  
 incluyendo conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  15,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,80 
17E05         ud   CUADRO PROTEC.GENERAL                                             
 Cuadro eléctrico General de Mando y Protección PRAGMA, intensidad de cortocircuito y tipo de  
 protección según esquemas unifilares de proyecto,  montado en armario con bastidor para protec-  
 ción de las partes en tensión, equipado en su interior con elementos ABB,   
 1 Equipos de medida    
 1 Automatico general 4x160.    
 4 Diferenciales de 4x40 A 30 ma.   
 9 Diferenciales de 2x40 A 30 ma.   
 1 Automático mag. de 4x63 A  
 7 Automáticos mag. de 4x40 A  
 2 Magnetotermicos de, 4x16 A.  
 36 mag de 2x10 A y 2x16 A   
 Tomas de corriente monofasicas y trifásicas.  
 Se emplearan automaticos de 10 Ka de poder de corte minimo.  
 1 conmutación mediante un conjunto de contactores de 4x40A con enclavamiento electromecáni-  
 co.  
 .Incluido suministro transporte, montaje, zócalo, conexionado y puesta en servicio con todos sus  
 accesorios y soportajes M.O. y P.M.  
 Mano de obra .........................................................  24,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  5.568,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.592,64 
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17E06         ud.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                    
 Unidad de Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5,  
 conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V, líbre de halógenos., en sistema  
 monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexión y ban-  
 deja de chapa.  
 Mano de obra .........................................................  4,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,03 
17E07         ud.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 15 A.                                     
 Unidad de Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia de 8 kW.   
 Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2 de sección y  
 aislamiento tipo W 750 V  líbre de halógenos.  Montado en bandeja de chapa de 10x30 mm., in-  
 cluyendo hilos de maniobra, ángulos y accesorios de montaje.  
 Mano de obra .........................................................  6,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  47,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,96 
17E08         ud.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 30 A.                                     
 Unidad de Circuito de potencia para una intensidad máxima de 30 A. o una potencia de 16 kW.   
 Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm2 de sección y  
 aislamiento tipo W 750 V,  líbre de halógenos.  Montado en bandeja de chapa de 40x100 mm.,  
 incluyendo ángulos y accesorios de montaje.  
 Mano de obra .........................................................  6,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  378,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  384,39 
17E09         m.   LÍNEA  ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN 4(1x10)mm2 Cu                   
 Mano de obra .........................................................  0,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,81 
17E10         ud   P.LUZ BIPOLAR LEGRAND PLEXO 55                                    
 Punto de luz bipolar estanco con Intensidad de 10A realizado con tubo PVC corrugado de M  
 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, líbre de halógenos, inclu-  
 yendo caja de registro, interruptor bipolar 10A con grado IP55 IK 07, con marco Legrand serie  
 serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor, instalado.  
 Mano de obra .........................................................  12,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,88 
17E11         ud   P.LUZ EMERGENCIA                                                  
 Punto de luz conmutado estanco con Intensidad de 10A realizado con tubo PVC corrugado de M  
 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V,  líbre de halógenos, in-  
 cluyendo caja de registro, interruptor-conmutador 10A con grado IP55 IK 07, con marco Legrand  
 serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor, instalado  
 Mano de obra .........................................................  15,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,17 
17E12         ud   B.ENCH.SCHUKO LEGRAND PLEXO 55                                    
 Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tubo PVC corruga-  
 do de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V,  líbre de haló-  
 genos., incluyendo caja de registro, toma de corriente 16A-250V con tapa y embornamiento a tor-  
 nillo, grado IP55 IK 07, y con marco Legrand serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor,  
 instalado.  
 Mano de obra .........................................................  13,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,15 
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17E13         ud   P.LUZ SENCILLO BJC IRIS                                           
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V,  líbre de halógenos., incluyendo caja de registro, caja de  
 mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar BJC Iris, instalado.  
 Mano de obra .........................................................  12,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,11 
17E14         ud   P.LUZ PULSADOR BJC IRIS                                           
 Punto luz de alumbrado de  escalera realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conduc-  
 tor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V, líbre de halógenos, incluyendo caja de  
 registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador BJC Iris, instalado.  
 Mano de obra .........................................................  13,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,76 
17E15         ud   P.LUZ DETECTOR PRESENCIA BJC IRIS                                 
 Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V,  líbre de halógenos., incluyendo caja de registro, cajas de  
 mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento BJC Iris, instalado.  
 Mano de obra .........................................................  18,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  143,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  161,70 
17E16         ud   B.ENCH.SCHUKO BJC IRIS                                            
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  
 conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V,  líbre de halógenos., en sistema  
 monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de meca-  
 nismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) BJC Iris, instala-  
 da.  
 Mano de obra .........................................................  15,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,69 
17E17         ud   BASE TOMA DE DATOS                                                
 Base de datos, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de  
 enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) BJC Iris, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  15,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,69 
17E18         ud   P.LUZ EMERGENCIA                                                  
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V,  líbre de halógenos., incluyendo caja de registro, caja de  
 mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar BJC Coral, instalado.  
 Mano de obra .........................................................  10,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,31 
17E19         m    LINEA VOZ Y DATOS                                                 
 Línea voz y datos en canalización entubada formada por conductor UTP  CAT 6.  Instalación in-  
 cluyendo conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  0,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,08 
17E20         ud   LUMINAR.INDUS.DESCAR.HALOGENUR. 400W                              
 Luminaria industrial de 515 mm/515 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de aluminio  
 fundido y resina fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de alumi-  
 nio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección con el cierre  
 IP54 clase I y sin cierre IP20 clase I, con lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metá-  
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 licos ovoide de posición de funcionamiento vertical con casquillo arriba de 400 W. y equipo de  
 arranque electrónico. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
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 Mano de obra .........................................................  16,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  275,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  291,76 
17E22         ud   DOWNLIGHT ALUMINIO LED 40W D=250mm                                
 Luminaria para empotrar con Led 40 W. 3650lm. 4000K, D=250 mm. vida útil 50.000 horas Es-  
 tructura, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de aluminio color plata, cristal de protección,  
 equipos electrónico de nueva generación. Grado de protección IP44 clase I. Instalado incluyendo  
 replanteo y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  4,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,23 
17E23         ud   PANTALLA ESTANCA LED 1500mm 70W . AF                              
 Pantalla estanca en policarbonato y aluminio LED de 1500mm, con diseño rectangular y 70W,  
 con protección IP 65/clase II. 6.410 lm y  4.000K. Eficiencia 92lm/w. vida útil 50.000h. Equipo  
 electrónico de nueva generación y bornes de conexión. Posibilidad de montaje individual o en lí-  
 nea. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  9,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  54,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,39 
17E24         ud   ARO EMPOTR.LED 6W/12V                                             
 Aro para empotrar con lámpara led con  transformador, con protección IP20 clase III. En cuerpo  
 de aleación de aluminio (Zamac) en color blanco, dorado, cromado, negro o gris. Instalado inclu-  
 yendo replanteo y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  4,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  66,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,55 
17E25         ud   BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX ZENIT PL ZG4-N48                           
 Proyector autónomo de emergencia IP42 IK 04. De tamaño grande con 4 focos, de 2.300 Lúm.  
 con 4 lámparas de emergencia PL de 11 W. Acabado en color blanco, gris oscuro metalizado,  
 gris plata, gris industrial. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta tempera-  
 tura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.  
 Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  9,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  410,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  420,56 
17E26         ud   BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA N3                                    
 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o estanco (caja estanca:  
 IP66 IK08), de 150 Lúm.  con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o  
 negra, con difusor transparente o biplano opal. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1  
 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en po-  
 licarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850º. Opción de telemando. Construido  
 según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, acceso-  
 rios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  9,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  58,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,79 
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17E27         ud   BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA N8                                    
 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o estanco (caja estanca:  
 IP66 IK08), de 300 Lúm.  con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o  
 negra, con difusor transparente o biplano opal. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1  
 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en po-  
 licarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850º. Opción de telemando. Construido  
 según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, acceso-  
 rios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  9,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  92,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,92 
17E28         ud   DOWNLIGHT ALUMINIO 2x26W.AF D=200mm. IP65                         
 Luminaria para empotrar con 2 lámparas fluorescentes compactas de 26 W./840, D=200 mm.  
 Estructura de acero, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de aluminio color plata, cristal de  
 protección, equipos electrónico, portalámparas y lámparas fluorescentes compactas de nueva ge-  
 neración. Grado de protección IP65 clase I. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  16,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  76,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,16 
17E29         ud   LUMINARIA LEDS-C4 NEMESIS PARED EXTERIOR 60W                      
 Luminaria de superficie de 60 W. Estructura de acero, cristal de protección, equipos electrónico,  
 portalámparas y lámparas fluorescentes compactas de nueva generación. Grado de protección  
 IP65 clase I. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  16,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  66,17 
17E36         ud.  PARARRAYOS                                                        
 Suministro e instalación de sistema de protección contra el rayo formado pararrayos con disposi-  
 tivo de cebado de la firma PSR.  
 Mano de obra .........................................................  6,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.170,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.176,42 
17E37         Ud   CIRCUITO SEGURIDAD                                                
 Circuito de Seguridad compuesto por conductor de cobre de sección 3x1.5 mm2 de sección (fa-  
 se neutro y tierra) con aislamiento tipo W-0,6/1Kv libres de halógenos tipo Afumex, cumpliendo  
 UNE 21123 o UNE 211002,  montado en el interior de un tubo de PVC rígido D= 16 mm en  
 montaje interior o canaleta, de acero galvanizado en montaje exterior y corrugado forrado en  
 montaje empotrado (incluido) anclado a los paramentos, con pp. de línea en empalmes, cajas de  
 conexión y registro, clemas, bornes y fijaciones. totalmente instalado incluso mano de obra y  
 material auxiliar.  
 Mano de obra .........................................................  2,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,45 
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CAPÍTULO 18 CLIM INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                      
CLIM02        ML   CHIMENEA MODULAR 200 MM                                           
 Chimenea aislada modular de doble pared inox/inox, homologada por el Ministerio de Industria,  
 de las siguientes características:  
 - MARCA: DINAK, o equivalente.  
 - Diámetro interior: 200 mm.  
 Totalmente instalada, fabricada con doble pared en acero inoxidable y provista de aislamiento, in-  
 cluso parte proporcional de codos, bridas de conexión, manguitos de toma de muestras, piezas  
 especiales, pieza final de terminación en cubierta, soportes, pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  3,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  218,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  221,71 
CLIM03        UD   DEPOSITO EXPANSION 100 l                                          
 Depósito de expansión cerrado de las siguientes características:  
 - VOLUMEN: 100 l.  
 - MARCA/MODELO: SEDICAL / NG-100/6 o equivalente.  
 Incluso válvula de seguridad, tarada a la presión de 6 bar, pequeño material auxiliar transporte  
 montaje y conexionado totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  25,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  309,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  335,57 
SOL6          UD   SIST. LLENADO/VACIADO INSTAL.                                     
 Sistemas de llenado y vaciado de la instalación, incluyendo tubería de diámetro DN 40 según ta-  
 bla 3.4.2.2.del RITE,  válvula de cierre, filtro de cesta, un contador, un presostato que actuará  
 como alarma para la parada de los equipos, llave de llenado conexión a la red de fontanería, vál-  
 vula de retención. Para el vaciado, se instalará en el punto accesible más bajo de la instalación  
 un llave de vaciado DN 50 y con conexión a la red de saneamiento, conectado a tubería de re-  
 torno, la conexión entre la válvula de vaciado y el desagüe se hará de forma que el paso de  
 agua sea visible, según esquemas e indicaciones de la D.F., incluso pequeño material auxiliar,  
 transporte montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  46,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  377,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  423,52 
SOL7          UD   SIST. DESAIRE INSTALACION                                         
 Sistema de desaire de la instalación incluyendo canalización mediante una tubería independiente  
 de 1/2" de acero negro DIN 2440 para cada punto alto de la instalación con válvula de esfera de  
 1/2" y vertido a canalón de la red de saneamiento, incluso pequeño material auxiliar, transporte  
 montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  165,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  566,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  732,88 
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CLIM04        UD   BOMBA GEMELA 11,5 M³/H 10 MCA                                     
 Grupo moto-bomba gemela tipo "in line", con las siguientes características:  
 - Marca / Modelo: SEDICAL / SDP 32/105.1-0,65/K o equivalente..  
 - Circuito: PRIMARIO CALEFACCIÓN (a,b) (1+1 reserva)  
 - Caudal: 11,5 m³/h  
 - Presion: 10 m.c.a.  
 - Potencia:  0,65 kW  
 - Velocidad: 2900 r.p.m.  
 Totalmente instalado, incluyendo anclajes, incluso antivibratorios para apoyo en bancada, vávu-  
 las de corte, válvula de retención, filtro de cesta y  válvula de asiento, montadas según esque-  
 ma, del mismo diámetro que la tubería, manómetro con válvulas corte,  juego de contrabridas,  
 juego de contrabridas, conexiones hidráulicas y eléctricas, bancada de hormigón de 15 cm de  
 espesor, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, y conexionado con juntas antivibratorias.  
 Mano de obra .........................................................  108,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.825,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.934,07 
CLIM05        UD   BOMBA GEMELA 8,1 M³/H 14 MCA                                      
 Grupo moto-bomba gemela tipo "in line", con las siguientes características:  
 - Marca / Modelo: SEDICAL / SDP 40/145.1-1,1/K o equivalente..  
 - Circuito: SEC. CLIMATIZADORES (a,b) (1+1 reserva)  
 - Caudal: 8,1 m³/h  
 - Presion: 14 m.c.a.  
 - Potencia:  1,1 kW  
 - Velocidad: 2900 r.p.m.  
 Totalmente instalado, incluyendo anclajes, incluso antivibratorios para apoyo en bancada, vávu-  
 las de corte, válvula de retención, filtro de cesta y  válvula de asiento, montadas según esque-  
 ma, del mismo diámetro que la tubería, manómetro con válvulas corte,  juego de contrabridas,  
 juego de contrabridas, conexiones hidráulicas y eléctricas, bancada de hormigón de 15 cm de  
 espesor, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, y conexionado con juntas antivibratorias.  
 Mano de obra .........................................................  108,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.031,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.140,12 
CLIM06        UD   BOMBA GEMELA 3,5 M³/H 10 MCA                                      
 Grupo moto-bomba gemela tipo "in line", con las siguientes características:  
 - Marca / Modelo: SEDICAL / SADP 40/12T o equivalente.  
 - Circuito: SEC. ACS (a,b) (1+1 reserva)  
 - Caudal: 3,5 m³/h  
 - Presion: 10 m.c.a.  
 - Potencia:  0,63 kW  
 - Velocidad: 2900 r.p.m.  
 Totalmente instalado, incluyendo anclajes, incluso antivibratorios para apoyo en bancada, vávu-  
 las de corte, válvula de retención, filtro de cesta y  válvula de asiento, montadas según esque-  
 ma, del mismo diámetro que la tubería, manómetro con válvulas corte,  juego de contrabridas,  
 juego de contrabridas, conexiones hidráulicas y eléctricas, bancada de hormigón de 15 cm de  
 espesor, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, y conexionado con juntas antivibratorias.  
 Mano de obra .........................................................  108,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.656,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.765,58 
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CLIM07        UD   CLIMATIZADOR CANCHA                                               
 Unidad de Tratamiento de Aire para Climatización de la CANCHA, para montaje en exterior,  
 disposición horizontal, Marca TROX serie TKM 50 o equivalente, tamaño 5, formada por bastidor  
 autoportante de chapa de acero galvanizado pintado con esquinas de aluminio inyectado y junta  
 de estanqueidad perimetral, paneles y puertas de tipo sándwich de 25 mm, formados por dos  
 chapas y aislamiento de lana mineral, puertas dotadas de bisagras y manetas de apertura rápida,  
 zócalo para cada módulo formado por perfiles de tipo U de chapa de acero galvanizado, batería  
 de frío de 4 filas, batería de calor de 2 filas, de tubos de cobre y aletas de aluminio, compuertas  
 preparadas para motorizar, recuperador estático con free-cooling, filtro para el aire exterior plano  
 G3, filtro para el aire de impulsión plano G4, filtro para el aire de retorno plano G3, ventilador de  
 impulsión modelo AT 18-18 con motor de 5,5 kW, ventilador de retorno modelo AT 18-18 con mo-  
 tor de 5,5 kW. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora  
 para la comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes  
 de conducción de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta en mar-  
 cha.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  136,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  9.482,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.618,94 
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CLIM08        UD   CLIMATIZADOR VESTUARIO                                            
 Unidad de Tratamiento de Aire para Climatización de los VESTUARIOS, para montaje en exte-  
 rior, disposición horizontal, Marca TROX serie TKM 50 o equivalente, construida con bastidor en  
 perfil de aluminio extruido y paneles del tipo sandwich de 40 mm de espesor, con chapa galvani-  
 zada interior y chapa prelacada exterior, acabado exterior en color, con aislamiento interior termo-  
 acústico de espuma de poliuretano inyectado, puertas de acceso para mantenimiento de cada  
 uno de los módulos, con manecillas de apertura rápida, compuesto por los siguientes elementos:  
 - Silenciador.  
 - Plenum expansión.  
 - Filtro compacto clase F6.  
 - Sección de ventilación con ventilador de retorno, con una potencia sonora menor de 75 dB(A)  
 con las siguientes caracteristicas:  
 CAUDAL: 1.540 m³/h  
 PRESIÓN EST.DISPONIBLE: 20 mm.c.a.  
 POTENCIA: 0,55 kW.  
 - Filtro compacto clase F6.  
 - Sección de batería calor con un mínimo de 2 filas, construida con tubos de cobre con aletas de  
 aluminio, con una potencia de 16.000 Kcal/h.  
 - Sección de ventilación con ventilador de impulsión, con una potencia sonora menor de 75  
 dB(A) con las siguientes caracteristicas:  
 CAUDAL: 1.710 m³/h  
 PRESIÓN EST.DISPONIBLE: 25 mm.c.a.  
 POTENCIA: 0,75 kW.  
 - Plenum expansión.  
 - Filtro compacto clase F7.  
 - Silenciador.  
 Valvulería:  
 - Un filtro de cesta en entrada batería calor.  
 - Cuatro válvulas de esfera/mariposa de 1/4 de vuelta y paso total PN10, para batería de calor.  
 - Una válvula de control de tres vías de zona Motorizada y de Equilibrado Dinámico, incluyendo  
 actuador proporcional y cartucho de ajuste del caudal en entrada de batería calor.  
 - Una válvula de regulación de caudal marca TA, o similar, para batería calor.  
 - Termómetro y manómetro en entrada y salida batería de calor.  
 Totalmente terminado, incluso p.p de pequeño material auxiliar, transporte y montaje de todos los  
 elementos, puesta en marcha, conexionado a saneamiento mediante  tubo de fundición de 2", co-  
 nexionado eléctrico, a control e hidráulico, elementos de emboquillado a conductos, ejecucion y  
 montaje de soportes provistos de antivibratorios y bancada de hormigon de 15 cm con mallazo,  
 remate perimetral con angulares y 5 cm de corcho antivibratorio.  
 Mano de obra .........................................................  136,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.420,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.557,36 
CLIM09        UD   DESAGUE BANDEJAS PVC 32 MM                                        
 Desagüe de bandejas de condensación de Climatizadores, realizada en tubería de PVC de 32  
 mm de diámetro para las bajantes y conexiones a climatizadores, totalmente instalada, incluso  
 piezas especiales y sifón en la conexión a bajante(s), con sistema de goteo desde red de fonta-  
 nería.  
 Mano de obra .........................................................  5,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  33,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,09 
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CLIM10        UD   EXTRACTOR ASEOS 900 M3/H                                          
 Módulo de ventilación temporizado para extracción de ASEOS, formado por ventilador centrífugo  
 de cubierta y envolvente, Marca NOVOVENT o equivalente, modelo CRE 2-250 (0,15 kW) con  
 caja insonorizada capaz de mover un caudal de 900 m3/h con una presión estática disponible de  
 20 mmca. aislamiento interior térmico y debidamente insonorizado según  normativa vigente, con  
 tapa de registro, incluye prensaestopas para entrada de cable conexionado, totalmente instalado,  
 incluso conexionado eléctrico y a control, conexionado a conductos, ejecución y pequeño mate-  
 rial auxiliar transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  36,87 
 Resto de obra y materiales ....................................  359,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  396,49 
CLIM11        UD   BOCA EXTRACCION CIRCULAR D-100                                    
 Boca de extracción para aseos, de las siguientes características:  
 - TIPO: Circular.  
 - MARCA/MODELO: TROX / LVS-100, o equivalente.  
 Totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxi-  
 liar, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  8,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  42,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,66 
CLIM12        UD   DIFUSOR ROTACIONAL VDW-500x24                                     
 Difusor rotacional cuadrado o circular según D.F. para acoplamiento a falso techo, de color a ele-  
 gir por D.F, de las siguientes características:  
 - TIPO: Rotacional.  
 - MARCA/MODELO: TROX / VDW-Q-Z-H-M 500x24 o equivalente.  
 - TAMAÑO: 498 mm.  
 Equipado con compuerta de regulación manual, incluso ajuste de lamas al caudal deseado, total-  
 mente instalado, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar,  
 transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  8,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  276,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  285,66 
CLIM13        UD   REJILLA IMPULSIÓN ATDG 225x125                                    
 Rejilla de las siguientes características:  
 - TIPO: Impulsión.  
 - MARCA/MODELO: TROX / AT-DG-225x125 mm, o equivalente.  
 De doble deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acopla-  
 miento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexio-  
 nado.  
 Mano de obra .........................................................  8,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  97,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  106,37 
CLIM14        UD   REJILLA AT-AG 225x225                                             
 Rejilla de las siguientes características:  
 - TIPO: Retorno.  
 - MARCA/MODELO: TROX / AT-AG 225x225 mm, o equivalente.  
 De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acopla-  
 miento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexio-  
 nado.  
 Mano de obra .........................................................  8,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  59,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,46 
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CLIM15        UD   REJILLA RETORNO CONDUCTO CIRCULAR 852x125                         
 Suministro y montaje de rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvaniza-  
 do, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de  
 825x125 mm, TRS-RA/825x125/0/0/0 "TROX", o similar, con fijación mediante tornillos vistos,  
 montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.  
 Totalmente montada.  
 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  7,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  139,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  147,33 
CLIM17        M2   CONDUCTO RECTANGULAR ALU-FIBRA VIDRIO                             
 Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígi-  
 do de alta densidad de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la  
 exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un  
 velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica  
 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos  
 galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de alu-  
 minio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes  
 a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes  
 de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto, calculada como producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los  
 ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  10,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,35 
CLIM16        UD   TOBERA ALUMINIO ANODIZADO PLATA                                   
 Suministro y montaje de tobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, orientable  
 en todas las direcciones, anodizado color plata, gama AirQ, modelo TOBE300 "AIRZONE",o si-  
 milar, montada directamente sobre conducto rectangular. Incluso accesorios de montaje y ele-  
 mentos de fijación. Totalmente montada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte de las toberas al con-  
 ducto. Colocación de la tobera.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  9,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  188,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  198,19 
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CLIM18        ML   CONDUCTO CIRCULAR DE 600MM                                        
 Conducto para extracción totalmente instalado de las siguientes características:  
 TIPO: CIRCULAR  
 MATERIAL: CHAPA ACERO GALVANIZADA  
 DIAMETRO: 600 mm  
 Incluso sellado de juntas, soportes, parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, entron-  
 ques, tolvas, reducciones, uniones con los difusores y rejillas, uniones flexibles de acoplamiento  
 a unidades de ventilacion, con espesores según RITE, cumpliendo la normativa RITE de regis-  
 tros de limpieza con uniones solapadas y pegadas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje  
 y conexionado.  
   
 Mano de obra .........................................................  5,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,15 
CLIM19        ML   CONDUCTO CIRCULAR DE 450 MM                                       
 Conducto para extracción totalmente instalado de las siguientes características:  
 TIPO: CIRCULAR  
 MATERIAL: CHAPA ACERO GALVANIZADA  
 DIAMETRO: 400 mm  
 Incluso sellado de juntas, soportes, parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, entron-  
 ques, tolvas, reducciones, uniones con los difusores y rejillas, uniones flexibles de acoplamiento  
 a unidades de ventilacion, con espesores según RITE, cumpliendo la normativa RITE de regis-  
 tros de limpieza con uniones solapadas y pegadas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje  
 y conexionado.  
   
 Mano de obra .........................................................  5,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,95 
CLIM20        ML   CONDUCTO CIRCULAR DE 355 MM                                       
 Conducto para extracción totalmente instalado de las siguientes características:  
 TIPO: CIRCULAR  
 MATERIAL: CHAPA ACERO GALVANIZADA  
 DIAMETRO: 355 mm  
 Incluso sellado de juntas, soportes, parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, entron-  
 ques, tolvas, reducciones, uniones con los difusores y rejillas, uniones flexibles de acoplamiento  
 a unidades de ventilacion, con espesores según RITE, cumpliendo la normativa RITE de regis-  
 tros de limpieza con uniones solapadas y pegadas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje  
 y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  5,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,06 
CLIM21        ML   CONDUCTO CIRCULAR DE 300 MM                                       
 Conducto para extracción totalmente instalado de las siguientes características:  
 TIPO: CIRCULAR  
 MATERIAL: CHAPA ACERO GALVANIZADA  
 DIAMETRO: 300 mm  
 Incluso sellado de juntas, soportes, parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, entron-  
 ques, tolvas, reducciones, uniones con los difusores y rejillas, uniones flexibles de acoplamiento  
 a unidades de ventilacion, con espesores según RITE, cumpliendo la normativa RITE de regis-  
 tros de limpieza con uniones solapadas y pegadas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje  
 y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  5,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,14 
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CLIM22        ML   CONDUCTO CIRCULAR DE 250 MM                                       
 Conducto para extracción totalmente instalado de las siguientes características:  
 TIPO: CIRCULAR  
 MATERIAL: CHAPA ACERO GALVANIZADA  
 DIAMETRO: 250 mm  
 Incluso sellado de juntas, soportes, parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, entron-  
 ques, tolvas, reducciones, uniones con los difusores y rejillas, uniones flexibles de acoplamiento  
 a unidades de ventilacion, con espesores según RITE, cumpliendo la normativa RITE de regis-  
 tros de limpieza con uniones solapadas y pegadas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje  
 y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  5,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,82 
CLIM23        ML   CONDUCTO CIRCULAR DE 200 MM                                       
 Conducto para extracción totalmente instalado de las siguientes características:  
 TIPO: CIRCULAR  
 MATERIAL: CHAPA ACERO GALVANIZADA  
 DIAMETRO: 200 mm  
 Incluso sellado de juntas, soportes, parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, entron-  
 ques, tolvas, reducciones, uniones con los difusores y rejillas, uniones flexibles de acoplamiento  
 a unidades de ventilacion, con espesores según RITE, cumpliendo la normativa RITE de regis-  
 tros de limpieza con uniones solapadas y pegadas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje  
 y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  5,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,91 
CLIM27        ML   CONDUCTO CIRCULAR AISLADO 600 MM                                  
 Conducto para distribución de aire de impulsión y retorno a baja velocidad.  
 TIPO: CIRCULAR AISLADO  
 MATERIAL: CHAPA A. GALVANIZADA + AISLAMIENTO(IBR) + CHAPA A. GALVANI-  
 ZADA   
 DIAMETRO: 600 mm  
 Incluso sellado de juntas, soportes, parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, entron-  
 ques, tolvas, reducciones, uniones con los difusores y rejillas, uniones flexibles de acoplamiento  
 a unidades de ventilacion, con espesores según RITE, cumpliendo la normativa RITE de regis-  
 tros de limpieza con uniones solapadas y pegadas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje  
 y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  5,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  102,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  108,50 
CLIM34        M2   CONDUCTO CHAPA C/AISL DE ARMAFLEX                                 
 Conducto de distribución de aire de impulsión y retorno a baja velocidad, en patinillos verticales  
 interiores y tramos interiores realizado en chapa de acero galvanizada con espesores según RI-  
 TE y con certificación de estanqueidad para humos 600ºC durante 90 minutos, marca JUGRE-  
 SA, tipo JPES-30-E600/90 o similar, con juntas, uniones y accesorios de tipo "Metu", con aisla-  
 miento exterior con ARMAFLEX o similar, clasificado MO con espesores según RITE, cum-  
 pliendo la normativa RITE de registros de limpieza con uniones solapadas y pegadas, incluso  
 soportes, parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, entronques, tolvas, reducciones,  
 uniones mediante junta metu, uniones flexibles de acoplamiento a unidades de ventilación y ple-  
 nums, totalmente instalado, pequeño material auxiliar, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  18,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  40,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,65 
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CLIM35        M2   CONDUCTO CHAPA ACERO GALVANIZADO                                  
 Conducto de distribución de aire de impulsión y retorno a baja velocidad, realizado en chapa de  
 acero galvanizada con espesores según RITE y con certificación de estanqueidad para humos  
 600ºC durante 90 minutos, marca JUGRESA, tipo JPES-30-E600/90 o similar, con juntas, unio-  
 nes y accesorios de tipo "Metu", cumpliendo la normativa RITE de registros de limpieza con  
 uniones solapadas y pegadas, incluso soportes, parte proporcional de piezas especiales, codos,  
 tes, entronques, tolvas, reducciones, uniones mediante junta metu, uniones flexibles de acopla-  
 miento a unidades de ventilación y plenums, totalmente instalado, pequeño material auxiliar, mon-  
 taje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  3,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,85 
CLIM36        M²   ALUMINIO PULIDO CONDUCTOS 1 MM                                    
 Terminación de conductos y elementos situados en intemperie o salas de maquinaria, con lámina  
 de aluminio pulido de 1 mm de espesor con uniones remachadas o atornilladas, totalmente insta-  
 lado, incluso pequeño material auxiliar, transporte y montaje.  
 Mano de obra .........................................................  5,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,51 
CLIM37        UD   COLECTOR 4" C/AISL.                                               
 Suministro y montaje de colectores de tuberia de acero negro DIN 2440 de ø 4" para los circuitos  
 de impulsion y retorno. Dotados de 3 tomas cada uno y picajes para elementos de medicion de  
 temperatura y/o sondas.  
 -MATERIAL: ACERO NEGRO DIN 2440.  
 -DIAMETRO: 4".  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 4" (Según RITE) y recubrimiento en chapa de aluminio..  
 Incluso aislamiento, parte proporcional picejes, tes, entronques, termómetros, derivaciones, re-  
 ducciones, soportes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar,  
 transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  29,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  263,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  293,40 
CLIM38        ML   TUB. ACERO NEGRO 3" C/AISL.                                       
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:.  
 -MATERIAL: ACERO NEGRO DIN 2440.  
 -DIAMETRO: 3".  
 -UNIONES: SOLDADAS  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 3" (Según RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, so-  
 portes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  25,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  59,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,85 
CLIM39        ML   TUB. ACERO NEGRO 2" C/AISL.                                       
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:.  
 -MATERIAL: ACERO NEGRO DIN 2440.  
 -DIAMETRO: 2".  
 -UNIONES: SOLDADAS  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 2" (Según RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, so-  
 portes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  18,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  36,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,59 
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CLIM40        ML   TUB. ACERO NEGRO 1 1/4" C/AISL.                                   
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:.  
 -MATERIAL: ACERO NEGRO DIN 2440.  
 -DIAMETRO: 1 1/4".  
 -UNIONES: SOLDADAS  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1 1/4" (Según RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, so-  
 portes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  12,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,63 
SOL20         M²   ALUMINIO PULIDO TUBERÍAS 1 MM                                     
 Terminación de tuberías, válvulas, filtros y elementos situados en intemperie o salas de maquina-  
 ria, con lámina de aluminio pulido de 1 mm de espesor con uniones remachadas o atornilladas,  
 totalmente instalado, incluso pequeño material auxiliar, transporte y montaje.  
 Mano de obra .........................................................  7,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,26 
CLIM42        UD   VALVULA MARIPOSA 3"                                               
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: Válvula de Mariposa  
 -DIAMETRO NOMINAL: 3"  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  29,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  100,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  130,26 
CLIM43        UD   VALVULA ESFERA 2"                                                 
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:   
 -TIPO: DE ESFERA  
 -DIAMETRO NOMINAL: 2"   
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar   
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  22,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  66,53 
CLIM44        UD   VALVULA ESFERA 1 1/4"                                             
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA  
 -DIAMETRO NOMINAL: 1 1/4"  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  6,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,83 
SOL25         UD   TERMOMETRO ESFERA 100 MM                                          
 Termómetro de esfera con bano en glicerina, de 100 mm de diámetro, con escala adecuada a las  
 temperaturas a medir y sonda, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  8,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,69 
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CLIM46        UD   MANOMETRO                                                         
 Manómetro de 100 mm de diámetro, con escala adecuada a las presiones a medir, montado so-  
 bre lira, con válvulas de corte y purga, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  12,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  34,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,38 
CLIM47        UD   CONTROL CENTRALIZADO PANT. TÁCTIL                                 
 CONTROL GENERAL DEL EDIFICIO, marca JOHNSON o equivalente, formado por conjun-  
 to de controladores distribuidos, compuesto por microprocesadores, tarjetas de entrada/salida,  
 cuadros eléctricos, transformadores, relés, contactores, cableado y conexionado de los elemen-  
 tos de que consta toda la instalación, con tipo de conductor a definir por el fabricante, canalizados  
 bajo tubo rígido de PVC o en bandeja, preparados para atender todas las señales más un 5%  
 adicional de reserva:  
 Totalmente instalado y en orden de funcionamiento.  
   
 Sistema de control de los equipos de las salas de máquinas  para atender todas las señales más  
 un 5% adicional de reserva, formado por los siguientes elementos:  
   
 1)Terminales de mando / reguladores de control necesarios para controlar los equipos según la  
 lista de señales que se adjunta al final, con las siguientes características cada uno de los regula-  
 dores:  
  - Reguladores para procesos de calefacción /climatización.  
  - Conexión de bus de los equipos a los que regula.  
   -Con salida RS232 para ordenador.  
   - Con registro gráfico de temperatura en pantalla.  
   - Menús específicos de calefacción/climatización.  
   
 2) Estación de automatización pantalla táctil con superficie de usuario grande para control remoto  
 de los sistemas, conexión a la estación de automatización a través de Ethernet y TCP/IP, con  
 navegación mediante textos sencillos.  
 - Programas de aplicación. Software y herramientas. Incluye licencia.  
 - Software de visualización abstracta de datos de la instalación, con diversos formatos interacti-  
 vos.  
 -  Incluye licencia válida para conexión desde un puesto de operador.  
 - Programación del puesto central, configuración e implementación de la base de datos, creación  
 de los menús gráficos de introducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones.  
     
 3)Cuadro de control para el montaje de los terminales de mando/ reguladores de control formado  
 por los siguientes elementos.  
   - Armario metálico tipo Himel con puerta opaca.  
   - Fuente de alimentación 24Vcc.  
   - Automáticos de protección.  
   - Bornas Prohenix, numeradas.  
   - Cables numerados.  
   - Mano de obra necesaria.  
   
 4) Material de Campo, Valvulería, compuesto por los siguientes elementos:  
 Equipo de campo asociado necesario para atender a la lista de señales que se adjunta, formado  
 por sondas (inmersión, presión, temperatura, calidad de aire), válvulas motorizadas de dos vías  
 y tres vías, actuadores para válvulas y para compuertas, termostatos, presostatos, interruptores  
 de flujo, servomotores, interruptores de nivel, pirostatos, analizadores de redes, etc., incluso to-  
 dos los elementos de conexión y montaje adecuados para el tipo y ubicación de los elementos a  
 controlar. Totalmente instalado, incluso cableado correspondiente, y en orden de funcionamiento.  
   
 5) Cableado y trabajos varios correspondientes a la instalación de control, según la siguiente re-  
 lación:  
 - 1 ud.  Instalación eléctrica, que consiste en los trabajos de conexionado y cableado , bajo tubo  
 o bandeja de los elementos anteriormente relacionados.  
 - 1 ud. Cursillo de formación para los operadores del sistema de gestión centralizada, de un día  
 de duración con entrega de los manuales de usuario Fundamentos y Guía del Operador.  
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 - 1 ud. Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instala-  
 ción de  los equipos, e Ingeniería de programación en microprocesadores-equipo de campo.  
 - 1 ud. Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado , y con  
 las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento de  
 los equipos de control.  
 - 1 ud. Entrega de Documentación final de obra.  
   
 Totalmente instalado, todo en orden de funcionamiento, según indicaciones del fabricante y orien-  
 taciones de la dirección facultativa, incluso parte proporcional de pequeño material, transporte,  
 montaje y conexionado.  
   
 7) Lista de funciones /puntos a controlar por los terminales de mando:    
   
   
 CALDERA   
   
 Entradas de señal digital (total):  
 - 1 ud. para interruptor de flujo.  
 - 1 ud. para estado (marcha/paro).  
 - 1 ud. para alarma general.  
 - 1 ud. para alarma humos.  
 Entradas de señal analógica (total):  
 - 2 uds. para sondas de temperatura.  
 Salidas de señal digital (total):  
 - 1 ud. para orden de arranque/parada.  
   
 COLECTOR   
   
 Entradas de señal analógica:  
 - 2 uds. para sonda de temperatura de inmersión.  
   
 MOTOBOMBAS (6 UDS.)  
   
 Entradas de señal digital (total):  
 - 6 uds. para estado (marcha/paro).  
 Salidas de señal digital (total):  
 - 6 uds. para orden arranque/parada.  
 Entradas de señal analogica:  
 - 6 uds. para sondas de temperatura circuitos.  
   
 PRODUCCIÓN DE A.C.S. ENERGÍA SOLAR  
   
 Entradas de señal digital:  
 - 2 uds. para estado (marcha/paro) bomba primario solar.  
 - 1 ud. para estado (marcha/paro) bomba recirculación.  
 - 1 ud. para estado ventilador disipador térmico (marcha/paro).  
 Entradas de señal analógica:  
 - 12 uds. para sonda de temperatura.  
 Salidas de señal digital (total):  
 - 2 uds. para orden arranque/parada bomba primario solar.  
 - 1 ud. para orden arranque/parada bomba recirculación.  
 - 1 ud. para orden arranque/parada ventilador disipador.  
 Salidas de señal analógica:  
 - 2 uds. para actuación sobre válvula de tres vías ACS.  
 - 1 ud. para actuación sobre válvula de 3 vías batería de calor disipador.  
 - 1 ud. para actuación variador de velocidad Bomba.  
   
 CLIMATIZADORES  (2 UDs)  
   
 Entradas de señal digital (total):  
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 - 7 uds. para alarma filtros sucios.  
 - 2 uds. para estado ventilador impulsión (marcha/paro).  
 - 2 uds. para estado ventilador retorno (marcha/paro).  
 Entradas de senal analógica (total):  
 - 2 uds. para sondas de temperatura en conducto retorno.  
 - 2 uds. para sondas de temperatura en conducto impulsión.  
 - 1 ud. para sonda de calidad de aire retorno.  
 - 2 uds. sonda de temperatura sala.  
 - 2 uds. contador horas funcionamiento.  
 Salidas de señal digital (total):  
 - 2 uds. para orden arranque/parada ventilador impulsión.  
 - 2 uds. para orden arranque/parada ventilador retorno.  
 - 1 ud. para orden arranque/parada recuperador de energía.  
 Salidas de señal analógica (total):  
 - 1 ud. para actuación sobre recuperador de energía.  
 - 3 uds. para motorización de compuertas free cooling.  
   
 MEDIDA DE TEMPERATURA/HUMEDAD EXTERIOR(1 UD.)  
 Entradas de señal analógica:  
 - 1 ud. para sonda de temperatura/humedad exterior.  
   
 EXTRACTORES (1 UDS.)  
 Entradas de señal digital (total):  
 - 1 ud. para estado (marcha/paro).  
 - 1 ud. para alarma de térmico.  
   
 DETECCIÓN DE INCENDIOS  
 Entradas de señales digitales:  
 - 1 ud. para alarma de incendios.  
   
 Totalmente instalado y en orden de funcionamiento.  
 Mano de obra .........................................................  608,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  8.151,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.760,27 
CLIM48        UD   SEÑALIZACIÓN                                                      
 Señalización de las conducciones  mediante señalización según norma UNE 100100, se enmar-  
 cará en un cuadro de protección un plano del esquema de principio de la instalación  y se dejarán  
 todas las instrucciones de seguridad, manejo, maniobrabilidad y de funcionamiento de equipos   
 situadas en lugar visible, incluso pequeño material auxiliar, transporte, montaje y colocación.  
 Mano de obra .........................................................  8,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  591,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  599,74 
CLIM49        UD   AMPLIACIÓN CGBT EXISTENTE                                         
 AMPLIACIÓN CGBT EXISTENTE, para incorporar las protecciones de las líneas de los cua-  
 dros secundarios de nueva instalación,  comprendiendo los elementos señalados en el esquema  
 unifilar, totalmente instalado, incluso pequeño material auxiliar, cableado, transporte, montaje y  
 conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  73,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  487,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  561,34 
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CLIM50        UD   CUADRO SECUNDARIO C                                               
 Cuadro secundario para MÁQUINAS CUBIERTA, (codificación en planos: CSC), formado por  
 armario estanco metálico de superficie, marca MERLIN GERIN, ABB, SIEMENS, TERASA-  
 KI, o equivalente, conteniendo todos los elementos señalados en el esquema unifilar, incluso líne-  
 as eléctricas, protección contra sobretensiones del tipo 2 - DENHguard TT 230 400 o DENH-  
 guard M TT 2P, (incluso 25 % reserva de espacio vacío para futuras ampliaciones), incluso par-  
 te proporcional de pequeño material, aparellaje, cableado, transporte, montaje y conexionado. In-  
 cluso esquema unifilar plastificado y dispuesto en carpeta en el propio cuadro. Incluso Certificado  
 del aparellaje por el fabricante.  
 Mano de obra .........................................................  73,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.704,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.778,07 
CLIM51        UD   CUADRO SECUNDARIO B                                               
 Cuadro secundario para MÁQUINAS CUBIERTA, (codificación en planos: CSC), formado por  
 armario estanco metálico de superficie, marca MERLIN GERIN, ABB, SIEMENS, TERASA-  
 KI, o equivalente, conteniendo todos los elementos señalados en el esquema unifilar, incluso líne-  
 as eléctricas, protección contra sobretensiones del tipo 2 - DENHguard TT 230 400 o DENH-  
 guard M TT 2P, (incluso 25 % reserva de espacio vacío para futuras ampliaciones), incluso par-  
 te proporcional de pequeño material, aparellaje, cableado, transporte, montaje y conexionado. In-  
 cluso esquema unifilar plastificado y dispuesto en carpeta en el propio cuadro. Incluso Certificado  
 del aparellaje por el fabricante.  
 Mano de obra .........................................................  73,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.584,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.657,92 
CLIM52        ML   LINEA 0,6/1KV 5x10                                                
 Línea de alimentación eléctrica formada por conductores unipolares de cobre, de las siguientes  
 características:  
 - SECCION: LINEA 0,6/1KV 5x10 mm2.  
 - AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1KV.  
 - MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V, o similar.  
 Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, soportes, pasamuros, ele-  
 mentos de conexión, cajas de derivación, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y cone-  
 xionado.  
 Mano de obra .........................................................  0,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,53 
CLIM53        ML   LINEA 0,6/1KV 5x6                                                 
 Línea de alimentación eléctrica formada por conductores unipolares de cobre, de las siguientes  
 características:  
 - SECCION: LINEA 0,6/1KV 5x6 mm2.  
 - AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1KV.  
 - MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V, o similar.  
 Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, soportes, pasamuros, ele-  
 mentos de conexión, cajas de derivación, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y cone-  
 xionado.  
 Mano de obra .........................................................  0,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,42 
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CLIM54        ML   LINEA 0,6/1KV 8x2,5                                               
 Línea de alimentación eléctrica formada por conductores unipolares de cobre con las siguientes  
 características:  
 - SECCION: LINEA 0,6/1KV 8x2,5 mm2.  
 - AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1KV.  
 - MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V, o similar.  
 Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, soportes, pasamuros, ele-  
 mentos de conexión, cajas de derivación, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y cone-  
 xionado.  
 Mano de obra .........................................................  0,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,93 
CLIM55        ML   LINEA 0,6/1KV 5x2,5                                               
 Línea de alimentación eléctrica formada por conductores unipolares de cobre, de las siguientes  
 características:  
 - SECCION: LINEA 0,6/1KV 5x2,5 mm2.  
 - AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1KV.  
 - MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V, o similar.  
 Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, soportes, pasamuros, ele-  
 mentos de conexión, cajas de derivación, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y cone-  
 xionado.  
 Mano de obra .........................................................  0,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,26 
CLIM56        ML   LINEA 0,6/1KV 3x2,5                                               
 Línea de alimentación eléctrica formada por conductores unipolares de cobre, de las siguientes  
 características:  
 - SECCION: LINEA 0,6/1KV 3x2,5 mm2.  
 - AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1KV.  
 - MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V, o similar.  
 Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, soportes, pasamuros, ele-  
 mentos de conexión, cajas de derivación, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y cone-  
 xionado.  
 Mano de obra .........................................................  0,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,49 
CLIM57        ML   TUBO ACERO GALV.ROSCADO M20                                       
 Tubo para canalización de circuitos con las siguientes características:  
 - MATERIAL: Acero galvanizado roscado (Ag).  
 - GRADO DE PROTECCION: IP7.  
 - EJECUCION: Vista.  
 - TAMAÑO: M20.  
 Totalmente instalado, incluso parte proporcional de fijaciones, registros metálicos IP65, racores,  
 prensas, piezas especiales, soportes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación,  
 pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  1,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,38 
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CLIM58        ML   TUBO ACERO GALV.ROSCADO M32                                       
 Tubo para canalización de circuitos con las siguientes características:  
 - MATERIAL: Acero galvanizado roscado (Ag).  
 - GRADO DE PROTECCION: IP7.  
 - EJECUCION: Vista.  
 - TAMAÑO: M32.  
 Totalmente instalado, incluso parte proporcional de fijaciones, registros metálicos IP65, racores,  
 prensas, piezas especiales, soportes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación,  
 pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  1,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,09 
CLIM01        ud   CALDERA PIE A GAS CONDENSACIÓN MANAUT MARE II 115 kW              
 ud. Caldera de pie a gas de condensación modelo MANAUT MARE II de 113 kW de potencia  
 nominal. Potencia útil a baja temperatura  (30/50ºC) de 116,1 kW y 109,7 kW en alta temperatura  
 (60/80ºC). Posibilidad de trabajar en cascada con otra/s caldera/s mediante centralita, alta o baja  
 temperatura. Baja emisión NOx, CLASE 5 conforme a norma UNE EN297. Alto rendimiento  
 hasta 107,5%. Clasificación * * * *  Dir. Rend. 92/42 CEE con certificado CE. Funcionamiento  
 en alta y baja temperatura ideal para instalaciones centralizadas de grandes potencias. Bajo con-  
 sumo. Cuerpo de intercambio y elementos en aluminio de silicio con elevada superficie de inter-  
 cambio. Quemador de premezcla total, de microllamas, fabricado en acero inoxidable que permi-  
 te obtener excelentes combinaciones de modulación (superiores de 1-5). Control electrónico que  
 junto a la sonda externa, permite regular la temperatura exterior (regulación climática). Posibilidad  
 de gestionar el equipo desde el panel de control, con display digital que incluye autodiagnóstico.  
 Medidas ancho x prof. x alto: 640x1100x1200 mm. Peso 180 kg. Totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  236,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  7.820,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.056,03 
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CAPÍTULO 19 FON INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
FON1          ud   CORTE, VACIADO Y LLENADO DE FONT.DE EDIF                          
 Corte de la red de fontanería del colegio y vaciado de la instalación afectada por las obras para la  
 ejecución del ramal de ampliación del edificio y posterior llenado de la instalación una vez finali-  
 zados los trabajos, incluso investigación de la red existente y determinación de puntos de cone-  
 xión, con p.p. de materiales, limpieza, medios auxiliares necesarios, incluso retirada de escom-  
 bros a pie de carga situado a nivel de calle, carga y transporte al vertedero y canon de vertido;  
 probado de la instalación y limpieza de la zona afectada.  
 Mano de obra .........................................................  221,22 
 Maquinaria .............................................................  30,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  140,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  392,04 
FON3          UD   PURGADOR                                                          
 Purgador automático (latón) con llave de cierre y pieza en T de latón con unión de anillos opreso-  
 res (22mm) para Vitosol, totalmente instalado, conexionado, p.p de accesorios de montaje, pe-  
 queño material auxiliar, transporte y montaje.  
 Mano de obra .........................................................  2,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  52,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,42 
FON4          ud   VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/4"                                       
 Suministro y colocación de válvula de retención de 1 1/4", de latón fundido; colocada mediante  
 unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 Mano de obra .........................................................  5,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,91 
FON5          ud   VÁLVULA RETENCIÓN DE 2 1/2"                                       
 Suministro y colocación de válvula de retención de 2 3/4", de latón fundido; colocada mediante  
 unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 Mano de obra .........................................................  5,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  53,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,53 
FON6          UD   VALVULA ESFERA 1 1/4" C/VACIADO                                   
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA CON GRIFO DE VACIADO.  
 -DIAMETRO NOMINAL: 1 1/4".  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar.  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  5,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,39 
FON7          UD   VALVULA ESFERA 2 1/2" C/VACIADO                                   
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA CON GRIFO DE VACIADO.  
 -DIAMETRO NOMINAL: 2 3/4".  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar.  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  5,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  42,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,85 
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FON8          ML   TUB. POLIPROPILENO 20 MM C/AISL-AF                                
 Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 20 mm.  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o equivalente.  
 -ESPESOR: 2,8 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, so-  
 portes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  3,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,67 
FON10         ML   TUB. POLIPROPILENO 40 MM C/AISL-AF                                
 Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 40 mm  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o equivalente.  
 -ESPESOR: 5,5 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1 1/2" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, so-  
 portes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  5,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,37 
FON12         ML   TUB. POLIPROPILENO 63 MM C/AISL-AF                                
 Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 63 mm  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o equivalente.  
 -ESPESOR: 8,6 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 2 1/2" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, so-  
 portes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  5,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,65 
FON13         ML   TUB. POLIPROPILENO 75 MM C/AISL-AF                                
 Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 75 mm  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o equivalente.  
 -ESPESOR: 10,4 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 3" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, so-  
 portes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  6,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  38,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,56 
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FON14         ML   TUB. POLIPROPILENO 90 MM C/AISL-AF                                
 Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 90 mm  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o equivalente.  
 -ESPESOR: 15 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 3" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, so-  
 portes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  6,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,02 
FON15         ML   TUB. POLIPROPILENO 20 MM C/AISL-FASER                             
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 20 mm.  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FASER-SDR 7.4. o equivalente.  
 -ESPESOR: 2,8 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, so-  
 portes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  3,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,67 
FON17         ML   TUB. POLIPROPILENO 32 MM C/AISL-FASER                             
 Tubería totalmente  instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 32 mm.  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FASER-SDR 7.4. o equivalente.  
 -ESPESOR: 4,4 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1 1/2" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, so-  
 portes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  3,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,56 
FON18         ML   TUB. POLIPROPILENO 40 MM C/AISL-FASER                             
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 40 mm  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FASER-SDR 7.4. o equivalente.  
 -ESPESOR: 5,5 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1 1/2" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, so-  
 portes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  5,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,06 
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SOL21         UD   VALVULA ESFERA 3/4"                                               
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA.  
 -DIAMETRO NOMINAL: 3/4".  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar.  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  4,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,70 
FON20         UD   VALVULA ESFERA 1"                                                 
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA.  
 -DIAMETRO NOMINAL: 1".  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar.  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  5,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,27 
CLIM44        UD   VALVULA ESFERA 1 1/4"                                             
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA  
 -DIAMETRO NOMINAL: 1 1/4"  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  6,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,83 
SOL22         UD   VALVULA ESFERA 1 1/2"                                             
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA.  
 -DIAMETRO NOMINAL: 1 1/2".  
 -PRESION NOMINAL: 15 Bar.  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  7,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  29,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,18 
FON27         UD   LAVABO SEMIEMPOTRAR BLANCO                                        
 Lavabo de las siguientes características:  
 - TIPO: SEMIEMPOTRAR.  
 - COLOR: BLANCO.  
 - MARCA/SERIE: ROCA / VITORIA, o equivalente.  
 Totalmente instalado segun diseño en planos, incluso parte proporcional de piezas especiales, de-  
 sagüe sifónico con sifón de botella, válvula, tapón y cadenilla de acero, conexión a bajante en tu-  
 bería de PVC de 40 mm de diámetro y bote sifónico, pequeño material auxiliar, transporte, mon-  
 taje, conexionado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  6,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  78,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,79 
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FON28         UD   LAVABO MINUSVALIDOS                                               
 Lavabo de las siguientes características:  
 - TIPO: MINUSVALIDOS  
 - MATERIAL: PORCELANA .  
 - MARCA/SERIE: DURAVIT/H70, o equivalente.  
 Incluso sellado, totalmente instalado, sin rebosadero y sifón empotrado, parte proporcional de pie-  
 zas especiales, válvula,  conexión a bajante en tubería de PVC de 40 mm de diámetro, pequeño  
 material auxiliar, transporte, montaje, conexionado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  6,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  212,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  218,61 
FON29         UD   INODORO  BLANCO MERIDIAN COMPACTO                                 
 Inodoro de las siguientes características:  
 - TIPO: PARA FLUXOR  
 - COLOR: BLANCO  
 - MATERIAL: PORCELANA  
 - MARCA/SERIE: ROCA / MERIDIAN COMPACTO , o equivalente.  
 Incluso asiento con mecanismos y tapa, asiento, bastidor autoportante para montaje de inodoro  
 suspendido AQUACONTROL-SCHELL, o similar. Totalmente instalado segun diseño en pla-  
 nos, soportado y anclado, incluso sellado de juntas con silicona, p.p. de piezas especiales, man-  
 guetón de desagüe en tubería de PVC de 110 mm de diámetro y conexión hasta bajante, peque-  
 ño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  7,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  451,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  458,91 
FON30         UD   INODORO MINUSVALIDOS MERIDIAN MOV. RED.                           
 Inodoro para MINUSVALIDOS con asiento y tapa lacados,será con salida a suelo o horizontal  
 segun planos.De las siguientes características:  
 - TIPO: PARA FLUXOR  
 - COLOR: BLANCO  
 - MATERIAL: PORCELANA  
 - MARCA/SERIE: MERIDIAN MOVILIDAD REDUCIDA con saliente de 700 mm, o equiva-  
 lente.  
 Incluso mecanismos y tapa, asiento. Totalmente instalado segun diseño en planos, soportado y  
 anclado, incluso sellado de juntas con silicona, p.p. de piezas especiales, manguetón de desa-  
 güe en tubería de PVC de 110 mm de diámetro y conexión hasta bajante, pequeño material auxi-  
 liar, transporte, montaje y conexionado funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  7,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  394,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  401,87 
FON31         UD   BARRA MINUSVALIDO PRESTO LARGA                                    
 Barra larga de apoyo mural para lavabos, Inodoros, etc,  especial para minusválidos, de las si-  
 guientes características:  
 - COLOR: BLANCO  
 - MARCA/SERIE: PRESTO/ PRESTOBAR o equivalente.  
 Totalmente instalada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  1,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  29,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,28 
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FON32         UD   VERTEDERO C/REJILLA                                               
 Vertedero de las siguientes características:  
 - COLOR: BLANCO  
 - MATERIAL: PORCELANA.  
 - MARCA/MODELO: ROCA / GARDA, o equivalente.  
 Con tanque, reja cromada y almohadilla de goma, soportado y anclado, sellado de juntas con si-  
 licona, p.p. de piezas especiales, manguetón de desagüe en tubería de PVC de 110 mm de diá-  
 metro y conexión hasta bajante, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  1,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  129,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  131,04 
FON33         UD   FLUXOR INODORO                                                    
 Fluxor para inodoro, visto, de las siguientes características:  
 - DIAMETRO NOMINAL:  3/4".  
 - MARCA/MODELO: GROHE, o equivalente.  
 -TERMINACIÓN: Cromado  
 Con tubo de descarga cromado, totalmente instalado, incluso fijación a pared, pequeño material  
 auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  3,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  60,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,57 
FON34         UD   GRIFERIA TEMPORIZADA DUCHA                                        
 Grifería de agua mezclada para ducha de las siguientes características:  
 - TIPO: MEZCLADOR TEMPORIZADO  
 - EJECUCION: VISTA MURAL  
 - CAUDAL: 10 l/min  
 Totalmente instalado, con cierre automático a los 30 segundos, incluso cuerpo de laton cromado,  
 desinfección antilegionella, soportes y anclajes, tubo y rociador antivandalico, distintivo rojo para  
 agua templada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  5,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  138,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  143,98 
FON35         ud   VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA DN20                                  
 Suministro y colocación de válvula mezcladora termostática de bronce fundido diámetro DN20,  
 con temperatura de salida regulable entre 36 y 53º C; incluso juego de racores de 1", colocada  
 mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HS-4, i/ p.p. de medios  
 auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  7,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  284,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  292,03 
FON36         UD   GRIFERIA MONOMANDO DUCHA                                          
 Grifería para ducha de las siguientes características:  
 - TIPO: MONOMANDO MEZCLADOR EMPOTRADO  
 - TERMINACION: CROMADO  
 - MARCA/SERIE: GROHE/EURODISC, o equivalente.  
 Con rociador, incluso pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  1,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  130,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  132,18 
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FON37         UD   GRIFO MEZCLADOR TEMPORIZADO LAVABO                                
 Mezclador temporizado para lavabo, con aireador, desagüe automático y enlaces de alimenta-  
 ción flexibles, de las siguientes características:  
 - TIPO: MEZCLADOR TEMPORIZADO  
 - MARCA/SERIE: GROHE / CONTROMIX, o equivalente.  
 - TERMINACION: CROMADO  
 Totalmente instalado, incluso latiguillos flexibles cromados con llaves de ecuadra, pequeño mate-  
 rial auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  5,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,93 
FON38         UD   GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO                                         
 Mezclador para lavabo, con aireador y desagüe automático, de las siguientes características:  
 - TIPO: MONOMANDO.  
 - MARCA/SERIE: ROCA / LOGICA, o equivalente.  
 - TERMINACION: CROMADO.  
 Totalmente instalado, incluso latiguillos flexibles con llaves de escuadra, pequeño material auxi-  
 liar, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  5,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,93 
FON39         UD   GRIFO PARED C/ESCUDO                                              
 Grifo de las siguientes características:  
 - TIPO: PARED CON ESCUDO.  
 De boca roscada, incluso pequeño material auxiliar, transporte, montaje conexionado y funcio-  
 nando.  
 Mano de obra .........................................................  5,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,73 
FON40         ud   DEPÓSITO HIDRONEUMÁTICO 100L                                      
 Suministro y montaje de depósito hidroneumático cerrado para red de fluxores, de 100 lts de ca-  
 pacidad:  
 -Marca/modelo:SEDICAL NG 100/6 o equivalente.  
 -Conexiones roscadas  
 -Membrana no recambiable según DIN 4807. Tª máxima hasta 70ºC  
 -Homologado según directiva 97/23/CE de aparatos a presión  
 -Color rojo  
 -Presión inicial: 1,5 bar (nitrógeno)  
 Mano de obra .........................................................  36,87 
 Resto de obra y materiales ....................................  82,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  119,85 
FON41         ud   DEPÓSITO HIDRONEUMÁTICO 50L                                       
 Suministro y montaje de depósito hidroneumático cerrado para red de fluxores, de 50 lts de capa-  
 cidad:  
 -Marca/modelo:SEDICAL NG 50/6 o equivalente.  
 -Conexiones roscadas  
 -Membrana no recambiable según DIN 4807. Tª máxima hasta 70ºC  
 -Homologado según directiva 97/23/CE de aparatos a presión  
 -Color rojo  
 -Presión inicial: 1,5 bar (nitrógeno)  
 Mano de obra .........................................................  36,87 
 Resto de obra y materiales ....................................  73,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,61 
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CAPÍTULO 20 GAS INSTALACIÓN DE GAS                                                
GAS1          UD   ACOMETIDA GAS NATURAL                                             
 Acometida de gas natural, realizada según normas de la Compañía suministradora, incluyendo  
 derivación desde la red general, rotura de acera o calzada, apertura de zanja, tendido de canali-  
 zación hasta el punto de toma del abonado, válvula de acometida, relleno de zanja, y reposición  
 de pavimento en acera o calzada, incluso tasas y cánones de enganche, pequeño material auxi-  
 liar, transporte y montaje.  
 Mano de obra .........................................................  85,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  455,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  541,30 
GAS2          UD   CONTADOR 25 + REGULACIÓN EN ARMARIO                               
 Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible, IP43, con puerta provista de  
 dispositivo de cierre normalizado, marca CLAVED o equivalente, equipado con contador de gas  
 natural tipo G-16, caudal mínimo 0.16 m3/h y caudal máximo 25 m3/h, presión máxima de ser-  
 vicio 0.50 bar homologado por la Compañía suministradora, incluso racores de conexión, llave y  
 verificación y regulador TECNOFLUID o equivalente para media-baja, incluso tubería polietileno  
 entrada/salida, incluso válvulas de entrada y salida, tramos de tubería con codos y accesorios,   
 tomas de presión, reductores, purgador, filtro, incluso llave de contador homologado por la Com-  
 pañía suministradora, totalmente instalado, incluso parte proporcional de tubería y accesorios, pe-  
 queño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  55,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  880,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  936,07 
GAS3          UD   CENTRAL DETECCION DE GAS 4-20 mA                                  
 Central de detección de gas compacta, para detectores de gas con salida anlógica de 4 - 20 mA,  
 para conectar en estrella hasta un máximo de 4 detectores, para protección contra explosiones  
 (Gases inflamables), con tres niveles de sucesos libremente programables para cada detector  
 (Aviso, Prealarma, Alarma), con tarjeta de relés para actuación sobre elementos externos, vi-  
 sualización digital de la concentración de gas medida para cada detector, equipada con fuente y  
 batería, marca NOTIFIER o equivalente, totalmente instalada, incluso parte proporcional de ca-  
 bleado de interconexión con detectores, fuente y batería,  pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  35,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  750,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  785,99 
GAS4          UD   DETECTOR GAS                                                      
 Detector de gases tóxicos e inflamable. Con avisador óptico y acústico de alarma, salida a 12 V  
 por relé para actuación sobre válvula de corte de instalación de suministro de gas a caldera.  
 - MARCA: NOTIFIER o equivalente.  
 Incluso fuente de alimentación con transformador encapsulado y clavija para su conexión a la  
 red, parte proporcional de pequeño material, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  36,87 
 Resto de obra y materiales ....................................  166,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  203,46 
GAS5          ML   TUBERIA PE SDR11 ENTERRADA 40MM                                   
 Tubería en ejecución enterrada de 30 cm. de profundidad, protegida por lecho de arena de río, de  
 las siguientes características.   
 - TIPO: POLIETILENO SDR 11.   
 - PRESION NOMINAL: 10  
 - DIAMETRO NOMINAL: 40 mm  
 Incluso pruebas de presión, incluso excavación de zanja y relleno de la misma, totalmente insta-  
 lada, incluso parte proporcional de piezas especiales, pequeño material auxiliar, transporte, mon-  
 taje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  5,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,47 
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GAS6          ML   TUB. ACERO  1 1/2"                                                
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:.  
 -MATERIAL: Acero DIN 2440 estirado sin soldadura ST35.  
 -DIAMETRO:1 1/2".  
 -UNIONES: SOLDADAS  
 Incluso pasatubos de PVC para paso de las canalizaciones, ventilados por ambos extremos,  
 grapas de fijación (colocadas cada 2 m), incluso parte proporcional de codos, tes, entronques,  
 derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, incluyendo tres manos de pintura al esmalte,  
 pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  36,87 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,83 
GAS7          UD   VALVULA CORTE 1 1/2"                                              
 Válvula apta para Gas Natural, en baja presión, totalmente instalada con las siguientes caracte-  
 rísticas:   
 -TIPO: CORTE   
 -DIAMETRO NOMINAL: 1 1/2"  
 Incluso pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  1,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  54,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,20 
GAS8          UD   ELEC-VALVULA CIERRE RAPIDO 1 1/2"                                 
 Electroválvula de seguridad para gas de las siguientes características:  
 TIPO: APERTURA Y CIERRE RAPIDO  
 DIAMETRO NOMINAL: 1 1/2"  
 CONEXION: BRIDAS    
 Totalmente instalada, conectada con sistema de seguridad, para una presión de 200 mbar, inclu-  
 so transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  17,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  122,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  139,73 
GAS9          UD   REJILLA AT 525x325                                                
 Rejilla de las siguientes características:  
 - MARCA/MODELO: TROX / AT-525x325 mm, o equivalente.  
 De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acopla-  
 miento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexio-  
 nado.  
 Mano de obra .........................................................  8,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  79,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  88,62 
GAS10         UD   REJILLA  AT 325x125                                               
 Rejilla de las siguientes características:  
 - MARCA/MODELO: TROX / AT-325x125 mm, o equivalente.  
 De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal, totalmente instalada, incluso acopla-  
 miento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexio-  
 nado.  
 Mano de obra .........................................................  8,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  48,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,71 
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CAPÍTULO 21 IPCI INSTALACIÓN PCI                                                   
IPCI1         UD   CORTE, VACIADO Y LLENADO DE INST.PCI                              
 Corte de la red de PCI del edificio y vaciado de la instalación afectada por las obras para la eje-  
 cución de zonas afectadas y posterior llenado de la instalación una vez finalizados los trabajos,  
 incluyendo tubería,  llave de llenado conexión a la red de incendios, tapón para cierre, medios  
 auxiliares necesarios, incluso obra civil auxiliar, retirada de escombros a pie de carga situado a  
 nivel de calle, carga y transporte al vertedero; probado de la instalación y limpieza de la zona  
 afectada según  indicaciones de la D.F, incluso pequeño material auxiliar, transporte montaje y  
 conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  92,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  581,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  673,82 
IPCI2         UD   CENTRAL CONVENCIONAL 4 LAZOS                                      
 Central de detección automática de incendios convencional microprocesada, con cuatro zonas de  
 detección, marca NOTIFIER o equivalente, con tensión de alimentación de 220 VDC. y tensión  
 baterías 24 V., con dos salidas de sirenas, una salida C-NC-NA de alarma, una salida  
 C-NC-NA de avería, salida auxiliar y salida rearmable, incluso fuente de alimentación 230/24 V  
 para alimentación de los dispositivos conectados en el lazo, con baterías de emergencia de 12 V,  
 6 A., dispositivo automático para funcionamiento con baterías por fallo de red y cargador de bate-  
 rías incorporado, temporización de sirenas de alarma autorearme y salida cambio de clase. Me-  
 dida la unidad instalada. Según norma EN-54-2. totalmente instalada, incluso transporte, montaje  
 y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  35,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  361,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  397,50 
IPCI3         ML   TUB. ACERO NEGRO 1 1/2" PINT S/AISL.                              
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:.  
 -MATERIAL: ACERO NEGRO DIN 2440.  
 -DIAMETRO: 1 1/2".  
 -UNIONES: SOLDADAS.  
 -SIN AISLAMIENTO.  
 Incluso parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilata-  
 dores, antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, cone-  
 xionado, con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.  
 Mano de obra .........................................................  8,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,53 
IPCI4         ML   TUB. ACERO NEGRO 2" PINT S/AISL.                                  
 Tubería totalmente instalada, pintada en color rojo en tramos vistos, con las siguientes característi-  
 cas:.  
 -MATERIAL: ACERO NEGRO DIN 2440.  
 -DIAMETRO: 2".  
 -UNIONES: SOLDADAS.  
 -SIN AISLAMIENTO.  
 Incluso parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilata-  
 dores, antiarietes, manguitos electrostaticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y co-  
 nexionado, con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.  
 Mano de obra .........................................................  12,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  34,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,93 
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IPCI5         UD   BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA 25 MM                                  
 Equipo de manguera contra incendios en montaje empotrado, marca KOMTES RIBÓ serie BIE  
 CHESTERFIRE modelo 25/4 o equivalente. Con armario de 600x750x215 mm con puerta  
 acristalada pintada, bisagras y cierre de resbalón con precinto. Incluye cristal ahumado de 4 mm.  
 Contiene:  
 - Válvula de bola con volante desmultiplicador y válvula antiretorno para manómetro.  
 - Manguera semirrigida de 25 mm. de diámetro extensible 20 m. Certificada.  
 - Racorada de 25 mm de diámetro.  
 - Toma extra para conexión racorada de 45 mm de diámetro.  
 - Devanadera de alimentación axial, fija y lanza cromada con soporte, manómetro, letrero.  
 Totalmente instalada, incluso accesorios de montaje, recibido, pequeño material auxiliar,  trans-  
 porte, conexionado y prueba. Según UNE 23091.  
 Mano de obra .........................................................  10,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  730,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  740,72 
IPCI6         UD   EXT. MANUAL 6 KG/ABC                                              
 Extintor manual de polvo polivalente ABC de 6 Kg de capacidad de la marca EXMON o equi-  
 valente, en montaje empotrado en caja metálica decorativa, en el caso de ir junto a BIE formando  
 un único puesto de incendios, eficacia 21A-113B, con botella de acero, válvula de disparo, ma-  
 nómetro, bocina difusora, totalmente instalado, incluso soporte mural, transporte y montaje.  
 Mano de obra .........................................................  11,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  112,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  123,89 
IPCI7         UD   EXTINTOR MANUAL 5 KG CO2                                          
 Extintor manual de 5 KG de CO2 de capacidad, eficacia 89 B, de la marca EXMON o equiva-  
 lente,, en montaje empotrado en caja metálica decorativa, en el caso de ir junto a BIE formando  
 un único puesto de incendioscon botella de acero, válvula de disparo, manómetro, manguera y  
 lanza ligero, totalmente instalado, incluso soporte mural, transporte y montaje.  
 Mano de obra .........................................................  11,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  224,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  235,08 
IPCI8         UD   DET. ÓPTICO CONVENCIONAL                                          
 Detector Óptico de humos. Sensor tecnología convencional, marca NOTIFIRE o equivalente,  
 compuesto por camára óptica. Incorpora una entrada auxiliar supervisada-fuego, fallo, no fuego ó  
 Salida auxiliar programable valida para conectar LED remoto (Led de alta luminosidad visible  
 360º), con sensibilidad programable desde la central mediante Estados, compensación automáti-  
 ca del nivel de contaminación de las cámaras y aviso de mantenimiento cuando la limpieza de la  
 cámara se hace necesaria. Incorpora aislador de línea. Incluso base de montaje. Fabricado y di-  
 señado según normas EN54-7. Totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño ma-  
 terial, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  3,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,95 
IPCI9         UD   DETECTOR TERMICO CONVENCIONAL                                     
 Detector Térmico. Sensor tecnología convencional marca NOTIFIER o equivalente, compuesto  
 por camára óptica y detector de calor. Incorpora una entrada auxiliar supervisada-fuego, fallo, no  
 fuego ó Salida auxiliar programable valida para conectar LED remoto (Led de alta luminosidad vi-  
 sible 360º), con sensibilidad programable desde la central mediante Estados, compensación auto-  
 mática del nivel de contaminación de las cámaras y aviso de mantenimiento cuando la limpieza  
 de la cámara se hace necesaria. Incorpora aislador de línea. Incluso base de montaje. Fabricado  
 y diseñado según normas EN54-5. Totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño  
 material, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  3,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,00 
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IPCI10        UD   DETECTOR DE CONDUCTO                                              
 Detector convencional para montaje en base para detección en conducto. Montaje en conductos  
 de ventilación. Permite velocidades de aire de hasta 20 m/s, control independiente de humo y  
 ensuciamiento del detector, actualización automática del umbral de respuesta, identificación indivi-  
 dual del detector, auto monitorización activa de los sensores, diagnóstico remoto. El detector es  
 evaluado rutinariamente sobre la desviación frente al valor base, fallo del detector debido a riesgo  
 de falsas alarmas, contaminación, solicitud de cambio, prealarma y alarma. Tensión de funciona-  
 miento 12,5 Vdc a 33 Vdc, consumo 0,7 mA. Dimensiones Ø 64 x 66 mm. Incluso caja de aná-  
 lisis, tubería de muestreo y rejilla textil para protección contra el polvo, con materiales de monta-  
 je. Totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño material, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  3,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  127,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  131,11 
IPCI11        UD   MODULOS  AISLADORES                                               
 Módulos  aisladores de fallos, marca compatible con la existente, que detectan y aislan el seg-  
 mento del circuito cortocircuitado, permitiendo que el lazo de comunicación continúe operativo  
 cuando se produce un cortocircuito. El módulo recupera su estado inicial cuando se soluciona el  
 problema.Dispone de un led que parpadea cada vez que se comunica con la central.Incluye caja  
 para contaje en superficie.  
 Totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño material, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  11,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  313,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  324,78 
IPCI12        UD   MODULOS ELEMENTOS NO DIRECCIONABLES                               
 Módulos no direccionables  para  la supervisión y/o actuación de equipos de iniciación de alarma  
 o de señales técnicas que dispongan de contacto libre de tensión:  
 - 2 Climatizadores  
 Totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño material, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  11,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,31 
IPCI13        UD   PULSADOR ALARMA INTELIGENTE                                       
 Pulsador convencional, direccionable de rotura de cristal, para montaje en superficie, marca NO-  
 TIFIER o equivalente, acabado en policarbonato color rojo. Incorpora LED señalizados de activa-  
 ción y aislador de línea en cada pulsador. Incluye llave para comprobación de su funcionamien-  
 to. Incluso caja de montaje para montaje en superficie, con cristal de fractura controlada y protegi-  
 do mediante lámina de butiral para impedir cortes al efectuar su accionamiento. Totalmente instala-  
 do, incluso pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  5,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  34,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,54 
IPCI14        UD   SIRENA ELECTR. ALARMA 24 V                                        
 Sirena electrónica convencional bucle alimentada por lazo (hasta 200 Sirenas por lazo), marca  
 BOSCH o equivalente, autodireccionables (no necesitan ser programadas por el instalador), con  
 conexión directa al bucle analógico de 2 hilos y tres sonidos diferentes configurables desde la  
 central de control, con control de volumen incorporado (103 db a 1 m. y máx. 110 dB). Nivel de  
 protección ambiental IP31. Incorpora aisladores de línea en cada sirena. Totalmente instalada, in-  
 cluso parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  3,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  57,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  61,56 
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IPCI15        UD   CABLEADO INSTALACION DE PCI.                                      
 Cableado de control y alimentación de equipos centrales, detectores, pulsadores, sirenas, y de-  
 más elementos de la instalación, canalizado bajo tubo flexible de PVC reforzado de doble capa,  
 incluyendo cajas de registro/derivación, conexionado con control y módulos incluso pequeño  
 material auxiliar, transporte, montaje y puesta en servicio.  
 Mano de obra .........................................................  553,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  621,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.174,83 
IPCI16        UD   LETREROS SEÑALIZADORES                                            
 Señalización de equipos contra incendios: extintores, pulsadores, alarmas, señales de riesgo di-  
 verso, advertencias de peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salvamento, ejecuta-  
 das en polietileno fotoluminiscente de dimensiónes conforme CTE-DB-SI., incluso pequeño mate-  
 rial auxiliar, transporte, montaje y colocación.  
 Mano de obra .........................................................  294,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  168,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  463,09 



PROYECTO COMPLEMENTARIO DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
DEPORTIVA DE USO EDUCATIVO COMPARTIDO EL PEÑASCAL. C/ PINTOR HERRERA ESQUINA C/ ÁVILA. SEGOVIA 1518 

félix trapero rodríguez 
móvil 620 98 47 29       fax  921 46 17 09 
i n f o  @   t r a p e r o a r q u i t e c t u r a . c o m CUADRO DE PRECIOS 2 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 

propiedad arquitecto 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR 
SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y EQUIPAMIENTO 

 
Félix Trapero Rodríguez 

presupuestos 244 
 

 

 

CAPÍTULO 22 SOL INSTALACIÓN SOLAR                                                 
SOL1          UD   COLECTOR SOLAR PLANO VITOSOL 200 F                                
 Colector solar marca VIESSMANN, modelo Vitosol 200 F SV-2, o equivalente, colector para  
 montaje en vertical, con recubrimiento selectivo de Titanio Solar, de 2,33 m² de superficie de ab-  
 sorción y 2,51 m² de superficie bruta. Totalmente instalado, incluso soportación y anclaje, puesta  
 en marcha por personal del fabricante, conexionado a las tuberías de impulsión y retorno, válvula  
 de seguridad, p.p de accesorios de montaje, pequeño material auxiliar, transporte y montaje.  
 Mano de obra .........................................................  125,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.011,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.137,12 
SOL2          UD   UNIDAD DE ENGANCHE 6C                                             
 Conjunto de montaje y enganche en cubierta plana compuesto con perfiles con soportes de acero  
 galvanizado para fijar con una inclinación de 40º respecto a la horizontal y con los elementos de  
 fijación necesarios, para el montaje de 6 colectores modelos Vitosol 200 F o equivalente, incluso  
 bancada de apoyo, totalmente instalado, conexionado, p.p de accesorios de montaje, pequeño  
 material auxiliar, transporte y montaje.  
 Mano de obra .........................................................  8,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  81,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,40 
SOL3          UD   TUBOS UNIÓN                                                       
 Tubos de unión del Vitosol 200 F, o equivalente, totalmente instalado, conexionado, p.p de acce-  
 sorios de montaje, pequeño material auxiliar, transporte y montaje.  
 Mano de obra .........................................................  8,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  39,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,17 
SOL4          UD   PURGADOR                                                          
 Purgador automático (latón) con llave de cierre y pieza en T de catón con unión de anillos opre-  
 sores (22mm) para Vitosol, o equivalente, totalmente instalado, conexionado, p.p de accesorios  
 de montaje, pequeño material auxiliar, transporte y montaje.  
 Mano de obra .........................................................  8,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  52,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,84 
SOL5          UD   MEDIO PORTADOR 25l                                                
 Medio portador de calor Tyfocor G-LS de 25 litros,o equivalente, totalmente instalado, conexiona-  
 do, p.p de accesorios de montaje, pequeño material auxiliar, transporte y montaje.  
 Mano de obra .........................................................  8,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,33 
SOL6          UD   SIST. LLENADO/VACIADO INSTAL.                                     
 Sistemas de llenado y vaciado de la instalación, incluyendo tubería de diámetro DN 40 según ta-  
 bla 3.4.2.2.del RITE,  válvula de cierre, filtro de cesta, un contador, un presostato que actuará  
 como alarma para la parada de los equipos, llave de llenado conexión a la red de fontanería, vál-  
 vula de retención. Para el vaciado, se instalará en el punto accesible más bajo de la instalación  
 un llave de vaciado DN 50 y con conexión a la red de saneamiento, conectado a tubería de re-  
 torno, la conexión entre la válvula de vaciado y el desagüe se hará de forma que el paso de  
 agua sea visible, según esquemas e indicaciones de la D.F., incluso pequeño material auxiliar,  
 transporte montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  46,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  377,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  423,52 
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SOL7          UD   SIST. DESAIRE INSTALACION                                         
 Sistema de desaire de la instalación incluyendo canalización mediante una tubería independiente  
 de 1/2" de acero negro DIN 2440 para cada punto alto de la instalación con válvula de esfera de  
 1/2" y vertido a canalón de la red de saneamiento, incluso pequeño material auxiliar, transporte  
 montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  165,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  566,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  732,88 
SOL9          UD   DISIPADOR TERMICO                                                 
 Disipador Térmico para montaje en exterior, denominación en planos disipador termico, Marca  
 TERMOVEN, modelo CLA-2007/1, o equivalente, construida con bastidor en perfil de aluminio  
 extruido y paneles del tipo sandwich de 40 mm de espesor, con chapa galvanizada en ambas  
 caras, acabado exterior en color, con aislamiento interior termoacústico de espuma de poliuretano  
 inyectado, puertas de acceso para mantenimiento de cada uno de los módulos, con manecillas  
 de apertura rápida, compuesto por los siguientes elementos:  
 - Sección de entrada.  
 - Sección de calor en tubos de cobre con aletas de aluminio.  
 - Seccion de ventilacion con ventilador de impulsion con las siguientes caracteristicas:   
 CAUDAL: 800 m³/h  
 Valvulería:  
 - Un filtro de cesta en entrada batería de calor.  
 - Cuatro válvulas de esfera/mariposa de 1/4 de vuelta y paso total PN10, para batería de calor.  
 - Una válvula de tres vías PN10 de regulación todo nada, marca HEIMEIER o equivalente, pa-  
 ra batería de calor.  
 - Termómetro y manómetro en entrada y salida batería de calor.  
 Totalmente terminado, incluso p.p de pequeño material auxiliar, transporte y montaje de todos los  
 elementos, puesta en marcha, conexionado eléctrico, a control e hidráulico, elementos de embo-  
 quillado a conductos, ejecucion y montaje de soportes provistos de antivibratorios y bancada de  
 hormigon de 15 cm con mallazo, remate perimetral con angulares y 5 cm de corcho antivibrato-  
 rio.  
 Mano de obra .........................................................  7,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  495,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  502,62 
SOL10         UD   DEPOSITO EXPANSION 50 l                                           
 Depósito de expansión cerrado de las siguientes características:  
 - VOLUMEN: 50 l.  
 - MARCA/MODELO: SEDICAL / S-50, o equivalente.  
 Incluso válvula de seguridad, tarada a la presión de 6 bar, pequeño material auxiliar transporte  
 montaje y conexionado totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  24,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  126,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  150,83 
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SOL11         UD   BOMBA INLINE 0,6 M³/H 15 MCA VAR                                  
 Grupo moto-bomba tipo "in line", con las siguientes características:  
 - Marca / Modelo: SEDICAL/ SAP 25/125-0,65/K HV o equivalente.  
 - Circuito: PRIMARIO SOLAR (a,b) (1+1 reserva)  
 - Caudal: 0,6 m³/h  
 - Presion: 15 m.c.a.  
 - Potencia:  0,65 kW  
 - Velocidad: 2900 r.p.m.  
 - Incluyendo variador de velocidad.  
 Totalmente instalado, incluyendo anclajes, incluso antivibratorios para apoyo en bancada, vávu-  
 las de corte, válvula de retención, filtro de cesta y  válvula de asiento, montadas según esque-  
 ma, del mismo diámetro que la tubería, manómetro con válvulas corte,  juego de contrabridas,  
 juego de contrabridas, conexiones hidráulicas y eléctricas, bancada de hormigón de 15 cm de  
 espesor, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, y conexionado con juntas antivibratorias.  
 Mano de obra .........................................................  108,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  995,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.104,17 
SOL12         UD   BOMBA INLINE 1 M³/H 8,5 MCA                                       
 Grupo moto-bomba tipo "in line", con las siguientes características:  
 - Marca / Modelo: SEDICAL/ SAP 25/125-0,45/K o equivalente.  
 - Circuito: RECIRCULACIÓN ACS (a,b) (1+1 reserva)  
 - Caudal: 1 m³/h  
 - Presion: 8,5 m.c.a.  
 - Potencia:  0,45 kW  
 - Velocidad: 2900 r.p.m.  
 Totalmente instalado, incluyendo anclajes, incluso antivibratorios para apoyo en bancada, vávu-  
 las de corte, válvula de retención, filtro de cesta y  válvula de asiento, montadas según esque-  
 ma, del mismo diámetro que la tubería, manómetro con válvulas corte,  juego de contrabridas,  
 juego de contrabridas, conexiones hidráulicas y eléctricas, bancada de hormigón de 15 cm de  
 espesor, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, y conexionado con juntas antivibratorias.  
 Mano de obra .........................................................  108,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  908,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.016,86 
SOL13         ud   INTERACUMULADOR JUNKERS SK 500 3ZB                                
 ud. Depósito para acumulación y producción de agua caliente, marca Junkers, modelo SK 500  
 3ZB, de 470 litros de capacidad, fabricado en acero esmaltado (DIN 4753), con intercambiador  
 de doble serpentín como sistema de calentamiento indirecto, aislado térmicamente con espuma  
 de PU libre de CFC´s, sensor de temperatura (NTC) encapsulado en casquillo y provisto de co-  
 nector, forro exterior de lámina PVC sobre soporte de gomaespuma y tapa de plástico, protec-  
 ción catódica, válvula de seguridad, vaciado, valvulería, purga automáticaa, by - pass, acceso-  
 rios y pequeño material, completamente montado, probado y funcionando. Dimensiones 2.001  
 mm y diámetro 710 mm.  
 Mano de obra .........................................................  240,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.921,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.161,72 
SOL14         ML   TUB. COBRE 20/22 C/AISL.                                          
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: Cobre recocido.  
 -DIAMETRO: 20/22 mm.  
 -UNIONES: Soldadura por capilaridad estano/plata (94/6).  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex (Según RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, so-  
 portes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  7,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,39 
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SOL20         M²   ALUMINIO PULIDO TUBERÍAS 1 MM                                     
 Terminación de tuberías, válvulas, filtros y elementos situados en intemperie o salas de maquina-  
 ria, con lámina de aluminio pulido de 1 mm de espesor con uniones remachadas o atornilladas,  
 totalmente instalado, incluso pequeño material auxiliar, transporte y montaje.  
 Mano de obra .........................................................  7,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,26 
SOL21         UD   VALVULA ESFERA 3/4"                                               
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA.  
 -DIAMETRO NOMINAL: 3/4".  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar.  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  4,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,70 
SOL22         UD   VALVULA ESFERA 1 1/2"                                             
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA.  
 -DIAMETRO NOMINAL: 1 1/2".  
 -PRESION NOMINAL: 15 Bar.  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  7,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  29,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,18 
SOL23         UD   VALVULA 3V MOTORIZADA DN-40                                       
 Válvula totalmente instalada de las siguientes características:  
 TIPO: MOTORIZADA DE TRES VIAS  
 DIAMETRO NOMINAL: 40  
 Con actuador magnético, resistente al agua caliente hasta 110, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 Mano de obra .........................................................  17,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,31 
SOL24         UD   VALVULA 3V MOTORIZADA DN-20                                       
 Válvula totalmente instalada de las siguientes características:  
 TIPO: MOTORIZADA DE TRES VIAS  
 DIAMETRO NOMINAL: 20  
 Con actuador magnético, resistente al agua caliente hasta 110, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 Mano de obra .........................................................  17,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  180,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  198,68 
SOL25         UD   TERMOMETRO ESFERA 100 MM                                          
 Termómetro de esfera con bano en glicerina, de 100 mm de diámetro, con escala adecuada a las  
 temperaturas a medir y sonda, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  8,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,69 
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CAPÍTULO 23 PINT PINTURA                                                           
23PINT1       m2   PINT.PLÁST. B/COLOR INT-EXT BUENA ADHER.                          
 Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia en interior o exterior climas be-  
 névolos, sobre placas de cartón-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfoscados  
 lisos o fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado.  
 Mano de obra .........................................................  4,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,43 
23PINT2       m2   ESMALTE SATINADO S/MADERA                                         
 Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación, plastecido, mano  
 de fondo y acabado con una mano de esmalte.  
 Mano de obra .........................................................  8,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,41 
23PINT4       m2   MORTERO IGNÍFUGO VERMIPLASTER R-90                                
 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de mor-  
 tero ignífugo, reacción al fuego clase A1, según R.D. 110/2008, compuesto de cemento en com-  
 binación con perlita o vermiculita, para protección pasiva contra el fuego mediante proyección.,  
 para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica  
 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  4,68 
 Maquinaria .............................................................  1,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,29 
23PINT5       m2   PINTURA TIPO FERRO                                                
 Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico, i/raspados  
 de óxidos y limpieza manual.  
 Mano de obra .........................................................  7,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,72 
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CAPÍTULO 24 V VARIOS                                                            
24V1          UD   PICTOGRAMA                                                        
 Colocación de pictograma de señalización, siguiendo los códigos de l manual de identidad corpo-  
 rativa de la Conserjería de educación de la Junta de Castilla y León, de dimensiones 108x227  
 mm. y de tipo transparente sobre placa de aluminio mateado. Incluso tornillería para anclaje a pa-  
 red. Totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  0,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,73 
24V2          UD   CARTEL FACHADA                                                    
 Montaje y colocación de placa rotulación de identidad del colegio s/ manual de identidad corpora-  
 tiva de la Conserjería de Educación de Castilla y León de dimensiones totales 1,25xx.65, i/p.p.  
 de soporte y elementos de sujección. Totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  2,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  161,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  164,41 
24V3          ud   ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.                               
 Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de  
 aluminio con recubrimiento en nylon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso  
 de rotura,  instalado.  
 Mano de obra .........................................................  8,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  300,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  308,59 
24V4          ud   BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.                              
 Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85  
 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.  
 Mano de obra .........................................................  8,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  120,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  128,39 
24V5          ud   BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 50 cm.                              
 Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 50 cm., con  
 cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.  
 Mano de obra .........................................................  5,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,36 
24V6          ud   BARRA APOYO ESC. ACERO INOX. 40 cm.                               
 Barra de apoyo en escuadra de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 40  
 cm. a cada lado, con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pa-  
 red.  
 Mano de obra .........................................................  6,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  74,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,01 
24V7          ud   PORTARROLLOS ACERO INOX.                                          
 Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm.  Instalado con ta-  
 cos a la pared.  
 Mano de obra .........................................................  5,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,97 
24V8          ud   CARTEL INDICADOR ACCESIBILIDAD                                    
 Señalización de acceso e itinerario peatonal en puertas de acceso cumpliendo el ert.44 del Regla-  
 mento de accesibilidad de Castilla y León, en aluminio  de 0,5 mm, de dimensiones 420 x 420  
 mm. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra .........................................................  2,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,44 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,37 
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24V9          Ud   BANDA RUGOSA                                                      
 Banda rugosa adhesiva señalización escalones, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  2,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,84 
24V10         UD   PICTOGRAMA DISCAPACITADOS                                         
 Colocación de pictograma, siguiendo las proporciones de  los códigos del manual de identidad  
 corporativa de la Conserjería de educación de la Junta de Castilla y León, de dimensiones  
 108x227 mm. y de tipo transparente para señalización de locales específicos de discapacitados  
 Mano de obra .........................................................  2,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,74 
24V11         m2   ESPEJO PLATEADO 3 mm.                                             
 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior, in-  
 cluso canteado perimetral y taladros.  
 Mano de obra .........................................................  12,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,87 
24V12         M2   MAMPARA FENOLICA                                                  
 M2. Mampara mixta para interiores o exteriores, formada por zonas fijas, y practicables, segun  
 documentacion gráfica, realizada en tablero de resinas fenolicas, bastidor de aluminio, incluso  
 puertas, condena interior, herrajes de colgar y de cierre de acero inox. para las zonas practica-  
 bles, montada y con p.p. de medios auxiliares. Incluso ayudas en albañileria para las instalacio-  
 nes y recibidos de carpinterias. Medida la superficie ejecutada  
 Mano de obra .........................................................  39,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  121,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  160,68 
24V13         m2   LIMPIEZA OBRA                                                     
 Repercusión por m² de superficie construida de obra de las horas de peón ordinario dedicadas a  
 la limpieza periódica de la obra, tras la terminación de los diferentes oficios que intervienen duran-  
 te la ejecución de la obra, y no tengan incluida la limpieza en su precio. Incluso p/p de acopio,  
 retirada y carga manual de restos sobre camión o contenedor.  
 Mano de obra .........................................................  0,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,46 
24V14         U    LIMPIEZA LUMINARIAS                                               
 Limpieza de luminarias ya colocadas mediante plataforma de elevación telescópica articulada  
 hasta una altura de 20m.  
 Mano de obra .........................................................  7,33 
 Maquinaria .............................................................  9,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,67 
24V15         m²   VINILO DE CORTE COLOR PEGADO INTERIOR                             
 m². Revestimiento en paramentos verticales, de vinilo de corte autoadhesivo pegado interior, con  
 diseño y color según documenteción gráfica de proyecto, i/p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  5,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,65 
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24V16         UD   ESPALDERA DOBLE MADERA 260x200cm                                  
 Suministro, Montaje y Colocación, según documentación gráfica, de espaldera de madera doble  
 destinada a Espacios Educativos de Centros de Enseñanzas Escolares:  
    
 CARACTERÍSTICAS GENERALES  
   
 1.- GENERALIDADES  
   
 Espaldera doble para educación física en los niveles educativos de Infantil, Primaria y Secunda-  
 ria, conforme EN 12346.  
   
 2.- DIMENSIONES (en mm).  
   
 ESCALERA  
 Altura: 2600 mm.  
 Anchura: 2000 mm.  
   
 TRAVESAÑOS  
 ·Distancia entre Travesaños: 140 mm.  
 ·Altura: 44 mm.  
 ·Grueso: 33 mm.  
   
 3.- COMPOSICIÓN   
 Las maderas empleadas en su construcción serán de 1ª calidad, largueros de pino alistonado in-  
 deformable y limpio de nudos y travesaños de haya igualmente limpios de nudos, y todos ellos  
 de longitud 2.000 mm.   
 Ensamble de los barrotes con los largueros verticales, se efectuará  por medio de escopladura.  
 La sujeción de los largueros a los travesaños se realiza por medio de tirafondos, introducidos por  
 la parte frontal de los travesaños, para facilitar su desmontaje en caso de rotura de algún travesa-  
 ño. Estarán totalmente barnizadas.  
 Se servirán con 6 herrajes especiales para sujeción a la pared, zincado o pintado con epoxi.  
   
 Existirá una etiqueta de advertencia permanente fijada a la espaldera con la siguiente adverten-  
 cia:  
 ·Número de usuarios.  
 ·Carga máxima segura de uso.  
   
 Dicha etiqueta identifica además de la norma EN 12346, el fabricante o distribuidor así como el  
 año de fabricación.  
   
 Será obligatorio acompañar el certificado de producto y manual de uso, acreditando el cumpli-  
 miento de la norma Europea EN-12346.   
 Mano de obra .........................................................  2,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  285,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  287,99 
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CAPÍTULO 25 GR GESTION DE RESIDUOS                                               
25GR1         m    GESTION DE RESIDUOS                                               
 Resto de obra y materiales ....................................  9.261,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.261,06 
D49GC1704A    m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MANUALES                         
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de-  
 molición no inertes (metales) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entre-  
 garlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios  
 manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 Mano de obra .........................................................  14,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,71 
D49GC1704F3   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 7 m³                         
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 7 m³ de residuos de construcción y demolición  
 no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales),  
 por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia  
 máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real  
 Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante  
 depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  
 Resto de obra y materiales ....................................  215,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  215,61 
D49FS1701F4   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 16 m³                        
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 16 m³ de residuos de construcción y demoli-  
 ción no peligrosos inertes sucios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (Hormi-  
 gón, ladrillo, teja y material cerámico mezclados con otros materiales), por transportista autoriza-  
 do por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la  
 planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27  
 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se  
 incluye en el precio el alquiler del contenedor.  
 Resto de obra y materiales ....................................  306,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  306,23 
D49GC1704C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                         
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios  
 con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales) en contenedor de hasta 16 m³,  
 hasta una distancia máxima de 20 m.  
 Mano de obra .........................................................  0,88 
 Maquinaria .............................................................  1,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,55 
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CAPÍTULO 26 SS SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO SSL-01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                        
SSL01-1       m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por  
 manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 Mano de obra .........................................................  1,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,19 
SSL01-2       ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,  
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 Resto de obra y materiales ....................................  87,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  87,76 
SSL01-3       ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                       
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o im-  
 bornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110  
 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  
 y con p.p. de medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales ....................................  126,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  126,48 
SSL01-4       ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.  
 Resto de obra y materiales ....................................  138,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  138,24 
SSL01-5       ms   ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2                                     
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m.  Estructura y  
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de  
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50  
 l., dos placas turcas, tres placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con ter-  
 minación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fe-  
 nolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería  
 de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mo-  
 no. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mó-  
 dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  196,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  197,42 
SSL01-6       ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2                                  
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36  
 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trape-  
 zoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidró-  
 fugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija  
 de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entre-  
 ga y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  136,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  137,42 
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SSL01-7       ms   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2                             
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-  
 da, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-  
 lor. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., inte-  
 rior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con  
 PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de  
 sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con po-  
 liestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventa-  
 na de acero galvanizado.  Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes  
 de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  
 vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  203,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  204,30 
SSL01-8       ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,79 
SSL01-9       ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,10 
SSL01-10      ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,82 
SSL01-11      ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada  
 (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,86 
SSL01-12      ud   DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                       
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.  
 Mano de obra .........................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,73 



PROYECTO COMPLEMENTARIO DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
DEPORTIVA DE USO EDUCATIVO COMPARTIDO EL PEÑASCAL. C/ PINTOR HERRERA ESQUINA C/ ÁVILA. SEGOVIA 1518 

félix trapero rodríguez 
móvil 620 98 47 29       fax  921 46 17 09 
i n f o  @   t r a p e r o a r q u i t e c t u r a . c o m CUADRO DE PRECIOS 2 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 

propiedad arquitecto 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR 
SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y EQUIPAMIENTO 

 
Félix Trapero Rodríguez 

presupuestos 256 
 

 

 

SUBCAPÍTULO SSL-02 SEÑALIZACION                                                      
SSL02-1       m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  0,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,80 
SSL02-2       m.   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE                                   
 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante,  
 amortizable en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes existentes. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  0,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,41 
SSL02-3       ud   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30                                
 Cono de balizamiento reflectante de 30 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,53 
SSL02-4       ud   CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                        
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño  
 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.  
 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,23 
SSL02-5       ud   CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                         
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para seña-  
 les de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,22 
SSL02-6       ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                   
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-  
 maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido  
 el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,97 
SSL02-7       ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                            
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,43 
SSL02-8       ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       
 Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos,  
 i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  4,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  33,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,55 
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SSL02-9       ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-  
 tizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,60 
SSL02-10      ud   CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                      
 Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta vi-  
 sibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje  
 paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,25 
SUBCAPÍTULO SSL-03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SSL03-1       ud   TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                    
 Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante  
 tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable  
 en dos usos).  
 Mano de obra .........................................................  0,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,49 
SSL03-2       ud   TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                     
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, in-  
 cluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 Mano de obra .........................................................  4,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,78 
SSL03-3       m.   BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                  
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada  
 2,5 m. (amortizable en 8 usos), anclados mediante cápsulas de plástico embebidas en el forjado,  
 pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado  
 en amarillo, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso co-  
 locación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  4,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,11 
SSL03-4       m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7  
 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3  
 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  3,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,65 
SSL03-5       m.   VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                     
 Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de  
 D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50  
 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de  
 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, inclu-  
 so montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,99 
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SSL03-6       ud   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co-  
 lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,47 
SSL03-7       ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI  
 BT 039. y según R.D. 614/2001.  
 Mano de obra .........................................................  66,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  58,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  124,36 
SSL03-8       ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metáli-  
 co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-  
 terruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático mag-  
 netotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de en-  
 chufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y  
 dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de  
 salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado  
 (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002  
 y R.D. 614/2001.  
 Resto de obra y materiales ....................................  338,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  338,29 
SSL03-9       ud   CUADRO DE OBRA 100 A. MODELO 16                                   
 Cuadro de obra trifásico 100 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de  
 800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes,  
 manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x100 A., 3 dife-  
 renciales de 2x25 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, respectivamente, 8 MT por base,  
 tres de 2x16 A., tres de 4x16 A.,  y dos de 4x32 A.,  incluyendo cableado, rótulos de identifica-  
 ción, 8 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)  
 s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.  
 Resto de obra y materiales ....................................  683,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  683,23 
SSL03-10      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  
 Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  41,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,29 
SSL03-11      ud   EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO                                          
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construido en  
 acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.  
 s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  83,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,58 
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SSL03-12      m2   RED SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO                              
 Red horizontal de seguridad bajo encofrado de forjado, formada por malla de poliamida de 10x10  
 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm, de 1,10x15 m. de di-  
 mensiones, para amarre mediante gancho de sujeción, tipo "rabo de cochinillo" y grosor mínimo  
 de 8 mm.,  a los puntales de las sopandas del encofrado de entablado de madera (amortizable en  
 4 usos). s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,19 
SUBCAPÍTULO SSL-04 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                  
SSL04-1       ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-  
 ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,63 
SSL04-2       ud   PANTALLA  + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                
 Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés  
 de cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,05 
SSL04-3       ud   GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                    
 Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal abatible,  
 oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,02 
SSL04-4       ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,68 
SSL04-5       ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,47 
SSL04-6       ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,62 
SSL04-7       ud   MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                    
 Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,40 
SSL04-8       ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,65 
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SSL04-9       ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,59 
SSL04-10      ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  15,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,51 
SSL04-11      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,67 
SSL04-12      ud   IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO                                         
 Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,06 
SSL04-13      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,94 
SSL04-14      ud   PAR GUANTES DE LONA                                               
 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,37 
SSL04-15      ud   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                   
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,31 
SSL04-16      ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,89 
SSL04-17      ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                               
 Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,85 
SSL04-18      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  25,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,24 



PROYECTO COMPLEMENTARIO DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
DEPORTIVA DE USO EDUCATIVO COMPARTIDO EL PEÑASCAL. C/ PINTOR HERRERA ESQUINA C/ ÁVILA. SEGOVIA 1518 

félix trapero rodríguez 
móvil 620 98 47 29       fax  921 46 17 09 
i n f o  @   t r a p e r o a r q u i t e c t u r a . c o m CUADRO DE PRECIOS 2 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 

propiedad arquitecto 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR 
SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y EQUIPAMIENTO 

 
Félix Trapero Rodríguez 

presupuestos 261 
 

 

 

SSL04-19      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA                             
 Arnés básico de seguridad  amarre dorsal con anilla, regulación en piernas, fabricado con cinta  
 de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certifi-  
 cado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,32 
SSL04-20      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO                                   
 Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas, regulación en piernas,  
 fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable  
 en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,39 
SSL04-21      ud   CINTURÓN DE AMARRE LAT. ANILLAS GRANDES                           
 Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas  
 de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y anillas forjadas grandes y anchas, amortizable en 4  
 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,07 
SSL04-22      ud   CUERDA 12 mm. 2 m. 2 MOSQ.                                        
 Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de  
 diámetro y 2 m. de longitud con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4 usos.  
 Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,35 
SSL04-23      ud   CUERDA 12 mm. 2 m. MOSQ+GANCHO                                    
 Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por cuerda de poliamida de 12 mm. de  
 diámetro y 2 m. de longitud con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm.  
 de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,81 
SUBCAPÍTULO SSL-05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
SSL05-1       ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 Resto de obra y materiales ....................................  129,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  129,80 
SSL05-2       ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana de un peón ordinario.  
 Resto de obra y materiales ....................................  129,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  129,28 
SSL05-3       ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  78,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,78 
SSL05-4       ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 Resto de obra y materiales ....................................  72,72 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,72 
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CAPÍTULO 27 CC CONTROL DE CALIDAD                                                
27CC1         u    Prueba de servicio parcial de red int. de evacuac                 
 Prueba de servicio parcial para comprobar la estanqueidad de los tramos enterrados de la red in-  
 terior de evacuación de aguas, mediante prueba hidráulica, incluso desplazamiento a obra e infor-  
 me de resultados.  
 Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,  
 para comprobar la estanqueidad de los tramos enterrados de la red interior de evacuación de  
 aguas que conecta con la red de saneamiento en un punto, mediante prueba hidráulica. Incluso  
 desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 NORMATIVA DE APLICACIÓN           
 -DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de evacuación de aguas.  
 -CTE. DB HS Salubridad.  
 Resto de obra y materiales ....................................  194,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  194,91 
27CC2         u    Prueba de servicio final de red int. de evacuac.                  
 Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de evacua-  
 ción de aguas residuales en condiciones de simultaneidad, incluso desplazamiento a obra e infor-  
 me de resultados.  
 Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,  
 para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de evacuación de aguas residuales  
 que conecta con la red general de saneamiento en un punto, en condiciones de simultaneidad de  
 los aparatos sanitarios, con los tapones de desagüe retirados. Incluso desplazamiento a obra e  
 informe de resultados.  
 NORMATIVA DE APLICACIÓN           
 -DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de evacuación de aguas.  
 -CTE. DB HS Salubridad.  
 Resto de obra y materiales ....................................  137,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  137,76 
27CC3         u    Ensayo no destr. unión soldada med. líq. penetr.                  
 Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, so-  
 bre una unión soldada en estructura metálica, mediante líquidos penetrantes para la determinación  
 de las imperfecciones superficiales de la unión, según UNE-EN 571-1. Incluso desplazamiento a  
 obra e informe de resultados.  
 Resto de obra y materiales ....................................  26,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,27 
27CC4         u    Ensayos Acústicos Certificación Acústica FO                       
 Ensayos para la certificación acústica final de obra, con objeto de verificar el cumplimiento de la  
 Ley 5/2009 de 4 de Junio  del Ruido de Castilla y León, incluyendo infrome técnico y dictámen  
 de conformidad  realizado por Entidad de Evaluación Acústica Acreditada ante la Junta de Casti-  
 lla y León  ( y acreditada por ENAC, EA o ILAC ), La tipología de ensayos incluye: ensayos  
 de aislamiento acústico a ruido aereo, ensayo de aislamiento acústico a ruido aéreo de fachada,  
 evaluación de niveles de inmisión de las instalaciones, tanto con el ambiente exterior como con  
 los recintos protegidos más próximos, ensayo de tiempo de reverberación, Incluso desplaza-  
 miento a obra e informe de resultados.  
 Resto de obra y materiales ....................................  262,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  262,65 
27CC5         ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA < 300 m²                             
 ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana según NTE-QAN. hasta 300 m² de superficie.  
 Mano de obra .........................................................  272,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  291,86 
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27CC6         ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA < 1000 m²                            
 ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana según NTE-QAN. mayor de 300 m² de superficie,  
 y menor de 1.000 m².  
 Mano de obra .........................................................  363,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  389,14 
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A01EA001      m³   PASTA DE YESO NEGRO                                               
 m³. Pasta de yeso negro amasada manualmente según NTE-RPG-5.  
U01AA011      3,000 h    Peón suelto                                                      14,66 43,98 
U04GA005      0,850 t    Yeso negro YG en sacos                                           62,50 53,13 
U04PY001      0,600 m³   Agua                                                             1,56 0,94 
  ______________________________  

 Mano de obra ......................................................................  43,98 
 Materiales ...........................................................................  54,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  98,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
A01EF001      m³   PASTA DE YESO BLANCO                                              
 m³. Pasta de yeso blanco amasado manualmente, según NTE-RPG-7.  
U01AA011      3,000 h    Peón suelto                                                      14,66 43,98 
U04GA050      0,810 t    Yeso blanco YF en sacos                                          66,80 54,11 
U04PY001      0,650 m³   Agua                                                             1,56 1,01 
  ______________________________  

 Mano de obra ......................................................................  43,98 
 Materiales ...........................................................................  55,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  99,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
A01JF002      m³   MORTERO CEMENTO 1/2                                               
 m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/2 confeccionado con 
hormigonera de  
 250 L.  
U01AA011      1,820 h    Peón suelto                                                      14,66 26,68 
U04CA001      0,600 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 114,50 68,70 
U04AA001      0,880 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 16,63 
U04PY001      0,265 m³   Agua                                                             1,56 0,41 
A03LA005      0,400 h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                      1,45 0,58 
  ______________________________  

 Mano de obra ......................................................................  26,68 
 Materiales ...........................................................................  86,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  113,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS  
A01JF006      m³   MORTERO CEMENTO  M5                                               
 m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M5 con una resistencia a compresión de 5 
N/mm²  
 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.  
U01AA011      1,820 h    Peón suelto                                                      14,66 26,68 
U04CA001      0,250 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 114,50 28,63 
U04AA001      1,100 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 20,79 
U04PY001      0,255 m³   Agua                                                             1,56 0,40 
A03LA005      0,400 h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                      1,45 0,58 
  ______________________________  

 Mano de obra ......................................................................  26,68 
 Materiales ...........................................................................  50,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  77,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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A02A050       m3   MORTERO CEMENTO M-15                                              
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con 
resistencia a  
 compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-
998-1:2004.  
U01AA011      1,700 h    Peón suelto                                                      14,66 24,92 
P01CC020      0,410 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  100,82 41,34 
P01AA020      0,955 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,39 16,61 
P01DW050      0,260 m3   Agua                                                             1,27 0,33 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,54 1,02 
  ______________________________  

 Mano de obra ......................................................................  24,92 
 Maquinaria ..........................................................................  1,02 
 Materiales ...........................................................................  58,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  84,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
A02A060       m3   MORTERO CEMENTO M-10                                              
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con 
resistencia a  
 compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-
998-1:2004.  
U01AA011      1,700 h    Peón suelto                                                      14,66 24,92 
P01CC020      0,380 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  100,82 38,31 
P01AA020      1,000 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,39 17,39 
P01DW050      0,260 m3   Agua                                                             1,27 0,33 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,54 1,02 
  ______________________________  

 Mano de obra ......................................................................  24,92 
 Maquinaria ..........................................................................  1,02 
 Materiales ...........................................................................  56,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  81,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A02A080       m3   MORTERO CEMENTO M-5                                               
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con 
resistencia a com-  
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-
1:2004.  
U01AA011      1,700 h    Peón suelto                                                      14,66 24,92 
P01CC020      0,270 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  100,82 27,22 
P01AA020      1,090 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,39 18,96 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             1,27 0,32 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,54 1,02 
  ______________________________  

 Mano de obra ......................................................................  24,92 
 Maquinaria ..........................................................................  1,02 
 Materiales ...........................................................................  46,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  72,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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A02A160       m3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                                
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río,  tipo M-5 para uso corriente 
(G), con  
 resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 
y  
 UNE-EN-998-1:2004.  
U01AA011      1,000 h    Peón suelto                                                      14,66 14,66 
P01CC020      0,270 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  100,82 27,22 
P01AA060      0,350 m3   Arena de miga cribada                                            33,00 11,55 
P01AA020      0,750 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,39 13,04 
P01DW050      0,260 m3   Agua                                                             1,27 0,33 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,54 1,02 
  ______________________________  

 Mano de obra ......................................................................  14,66 
 Maquinaria ..........................................................................  1,02 
 Materiales ...........................................................................  52,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  67,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A02BP510      m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                   
 m³. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm² según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, 
arena  
 de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm confeccionado con hormigonera de 250 L., para vibrar y 
consisten-  
 cia plástica.  
U01AA011      1,780 h    Peón suelto                                                      14,66 26,09 
U04CA001      0,365 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 114,50 41,79 
U04AA101      0,660 t    Arena de río (0-5 mm)                                            12,60 8,32 
U04AF150      1,320 t    Garbancillo 20/40 mm                                             18,50 24,42 
U04PY001      0,160 m³   Agua                                                             1,56 0,25 
A03LA005      0,500 h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                      1,45 0,73 
  ______________________________  

 Mano de obra ......................................................................  26,09 
 Materiales ...........................................................................  75,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  101,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
A03H060       m3   HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40                              
 Hormigón de dosificación 225 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 
40 mm.,  
 con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.  
O01OA070      0,834 h.   Peón ordinario                                                   16,88 14,08 
P01CC020      0,231 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  100,82 23,29 
P01AA030      0,715 t.   Arena de río 0/6 mm.                                             7,43 5,31 
P01AG060      1,430 t.   Gravilla 20/40 mm.                                               8,14 11,64 
P01DW050      0,161 m3   Agua                                                             1,27 0,20 
M03HH030      0,550 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      1,86 1,02 
  ______________________________  

 Mano de obra ......................................................................  14,08 
 Maquinaria ..........................................................................  1,02 
 Materiales ...........................................................................  40,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  55,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
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A03KB005      h    PLUMA GRÚA DE 25 m                                                
 h. Grúa torre con una altura máxima bajo gancho de 33,42 m y brazo de 25 m, con carga máxima de 2 
t a 13,7 m  
 y una carga en punta de 600 kg, montada sobre carretón de traslación, realizado con perfiles de 
estructura ligera  
 de alta resistencia, con tramos unidos por bulones con reductores de ataque directo, motor de 12 CV a 
3.000 rpm,  
 con una velocidad de elevación de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8 rpm de traslación de 25 rpm y de 
trepado hi-  
 draúlico de 1,5 mpm, con necesidad de un lastre de base de 38 t, para una altura total máxima de 
33,42 m bajo  
 gancho. Potencia necesaria para la acometida de eléctrica de 16,2 kW.  
U02OA005      1,000 h    Pluma grúa de 25 m                                               4,45 4,45 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      4,50 0,45 
U02SW005      16,200 ud   Kilowatio                                                        0,13 2,11 
U02OA020      1,000 h    Montaje y desmontaje pluma grúa longitud 25 m                    0,09 0,09 
 Maquinaria  ...............................  ______________  
 4,54 
 Otros ...................................................................................  2,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
A03KB005_1    h    PLUMA GRÚA DE 25 m                                                
 h. Grúa torre con una altura máxima bajo gancho de 33,42 m y brazo de 25 m, con carga máxima de 2 
t a 13,7 m  
 y una carga en punta de 600 kg, montada sobre carretón de traslación, realizado con perfiles de 
estructura ligera  
 de alta resistencia, con tramos unidos por bulones con reductores de ataque directo, motor de 12 CV a 
3.000 rpm,  
 con una velocidad de elevación de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8 rpm de traslación de 25 rpm y de 
trepado hi-  
 draúlico de 1,5 mpm, con necesidad de un lastre de base de 38 t, para una altura total máxima de 
33,42 m bajo  
 gancho. Potencia necesaria para la acometida de eléctrica de 16,2 kW.  
U02OA005      1,000 h    Pluma grúa de 25 m                                               4,45 4,45 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      4,50 0,45 
U02SW005      16,200 ud   Kilowatio                                                        0,13 2,11 
U02OA020      1,000 h    Montaje y desmontaje pluma grúa longitud 25 m                    0,09 0,09 
 Maquinaria  ...............................  ______________  
 4,54 
 Otros ...................................................................................  2,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
A03KB005_2    h    PLUMA GRÚA DE 25 m                                                
 h. Grúa torre con una altura máxima bajo gancho de 33,42 m y brazo de 25 m, con carga máxima de 2 
t a 13,7 m  
 y una carga en punta de 600 kg, montada sobre carretón de traslación, realizado con perfiles de 
estructura ligera  
 de alta resistencia, con tramos unidos por bulones con reductores de ataque directo, motor de 12 CV a 
3.000 rpm,  
 con una velocidad de elevación de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8 rpm de traslación de 25 rpm y de 
trepado hi-  
 draúlico de 1,5 mpm, con necesidad de un lastre de base de 38 t, para una altura total máxima de 
33,42 m bajo  
 gancho. Potencia necesaria para la acometida de eléctrica de 16,2 kW.  
U02OA005      1,000 h    Pluma grúa de 25 m                                               4,45 4,45 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      4,50 0,45 
U02SW005      16,200 ud   Kilowatio                                                        0,13 2,11 
U02OA020      1,000 h    Montaje y desmontaje pluma grúa longitud 25 m                    0,09 0,09 
 Maquinaria  ...............................  ______________  
 4,54 
 Otros ...................................................................................  2,56 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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A03LA005      h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                       
 h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala 
mezclado-  
 ras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos 
herméticamente, con un  
 peso en vacío de 290kg y un rendimiento aproximado de 3,4m³.  
U02LA201      1,000 h    Hormigonera 250 L                                                0,90 0,90 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      0,90 0,09 
U02SW005      3,500 ud   Kilowatio                                                        0,13 0,46 
 Maquinaria  ...............................  ______________  
 0,90 
 Otros ...................................................................................  0,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
A06T010       h.   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                                
 Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, 
montaje, desmonta-  
 je y medios auxiliares.  
M02GT210      0,006 ms   Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                                553,00 3,32 
M02GT360      0,006 ms   Contrato mantenimiento                                           104,28 0,63 
M02GT370      0,006 ms   Alquiler telemando                                               49,68 0,30 
M02GT300      0,001 ud   Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                               894,18 0,89 
M02GE050      0,036 h.   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                 120,40 4,33 
M02GT380      0,001 ud   Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                         1.436,24 1,44 
E04AB040      0,980 kg   ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                      1,27 1,24 
E04CM050      0,028 m3   HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                    97,85 2,74 
  ______________________________  

 Mano de obra ......................................................................  0,59 
 Maquinaria ..........................................................................  10,99 
 Materiales ...........................................................................  3,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U01AA501      h    Cuadrilla A                                                       
 Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de primera, 1,00 h de 
ayudante y  
 0,50 h de peón suelto.  
U01AA007      1,000 h    Oficial primera                                                  16,78 16,78 
U01AA009      1,000 h    Ayudante                                                         14,86 14,86 
U01AA011      0,500 h    Peón suelto                                                      14,66 7,33 
  ______________________________  

 Mano de obra ......................................................................  38,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  38,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U01AA502      h    Cuadrilla B                                                       
 Hr. Cuadrilla B de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de segunda, 1,00 h de 
peón espe-  
 cializado y 0,50 h de peón suelto.  
U01AA008      1,000 h    Oficial segunda                                                  15,94 15,94 
U01AA010      1,000 h    Peón especializado                                               14,68 14,68 
U01AA011      0,500 h    Peón suelto                                                      14,66 7,33 
  ______________________________  

 Mano de obra ......................................................................  37,95 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  37,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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U01AA503      h    Cuadrilla C                                                       
 Hr. Cuadrilla C de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de ayudante, 1,00 h de peón 
especializado  
 y 0,50 h de peón suelto.  
U01AA009      1,000 h    Ayudante                                                         14,86 14,86 
U01AA010      1,000 h    Peón especializado                                               14,68 14,68 
U01AA011      0,500 h    Peón suelto                                                      14,66 7,33 
  ______________________________  

 Mano de obra ......................................................................  36,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  36,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U01AA505      h    Cuadrilla E                                                       
 Hr. Cuadrilla E de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de primera y 1,00 h de 
peón suelto.  
U01AA007      1,000 h    Oficial primera                                                  16,78 16,78 
U01AA011      1,000 h    Peón suelto                                                      14,66 14,66 
  ______________________________  

 Mano de obra ......................................................................  31,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  31,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U01AA506      h    Cuadrilla F                                                       
 Hr. Cuadrilla F de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de segunda y 1,00 h de 
peón suel-  
 to.  
U01AA008      1,000 h    Oficial segunda                                                  15,94 15,94 
U01AA011      1,000 h    Peón suelto                                                      14,66 14,66 
  ______________________________  

 Mano de obra ......................................................................  30,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  30,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                     
  
 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros,  
 incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, inclu-  
 so limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con trans-  
 porte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Puerta valla 1 1,20 2,52 3,02 
  _______________________________________  
            3,02 9,04 27,30 
01.02 m. DEMOL.PELDAÑOS I/LAD. C/MART.                                     
 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido  
 el peldañeado de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza  
 y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a verte-  
 dero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección  
 colectivas.  
 escalera cuarto calderas 4 1,50 6,00 
  _______________________________________  
            6,00 15,23 91,38 
01.03 m3 DEMOL SOLERAS.C/MART.ROMP                                       
  
 Demolición de soleras de hormigón en masa o armado, con as-  
 falto, pavimentos, etc., con retro-pala con martillo rompedor,  
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con  
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con me-  
 didas de protección colectivas.  
 saneamiento pluviales 1 22,00 1,50 0,15 4,95 
 marquesina  
 
  _______________________________________  
            4,95 11,88 58,81 
01.04 m. DEM.SAN.ENT.T.HGÓN.D<40 A MANO                                    
 Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos  
 de hormigón hasta 40 cm. de diámetro, por medios manuales,  
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la  
 excavación previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero  
 y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 4,00 4,00 
  _______________________________________  
            4,00 11,96 47,84 
01.05 ud DEM.COMP.ARQUETAS L.MAC. A MANO                                   
 Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta  
 63x63 cm. y 1,00 m. de profundidad máxima, por medios ma-  
 nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  
 sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin  
 medidas de protección colectivas.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 41,13 41,13 
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01.06 m. DEM.ARQ-SUMIDERO L.MAC. A MANO                                    
 Demolición de arquetas-sumidero corridas, de ladrillo macizo,  
 por medios manuales, incluso desmontado de rejillas y cercos,  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte  
 al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de  
 protección colectivas.  
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 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 9,72 9,72 
01.07 m. DEM.POZOS SAN. L. MAC. C/MART.                                    
 Demolición de pozos de saneamiento enterrados, de ladrillo  
 macizo, con martillo eléctrico, incluso desmontado de pates,  
 tapas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  
 sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin  
 medidas de protección colectivas.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 65,29 65,29 
01.08 m² DEMOL. FÁB. LAD. MACIZO 1/2 pie MANUAL                            
 m². Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espe-  
 sor, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de car-  
 ga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según  
 NTE/ADD-13.  
 Petos 1 6,92 0,40 2,77 
 1 21,05 0,40 8,42 
 8 9,60 0,40 30,72 
 Marquesina 1 37,00 0,70 25,90 
 fachada calle Pintor 1 33,68 3,00 101,04 
 Herrera  
 calle Avila 1 30,22 3,00 90,66 
  _______________________________________  
            259,51 9,42 2.444,58 
01.09 m² PICADO TRATAMIENTO INTUMESCENTE                                   
 m². Picado de tratamiento intumescente por medios manuales,  
 i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de  
 obra y p.p. de costes indirectos.  
 vigas a reforzar - 10 10,00 
 marquesina  
  _______________________________________  
            10,00 3,77 37,70 
01.10 m² DEMOLICIÓN RELLENO PENDIENTES AZOTEA                              
 m². Demolición de formación de pendientes de hormigón celu-  
 lar en azoteas, de 15 cm de espesor medio, con compresor de  
 2000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria  
 auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-6.  
 marquesina 80 80,00 
 hueco clima vest 1 1,00 
  _______________________________________  
            81,00 5,35 433,35 
01.11 m² DEMOLICIÓN FORJADO CHAPA COLABORANTE                            
 m². Demolición, por medio de martillo compresor de 2.000  
 L/min, de forjado de chapa colaborante e=11cm formado por  
 chapa nervada de acero, mallazo y capa de compresión de  
 hormigón, i/apeo previo, protección de zonas afectadas, corte  
 de armadura con cizalladora, retirada de escombros a pie de  
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 carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD.  
 marquesina 75 75,00 
 hueco clima vest 1 1,00 
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  _______________________________________  
            76,00 17,65 1.341,40 
01.12 m² LIMPIEZA RELLENO S/FORJADO                                        
 m². Limpieza, por medios manuales, de escombros y/o rellenos  
 de arena sobre forjado o bóveda, dejándolo preparado para  
 trabajos posteriores, i/retirada de escombros a pie de carga y  
 p.p. de costes indirectos.  
 marquesina 75 75,00 
 hueco clima vest 1 1,00 
  _______________________________________  
            76,00 2,90 220,40 
01.13 m² LEVANTADO LÁMINA DE PVC MANO                                      
 m². Levantado, por medios manuales, de lámina de PVC, goma  
 o moqueta pegados/recibidos sobre solera base (también a de-  
 moler), i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes  
 indirectos, según NTE/ADD-10.  
 Petos 1 6,92 0,40 2,77 
 1 21,05 0,40 8,42 
 8 9,60 0,40 30,72 
 Marquesina 1 37,00 0,70 25,90 
 hueco clima vest 1 1,00 
  _______________________________________  
            68,81 6,03 414,92 
01.14 u    LEVANTADO CARPINTERÍA EXTERIOR.                                 
  
 Levantado de carpintería acristalada de aluminio de cualquier  
 tipo situada en fachada, de más de 6 m² de superficie, con me-  
 dios manuales y recuperación, acopio y montaje del material en  
 el mismo emplazamiento, sin deteriorar los elementos constructi-  
 vos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos,  
 hojas acristaladas y accesorios; clasificación, etiquetado, aco-  
 pio para su almacenaje durante las obras, limpieza, retirada y  
 carga manual del material desmontado y de los restos de obra  
 producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor.  
 Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes:  
 Demoliciones.  
 Lucernarios 15 15,00 
 Entrada 1 1,00 
  _______________________________________  
            16,00 34,15 546,40 
01.15 m² DESMONTADO COBERTURA PANEL SANDWICH                              
 m². Desmontado, por medios manuales, de cobertura formada  
 por panel sandwich (chapa+aislamiento), así como, caballetes,  
 limas y otros elementos afines, i/anulación de anclajes, traslado  
 de paneles y material aprovechable al lugar de acopio, retirada  
 de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p.  
 de costes indirectos, según NTE/ADD-3.  
 lucernarios 1 412,00 412,00 
 marquesina 1 71,00 71,00 
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  _______________________________________  
            483,00 4,88 2.357,04 
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01.16 m² DESMONTADO RASTRELES FACHADA                                      
 m². Desmontaje de rastreles en fachada, por medios manuales,  
 i/recuperación de material aprovechable, traslado y apilado del  
 mismo en planta baja, medios auxiliares de obra y p.p. de cos-  
 tes indirectos.  
 Fachadas exteriores 1 544,32 544,32 
  _______________________________________  
            544,32 3,57 1.943,22 
01.17 m² LEVANTADO CHAPA PERF.+AISL.                                       
 m². Levantado de chapa perforada y aislamiento, por medios  
 manuales, i/recuperación de material aprovechable, traslado y  
 apilado del mismo en planta baja, medios auxiliares de obra y  
 p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-12.  
 Lucernarios 5 21,90 1,80 197,10 
  _______________________________________  
            197,10 3,53 695,76 
01.18 m2 DESMONTAJE CERRAM. PANEL SANDWICH                               
  
 Desmontaje de cerramiento de fachada formado por panel  
 sándwich de chapa de acero, manteniendo las estructuras auxi-  
 liares, por medios manuales, y acopio manual del material des-  
 montado para su posterior colocación.  
 Fachadas exteriores 1 544,32 544,32 
 Interior pista 1 33,70 1,35 45,50 
 2 20,70 1,35 55,89 
 1 33,70 2,00 67,40 
  _______________________________________  
            713,11 8,17 5.826,11 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ...........................................................  16.602,35 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                   
  
 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consisten-  
 cia dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los  
 bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras proce-  
 dentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.  
 Cuarto Calderas 1 7,00 0,50 0,60 2,10 
 Conexión Bajante 1 8,00 0,80 0,60 3,84 
 Colgada a red  
 entrerrada  
  _______________________________________  
            5,94 21,07 125,16 
02.02 m3 EXC.Z.SANEAM. T.DURO C/MART.ROMP.                               
  
 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consisten-  
 cia dura, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los  
 bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras proce-  
 dentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.  
 Saneamiento de 1 22,50 1,50 0,60 20,25 
 pluviales de marquesina  
  _______________________________________  
            20,25 28,67 580,57 
02.03 m3 EXC.POZOS C/MART.ROMP.ROCA DR.                                  
  
 Excavación en pozos en terrenos de roca dura, con martillo  
 rompedor,con carga directa sobre camión basculante, incluso  
 transporte de tierras al vertedero , considerando ida y vuelta in-  
 cluso canon de vertido y p.p. de medios auxiliares.  
 Pozo resalto 1 3,14 0,36 1,50 1,70 
  _______________________________________  
            1,70 58,60 99,62 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................  805,35 
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 CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO                                        
03.01 UD VALVULA ANTIRRETORNO DE PVC 200 MM                                
 Válvula antiretorno de PVC con clapeta metálica, junta labiada  
 y registro en la parte superior, colocada entre el colector de sali-  
 da y la acometida, totalmente instalada y probada con las si-  
 guientes características:   
 -TIPO: Válvula Antiretorno  
 - MARCA: Riuvert, modelo A-112 o equivalente.  
 -DIAMETRO: 200 mm   
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada,  
 pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 Con p.p. de medios auxiliares.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 356,08 356,08 
03.02 ML TUBERIA PVC ENTERRADO 125 MM                                      
 Tuberia para conducciones de saneamiento enterrado, de las si-  
 guientes características:  
 - TIPO: PVC.  
 - DIAMETRO NOMINAL: 125 mm.  
 - MARCA: TERRAIN SPD, o equivalente.  
 Según norma UNE-EN 1401-1, tendida sobre cama de arena lava-  
 da, con parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, in-  
 jertos,  totalmente instalada, incluso excavación para apetura  
 de zanja, retirada y transporte de tierras sobrantes a vertedero y  
 canon de vertido, posterior relleno con tierras procedentes de la  
 excavación o de aportación en caso de ser necesario, transpor-  
 te, montaje, conexionado y probado.  
 Con p.p. de medios auxiliares.  
 1 3,60 3,60 
  _______________________________________  
            3,60 26,63 95,87 
03.03 ML TUBERIA PVC ENTERRADO 160 MM                                      
 Tuberia para conducciones de saneamiento enterrado, de las si-  
 guientes características:  
 - TIPO: PVC  
 - DIAMETRO NOMINAL: 160 mm.  
 - MARCA: TERRAIN SPD, o equivalente.  
 Según norma UNE 53.332, tendida sobre cama de arena lavada,  
 con parte proporcional de piezas especiales, codos, tes, injertos,  
 totalmente instalada, incluso excavación para apetura de zan-  
 ja, retirada y transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon  
 de vertido, posterior relleno con tierras procedentes de la exca-  
 vación o de aportación en caso de ser necesario, transporte,  
 montaje, conexionado y probado.  
 1 34,60 34,60 
  _______________________________________  
            34,60 32,57 1.126,92 
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03.04 ud ARQ.PREF.PVC 40x40 CM Dtub=200 mm.                                
 Arqueta prefabricada registrable cuadrada de 40X40 cm y de  
 diámetro de tuberías de hasta 200 mm., para alturas según re-  
 corridos indicados en planos, con tapa y marco incluidos. Colo-  
 cada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor,  instala-  
 do y conexionado a la red general de desagüe y p.p. de peque-  
 ño materiral de agarre y medios auxiliares, incluso excavación,  
 con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno,  
 apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excava-  
 ción, y carga y transporte a vertedero de tierras sobrantes, inclui-  
 do canon de vertido, con p.p. de medios auxiliares.  
 4 4,00 
  _______________________________________  
            4,00 127,41 509,64 
03.05 ud CAL.SIF/REF. PVC 250x250 SV 90-110mm                              
 Paragravillas de protección en caldereta sifónica de cubierta  
 frente a entrada de elementos que pudiesen obstruir. Incluido re-  
 bosadero chapa metálica con salida horizontal en previsión de  
 posibles atascos; instalada, incluso p.p. de pequeño material de  
 agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/  
 CTE-HS-5.  
 CUBIERTA 17 17,00 
  _______________________________________  
            17,00 23,33 396,61 
03.06 ML CANAL DESAGÜE                                                     
 Canal prefabricado de hormigón polímero con rejilla desmonta-  
 ble de chapa de acero inoxidable, para colocar en zona de du-  
 chas, incluso parte proporcional de piezas especiales, tapas,  
 manguitos, totalmente conexionado a la red general de sanea-  
 miento del edificio, transporte y montaje, con medios auxiliares.  
 Zona Cuarto Calderas 1 1,30 1,30 
  _______________________________________  
            1,30 204,91 266,38 
03.07 ML REJILLA CONTINUA FUNDICION                                        
 Rejilla de las siguientes características:  
 - TIPO: CONTINUA.  
 - MARCA: ACO DRAIN, sistema S-200, o equivalente.  
 Formada por rejilla de fundición dúctil clase F, bastidor en fundi-  
 ción dúctil, cuerpo en hormigón poliester con refuerzos laterales,  
 incluso parte proporcional de fijaciones, conexiones entre pie-  
 zas, salidas a arquetas, manguitos, codos, pequeño material,  
 transporte, y montaje, totalmente terminado, incluso p.p. de  
 medios auxiliares.  
 Zona Cuarto Calderas 1 1,30 1,30 
  _______________________________________  
            1,30 189,54 246,40 
03.08 m  TUBERÍA PVC 160 mm COLGADA                                        
 m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 160 mm de diámetro y 3.2  
 mm de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada en ba-  
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 jantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pen-  
 diente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN  
 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 1 39,00 39,00 
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  _______________________________________  
            39,00 14,80 577,20 
03.09 ud ARQUETA/PIE BAJANTE REGISTRABLE 38x38x50 cm                       
 ud. Arqueta a pie de bajante registrable de medidas interiores  
 38x38x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie  
 de espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN  
 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón  
 HM-20 N/mm² y tapa de hormigón armado prefabricada, según  
 CTE/DB-HS 5.  
 4 4,00 
  _______________________________________  
            4,00 62,47 249,88 
03.10 m  ARQUETA SUMIDERO SIFÓNICO 20x50                                   
 m. Arqueta sumidero sifónico de 20x50 cm realizada con fábrica  
 de ladrillo macizo de 1/2 píe de espesor, enfoscada y bruñida en  
 su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² de 10 cm de espe-  
 sor y rejilla plana desmontable de hierro fundido con cerco, se-  
 gún CTE/DB-HS 5.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 131,52 131,52 
03.11 ud ARQUETA SIFÓNICA 38x38x50 cm                                      
 ud. Arqueta sifónica de 38x38x50 cm realizada con fábrica de la-  
 drillo macizo de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-  
 mento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su inte-  
 rior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm², tapa de hormigón ar-  
 mado y sifón de PVC, según CTE/DB-HS 5.  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 71,88 143,76 
03.12 m  FORMACIÓN CANALETA CÁMARA BUFA                                    
 m. Formación de canaleta para formación de caz en cámara  
 bufa, realizada con mortero de cemento hidrófugo M15, según  
 CTE/DB-HS 1.  
 1 36,10 36,10 
 1 33,35 33,35 
  _______________________________________  
            69,45 7,41 514,62 
03.13 m  BAJANTE EVACUACIÓN PVC 160 mm SERIE B                             
 m. Tubería de PVC de 160 mm serie B color gris, UNE 53.114  
 ISO-DIS-3633 para evacuación interior de aguas calientes y resi-  
 duales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada  
 según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  
 bajantes pluviales 2 7,00 14,00 
  _______________________________________  
            14,00 15,04 210,56 
03.14 ud REJILLA VENTILACIÓN 15x10 cm                                      
 ud. Rejilla lineal de aluminio de marco reducido a 12mm con  
 ángulos de remate y aletas fijas a 0º, patillas para recibir en  
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 obra, anodizado, color plata mate de dimensiones 250x100mm  
 i/apertura de hueco, recibido con mortero de cemento y arena  
 de río M5 según norma UNE-EN 998-2 y remates. Serie LMT mini de  
 MADEL o similar.  
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 14 14,00 
  _______________________________________  
            14,00 33,32 466,48 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO ............................................  5.291,92 
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 CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES                                                     
04.01 m3 HORM. LIMP. HM-20/P/20/I  V. GRÚA                               
  
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20  
 mm., para ambiente normal, elaborado en obra para limpieza  
 y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa,  
 vibrado y colocación.  Según normas NTE , EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Escalera instalaciones 1 2,20 1,50 0,10 0,33 
 Pozo resalto 1 3,14 0,36 0,10 0,11 
  _______________________________________  
            0,44 93,96 41,34 
04.02 m3 H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.GRÚA                                    
  
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.40 mm., para ambiente  
 normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de  
 cimentación, incluso armadura segun planos de proyecto, verti-  
 do con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ ,  
 EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Escalera instalaciones 1 2,20 1,50 0,40 1,32 
  _______________________________________  
            1,32 155,65 205,46 
04.03 m2 SOL.ARM.HA-25, 10cm #15x15x5+ECH.15                             
  
 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormi-  
 gón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido,  
 colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p.lamina de polie-  
 tileno de 1mm de espesor solape de 40 cm de juntas, aserrado  
 de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80  
 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Se-  
 gún NTE-RSS y EHE-08.  
 1 20,00 20,00 
  _______________________________________  
            20,00 18,15 363,00 
04.04 m3 HORM. HA-30/P/20/I  LOSA V.GRÚA                                 
  
 Hormigón en masa para armar HA-30 N/mm2 consistencia plásti-  
 ca, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central  
 en losas de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y co-  
 locado.  Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.  
 Esc cuarto  calderas 1 5,55 0,15 0,83 
  _______________________________________  
            0,83 106,39 88,30 
04.05 m2 SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5                                 
  
 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormi-  
 gón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido,  
 colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, ase-  
 rrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.  
 1 20,00 20,00 
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  _______________________________________  
            20,00 11,78 235,60 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES ......................................................................  933,70 
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 CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA                                                        
05.01 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             
  
 Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para  
 vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas;  
 i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos  
 manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, mon-  
 tado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.  
 Marquesina:  
 platabandas 10mm. 2 2,00 31,40 125,60 
 UPN 220 1 3,10 29,40 91,14 
 1 5,30 29,40 155,82 
 Formación pendiente  
 IPE 200 medio perfil 5 2,35 11,20 131,60 
 4 2,95 11,20 132,16 
 1 3,50 11,20 39,20 
 Correas fachada cara  
 exterior:  
 TUBO 100x100x3 1 1.020,00 8,89 9.067,80 
 TUBO 70x30x2 1 130,00 2,91 378,30 
 TUBO 50x50x2 1 76,00 2,91 221,16 
 Correas fachada cara  
 interior:  
 TUBO 100x100x3 3 110,00 8,89 2.933,70 
 30 0,75 8,89 200,03 
 
 Estructura refuerzo:  
 vestíbulo Tubos 2 19,60 8,89 348,49 
 100x100x3  
 8 2,80 8,89 199,14 
 enanos 2 0,40 8,89 7,11 
 HEB 180 5 5,00 51,20 1.280,00 
 Tubo 80x80x6 5 21,47 13,00 1.395,55 
 4 19,10 13,00 993,20 
 Lucernarios  
 Tubo 80x80x6 5 21,47 13,00 1.395,55 
 4 19,10 13,00 993,20 
 Subestructura Cajón  
 Colector  
 Angular LF 50.2 2 40,00 1,51 483,20 
 
 Subestructura Forro  
 Pilaress  
 Angular LF 50.2 3 3,50 1,51 63,42 
 
 Subestructura techo  
 lucernario vestuarios  
 Tubo Cuadrado 40.3 4 24,00 3,24 311,04 
 
 Subestructura  
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 Cerramiento Parcela  
 HEB 140 3 2,00 33,70 202,20 
 
  _______________________________________  
           21.148,61 1,38 29.185,08 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA ..............................................................................  29.185,08 
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 CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                         
06.01 m2 FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INT.MORT.M-5                            
  
 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie  
 de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y sumi-  
 nistrado a pie de obra, para revestir, atado a estructura princi-  
 pal mediante llaves de acero galvanizado cada 60cm en hila-  
 das a tresbolillo, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de en-  
 jarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,  
 cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios  
 auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y  
 medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 caldera 1 5,00 3,00 15,00 
 Muro a rehacer:  
 fachada calle Pintor 1 33,68 3,00 101,04 
 Herrera  
 calle Avila 1 30,22 3,00 90,66 
 muros nuevos:  
 fachada de la pista a 1 18,55 3,00 55,65 
 patio juegos  
 Nuevo:  
 Fachada central encima 1 2,60 0,40 1,04 
 de acceso  
 chimenea climatiz 1 0,70 0,70 0,60 0,29 
 vestuarios  
 hoja exterior 1 9,70 1,70 16,49 
 almacen-calle Ávila  
  _______________________________________  
            280,17 18,16 5.087,89 
06.02 m. FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.                                 
 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico  
 hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., recibido  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo  
 M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.  
 cuarto caldera 4 1,50 6,00 
  _______________________________________  
            6,00 15,17 91,02 
06.03 ud AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC                                       
 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad  incluyendo  
 mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y ta-  
 pado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, ca-  
 ja general de protección, línea general de alimentación, conta-  
 dor en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando  
 y protección,  i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxilia-  
 res.  
 1 1,00 
 
  _______________________________________  
            1,00 271,63 271,63 
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06.04 ud AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.                                       
 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería  incluyendo  
 mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y ta-  
 pado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo  
 de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, de-  
 pósito, montantes, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de ele-  
 mentos comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
 1 1,00 
 
  _______________________________________  
            1,00 148,27 148,27 
06.05 ud AYUDA ALBAÑ. INST. GAS.                                           
 Ayuda  por vivienda unifamiliar para montaje de instalaciones  
 de gas ciudad incluyendo mano de obra de pasatubos, forma-  
 ción de armario para protección de llaves y contador, apertura  
 y tapado de rozas, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios  
 auxiliares.  
 1 1,00 
 
  _______________________________________  
            1,00 88,51 88,51 
06.06 ud AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOMUNICA.                                  
 Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones inclu-  
 yendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura  
 y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros,  
 limpieza y medios auxiliares.  
 1 1,00 
 
  _______________________________________  
            1,00 182,27 182,27 
06.07 ud AYUDA ALBAÑ. INST.PCI                                             
 Ayuda de albañilería a instalaciones de proteccion contra incen-  
 dios, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,  
 apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y me-  
 dios auxiliares.  
 1 1,00 
 
  _______________________________________  
            1,00 74,29 74,29 
06.08 ud AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.                                       
 Ayuda de albañilería  a instalación de calefacción ncluyendo  
 mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y ta-  
 pado de rozas, recibidos y remates, material auxiliar, limpieza y  
 medios auxiliares.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 182,27 182,27 
06.09 m. RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.                                
 Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con  



PROYECTO COMPLEMENTARIO DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
DEPORTIVA DE USO EDUCATIVO COMPARTIDO EL PEÑASCAL. C/ PINTOR HERRERA ESQUINA C/ ÁVILA. SEGOVIA 1518 

félix trapero rodríguez 
móvil 620 98 47 29       fax  921 46 17 09 
i n f o  @   t r a p e r o a r q u i t e c t u r a . c o m MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

propiedad arquitecto 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR 
SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y EQUIPAMIENTO 

 
Félix Trapero Rodríguez 

presupuestos 295 
 

 

 

 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, o  
 realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente  
 colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para ga-  
 rras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08.  
 Medida la longitud realmente ejecutada.  
 Caldera 1 2,20 2,20 
  _______________________________________  
            2,20 17,00 37,40 
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06.10 m. CANALÓN PRELACADO CORN.DES. 600mm.                                
 Canalón visto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm. de es-  
 pesor de MetaZinco, de sección tipo cornisa, con un desarrollo  
 de 333 mm., fijado al alero mediante soportes lacados coloca-  
 dos cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de pie-  
 zas especiales y remates finales de chapa prelacada, soldaduras  
 y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.  
 marquesina 33 33,00 
 lucernarios cancha 5 2,30 11,50 
  _______________________________________  
            44,50 16,74 744,93 
06.11 m2 MONTAJE PANELES SANDWICH TRASDÓS                                
  
 Montaje de cerramiento formado por Paneles previamente des-  
 montados de la fachada exterior formando intradós de la mis-  
 ma. Incluso preparación de los mismos, cortes, replanteo, con  
 sujeción a obra mediante anclajes de acero que puedan trans-  
 mitir a la estructura los esfuerzos de peso propio, sin impedir las  
 dilataciones del material,  y el sellado de las juntas de dilatación  
 entre paneles, que se realizará por la zona exterior a base de  
 masilla de silicona neutra, sobre cordón obturador de fondo de  
 neopreno de celda cerrada, previa limpieza e imprimación de  
 los bordes de la junta.  Elevación y situación del panel en cerra-  
 miento interior mediante grúa. Eliminación de restos y limpieza  
 final. Totalmente montado, p.p. de andamiajes y medios auxilia-  
 res.  Según UNE EN 12 467.  
 C/ PINTOR HERRERA 1 34,00 4,00 136,00 
 -5 1,60 2,40 -19,20 
 C/ AVILA 1 20,70 4,00 82,80 
 ACCESO 1 20,70 4,00 82,80 
 FACHADA PATIO 1 34,00 4,00 136,00 
 -5 1,60 4,00 -32,00 
 
  _______________________________________  
            386,40 17,93 6.928,15 
06.12 m² PANEL ISOFIRE WALL FONO e=80 mm                                   
 m². Panel con doble chapa, autoportante, aislante Isofire Wall  
 Fono de Isopan con un espesor nominal de 80 mm y espesor de  
 chapa de 0,5 mm, peso de 15,5 kg/m² aislado en lana mineral  
 realizado mediante un nucleo aislante exclusivo constituido por  
 tiras escalonadas en sentido longitudinal cuyas fibras se dispo-  
 nen a 90° respeto al plano de los dos soportes, destinado a fa-  
 chadas que requieren altas prestaciones de resistencia al fuego,  
 chapa interna con micro perforación que aporta buenas presta-  
 ciones fono-aislantes, en varios acabados, fijaciones son de tipo  
 pasante y capacidad para soportar una carga de viento de 100  
 kg/m² uniformemente distribuida, para una separación entre  
 ejes de 2900 mm, otras cargas consultar la ficha del producto,  
 coeficiente de transmisión térmica de 0,44 W/m² K, aislamiento  
 acústico Rw = 35 dB, y absorción acústica a=1.  
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 fachada patio acceso 1 22,13 4,50 99,59 
 fachada pintor herrera 1 221,13 221,13 
 fachada calle avila 1 132,67 132,67 
 fachada patio juegos 1 90,00 90,00 
 lucernarios vestuarios 4 6,80 0,90 24,48 
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  _______________________________________  
            567,87 46,20 26.235,59 
06.13 m² REV. FACHADA PLACAS CEMENTO REFORZADO C/ANCL. QUÍM    
 m². Revestimiento exterior de fachada ventilada, con paneles  
 prefabricados de celulosa-PVA Pictura de Euronit o SImilar color  
 standar, ANTIGRAFITTI, fabricada s/norma EN 12467, densidad  
 1650 kg/m3, con certificado EPD y LCA, con dimensiones máxi-  
 mas útiles de 3100x1250 mm y espesor 8mm, cortada a medida  
 según despiece de proyecto, con un desperdicio máximo esti-  
 mado del 20% instalada sobre subestructura metálica de acero  
 galvanizado compuesta por perfilería auxiliar compuesta por es-  
 cuadras de nivelación de 48x100x2,5 mm, perfiles omega galva-  
 nizados de 40x50x1,5 mm, con distancia máxima de separación  
 entre perfiles de 60 cm. Fijación de la placa al perfil mediante  
 anclaje químico oculto sistema Lijmtec de la casa tweha com-  
 puesto por limpiador de perfiles LT-cleaner, cinta adhesiva doble  
 cara LT-tape, imprimación LT-prefix y cordón de adhesivo LijmTec  
 con certificado de calidad KOMO y ATG, Colocadas en fachada  
 ventilada con junta abierta de 10 mm., utilizando los accesorios  
 y siguiendo las recomendaciones de instalación que figuran en  
 el manual técnico y documentación emitida por EURONIT. i/per-  
 files de esquinas y huecos a definir según proyecto y p.p. de cos-  
 tes indirectos.  
 Fachada c/ Avila 1 173,34 173,34 
 Fachada C/ Pintor 1 219,07 219,07 
 Herrera  
 Alzado patio juegos 1 168,52 168,52 
 3 12,32 36,96 
 1 8,40 8,40 
 Alzadofrontal 1 150,86 150,86 
 Vestíbulo 2 7,10 3,00 42,60 
  _______________________________________  
            799,75 92,13 73.680,97 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES .................................................  113.753,19 
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 CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS                                                    
07.01 m² GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
 m². Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm de  
 espesor, y enlucido con yeso fino YF de 1mm de espesor, en su-  
 perficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias se-  
 paradas 1m y alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco  
 antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates,  
 p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribución  
 de material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de cos-  
 tes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13.  
 1 4,80 3,10 14,88 
 2 3,50 3,10 21,70 
 1 2,55 3,10 7,91 
 1 0,69 3,10 2,14 
  _______________________________________  
            46,63 7,25 338,07 
07.02 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.                               
  
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento  
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales  
 de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones  
 con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido de-  
 duciendo huecos.  
 PISTA  
 fachada calle Pintor 1 33,68 3,00 101,04 
 Herrera  
 calle Avila 1 30,22 3,00 90,66 
  _______________________________________  
            191,70 13,94 2.672,30 
07.03 m  REMATE CHAPA PRELACADA INTERIOR                                   
 m. Remate de chapa prelacada de 0,7mm de desarrollo 1,00 m,  
 en color a definir por D.F.  i/p.p. de costes indirectos. Según do-  
 cumentación gráfica.  
 pilares metálicos 3 3,10 1,50 13,95 
 cajón colectores 2 33,00 1,60 105,60 
 pluviales colgados  
  _______________________________________  
            119,55 15,05 1.799,23 
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07.04 m2 REV.MURAL VINÍLICO 2 mm                                         
  
 M2 Suministro y colocación de revestimiento vinílico homogéneo  
 modelo VYLON PLUS de la firma Tarkett o equivalente, con clasi-  
 ficación al fuego clase  Bs2 do, segun norma En 13501-1 en rollos  
 de 2 mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de  
 3,700 kg/m2, , con tratamiento PUR (poliuretano) , clasificación  
 al uso Comercial 34 e Industrial 43 según norma EN 685. Con una  
 solidez de los colores según norma UNE 40187 ? 6, recibido con  
 adhesivo unilateral con paños invertidos y  juntas soldadas en  
 caliente con cordón de soldadura, a continuación del pavimen-  
 to tapiflex multi - 8,3mm del suelo hasta una altura de 3ml  
 aprox. del suelo. Sobre escocia o perfil de apoyo de pvc de 20 x  
 20 mm. con radio de 25 de Tarkett ref. PA 20  en todos los ángu-  
 los interiores y en los exteriores con ángulos romos de obra o bi-  
 selado 1mm.en el interior del revestimiento, no se realizarán las  
 uniones de los paños coincidiendo con los ángulos interiores ni  
 exteriores, lavado del pavimento, incluido transporte y mermas.  
 Construido según normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001.Ga-  
 rantia 10 años  
 Revestimiento mural vinílico homogéneo con poliuretano en  
 masa, en rollos de 2,00 m. de ancho y 2 mm. de espesor, resis-  
 tente a rasguras y golpes, recibido con pegamento sobre enfos-  
 cado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al  
 fuego M2, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.  
 fachada calle Pintor 1 33,68 3,00 101,04 
 Herrera  
 calle Avila 1 30,22 3,00 90,66 
 cs 1 102,51 102,51 
  _______________________________________  
            294,21 39,18 11.527,15 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS .......................................................................  16.336,75 
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 CAPÍTULO 08 FALSOS TECHOS                                                     
08.01 m2 F.TECH. ACUSTICO ROCKFON  ARTIC.60x60 x15                         
 Falso techo acústico registrable de placas de lana de roca  
 Rockfon Artic, o similar, de 60x60 cm. y 15 mm. de espesor,  con  
 placas con un coeficiente de absorción acústica igual o mayor  
 a 0,80,  suspendido de perfilería vista tipo T15 y canto de placa  
 rebajado tipo E15, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de  
 fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado,  
 s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 Vestuarios 1 112,00 112,00 
 -3 10,80 -32,40 
 Monitores 1 14,75 14,75 
 Almacen/limpieza 1 25,90 25,90 
  _______________________________________  
            120,25 25,04 3.011,06 
08.02 m² TECHO CONTINUO SUSPEND. PLADUR TF/400 1x N-13 LM                
 m². Techo continuo formado por una estructura de perfiles de  
 chapa de acero galvanizada, a base de Angulares LF-32 fijados  
 mecanicamente en todo su perímetro, en los que encajan por  
 medio de lengüetas los Perfil TF-38, con forma de "T" invertida de  
 38 mm de ancho y 38 mm de alto y modulados 400 mm entre  
 ellos y a los que se atornilla una placa PLADUR® tipo WA de 13  
 mm de espesor. En caso necesario, puede incluirse cuelgues pa-  
 ra suspender los perfiles TF del forjado mediante anclaje, varilla  
 roscada y pieza de cuelgue PLADUR® TR. Parte proporcional de  
 anclajes, posibles cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas  
 de su perímetro, cintas y pasta de juntas, etc. totalmente termi-  
 nado con calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminacio-  
 nes estándar de pintura ó calidad de terminación Nivel 3 (Q3)  
 para terminaciones de calidad alta de acabados lisos y de po-  
 co espesor (a definir en proyecto). Incluso manta de lana mine-  
 ral sobre el dorso de placas y perfiles. Montaje según Normativa  
 Intersectorial de ATEDY: "Sistemas de techos continuos con es-  
 tructura metalica. ATEDY 3" y requisitos del CTE-DB HR.  
 Lucernarios Vestuarios 3 10,80 32,40 
 Lucernario Monitores 1 10,80 10,80 
  _______________________________________  
            43,20 23,03 994,90 
08.03 m. FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.                                  
 Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos  
 desmontables o lisos hasta 30 cm. de ancho, colocado sobre  
 una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfi-  
 les T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería, i/replanteo auxiliar,  
 accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y  
 pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado  
 s/NTE-RTC, medido en su longitud.  
 Lucernarios 8 6,00 48,00 
 Vestibulo 2 12,50 25,00 
  _______________________________________  
            73,00 15,61 1.139,53 
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08.04 m2 F.TE. VIRUTA MADERA F/120x60-35                                 
  
 Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera  
 fina y magnesita tipo Heradesign Micro de 1200x600 mm. y 35  
 mm. de espesor, de color a definir por D.F. con cantos vivos y  
 suspendidos de perfilería oculta CD 60/27  cruzada a nivel cum-  
 pliendo norma DIN antibalonazos, i/p.p. de elementos de rema-  
 te, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido dedu-  
 ciendo huecos superiores a 2 m2.  
 marquesina 1 80,00 80,00 
 vestibulo 1 37,00 37,00 
  _______________________________________  
            117,00 36,16 4.230,72 
08.05 m² TRASDOSADO SEMIDIRECTO PLADUR M-70x30/400 1x15WA            
 m². Trasdosado semidirecto de muros, formado por una estructu-  
 ra a base de maestras omega de chapa metálica galvanizada  
 de 70 mm de ancho, separadas 400 mm entre ellas y ancladas  
 directamente al soporte, a la cual se atornilla una placa de yeso  
 laminado Pladur tipo WA de 15 mm de espesor (UNE 102.023), in-  
 cluso replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido  
 de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, trata-  
 miento de juntas, totalmente terminado con calidad de termi-  
 nación  Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó  
 papel pintado normal.  
 Tabicas Lucernarios 3 6,00 2,10 37,80 
 Vestuarios  
 Tabica Lucernario 1 6,00 0,90 5,40 
 Monitores  
 Tabica Separación 4 1,75 1,40 9,80 
 Lucernario-Vestívulo  
  _______________________________________  
            53,00 19,79 1.048,87 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 FALSOS TECHOS ........................................................................  10.425,08 
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 CAPÍTULO 09 CUBIERTAS                                                         
09.01 m  TUBERÍA PVC 110 mm COLGADA                                        
 m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2  
 mm de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada en ba-  
 jantes y red de saneamiento horizontal colgada, con una pen-  
 diente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN  
 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 5 2,50 12,50 
  _______________________________________  
            12,50 10,97 137,13 
09.02 m² PANEL ISOFIRE ROOF e=80 mm                                        
 m². Panel metálico autoportante aislante Isofire Roof de Isopan  
 con un espesor nominal de 80 mm y espesor de chapa de 0,5  
 mm, peso de 14,3 kg/m² aislado en fibra mineral, destinado a  
 cubiertas que requieren altas prestaciones de resistencia al fue-  
 go, y buenas prestaciones fono-aislantes, con pendiente mínina  
 de 7%, en varios acabados, fijaciones de tipo pasante y capaci-  
 dad para soportar una carga de 120 kg/m² uniformemente dis-  
 tribuida, para una separación entre ejes de 3000 mm, otras car-  
 gas consultar la ficha del producto, aislamiento a ruido aéreo  
 35dB y coeficiente de transmisión térmica de 0,44 W/m² K y una  
 resistencia al fuego REI 60.  
 Cubierta marquesina 1 71,00 71,00 
 lucernarios 1 412,00 412,00 
  _______________________________________  
            483,00 43,03 20.783,49 
09.03 m  REMATE CHAPA PRELACADA ENCUENTRO CUB/FACHADA            
 m. Remate de chapa prelacada 0,7mm y desarrollo 1,00m en re-  
 mates de cubierta y fachadas, en color a definir por D.F.  i/p.p.  
 de costes indirectos. Según documentación gráfica.  
 Goterón L50  
 Sección trasversal 4 6,80 0,10 2,72 
 cerchas vestuario  
 cercha pista 5 21,90 0,10 10,95 
 marquesina 1 9,73 0,10 0,97 
 1 24,25 0,10 2,43 
 cubierta s/vestuarios 1 26,43 0,10 2,64 
 
 Sección Trasversal  
 Lucernarios  
 remate inferior 5 21,90 0,33 36,14 
 terminación panel s/  
 cubierta plana  
 4 6,80 0,33 8,98 
 remate inferior 5 21,90 0,15 16,43 
 carpintería/panel  
 4 6,80 0,15 4,08 
 remate superior paneles 5 21,90 0,60 65,70 
 cubierta/fachada  
 4 6,80 0,60 16,32 
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 Remate 5 21,90 0,34 37,23 
 muretes/cubierta plana.  
 i/goterón de la misma  
 pieza  
 4 6,80 0,34 9,25 
 Remate 5 21,90 0,38 41,61 
 muretes/carpintería.  
 i/goterón de la misma  
 pieza ext.  
 4 6,80 0,38 10,34 
 Remate 5 21,90 0,39 42,71 
 muretes/carpintería  
 interior.  
 4 6,80 0,39 10,61 
 
 Remate Testero 9 2,50 0,90 20,25 
 Lucernarios Fachada  
 Suroeste Horizontal  
 Remate Testero 5 2,50 0,90 11,25 
 Lucernarios Fachada  
 Noreste  
 4 0,60 0,90 2,16 
 Remate Testero 5 2,20 0,90 9,90 
 Lucernarios Fachada  
 Noreste Inclinado  
 pista 2 21,90 0,82 35,92 
 2 34,36 0,82 56,35 
 C/ Avila 1 14,62 0,82 11,99 
 (vestuarios+c.caldera)  
 c.caldera 1 5,38 0,82 4,41 
 1 5,10 0,82 4,18 
 vest. a patio juegos 1 21,05 0,82 17,26 
 Vestuarios frontal 1 9,55 0,82 7,83 
 marquesina 1 9,73 0,82 7,98 
 1 24,25 0,82 19,89 
 remate inferior 1 9,73 0,26 2,53 
 marquesina  
 1 24,25 0,26 6,31 
 remate carpint. frontal 1 20,70 0,29 6,00 
 exterior  
 remate carpintería 1 18,40 0,08 1,47 
 frontal interior inferior  
 remate carpintería 1 20,70 0,08 1,66 
 frontal interior superior  
 REMATE INFERIOR  
 PANELES / ACERA  
 c/ Pintor Herrera 1 39,68 0,29 11,51 
 C/ Avila 1 36,52 0,29 10,59 
 Remate panel / 1 9,73 0,34 3,31 
 marquesina  
 1 24,25 0,34 8,25 
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 Remate panel/muro 1/2 2 33,68 0,10 6,74 
 pie pista  
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 2 20,70 0,10 4,14 
 remate panel / cubierta 1 26,43 0,34 8,99 
 vestuarios  
 remate panel/cubierta 1 5,38 0,33 1,78 
 plana caldera  
 remates entre 3 3,40 0,78 7,96 
 lucernarios vestuarios  
 3 3,40 0,12 1,22 
 remate cubierta sobre 1 26,43 0,25 6,61 
 vestuarios  
 
  _______________________________________  
            617,55 15,05 9.294,13 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 CUBIERTAS .................................................................................  30.214,75 
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 CAPÍTULO 10 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION                                  
10.01 m. IMPERM.MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR                                
 Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros  de 25 .,  
 mediante la colocación de una banda de lámina bituminosa  
 de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietile-  
 no, tipo Plasfal PE 2,5, instalada en la ejecución de la estructura  
 de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm.  
 protegida con una capa de 2 cm. de mortero.  
 Ventanas 10 1,60 16,00 
  _______________________________________  
            16,00 2,25 36,00 
10.02 m2 IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1                                       
  
 Impermeabilización monocapa autoprotegida, constituida por:  
 Imprimación asfáltica tipo Emufal I, lámina asfáltica de betún  
 plastomérico Morterplas FPS 5 kg mineral (tipo LBM-50/G-FP), to-  
 talmente adherida al soporte con soporte.  Cumple la norma  
 UNE 104-402/96.  Según membrada GA-1.  
 Muro patio 1 26,45 1,40 37,03 
 1 5,10 1,40 7,14 
 Muro rampa 1 18,36 1,05 19,28 
 1 6,25 1,00 6,25 
 
  _______________________________________  
            69,70 10,70 745,79 
10.03 m  REMATE PERIMETRAL LÁM. PVC TROCAL WBV                             
 m. Remate perimetral en terrazas o cubiertas planas con lámina  
 de PVC TROCAL WBV, color celeste, de 1,5 mm de espesor y 60  
 cm de desarrollo, armada con malla de poliéster y resistente a  
 los rayos UV, conforme con la norma UNE 104-406-92, preparada  
 para quedar a la intemperie, anclada en perímetro y puntos sin-  
 gulares y soldadas las bandas entre sí, solape de 10 cm, median-  
 te adhesivo de caucho sintético con disolventes cetónicos  
 C-733, completamente terminado. Según CTE/DB-HS 1.  
 Petos y Arrimes 1 6,92 0,40 2,77 
 1 21,05 0,40 8,42 
 8 9,60 0,40 30,72 
 Fachada central encima 1 2,60 0,40 1,04 
 de acceso  
  _______________________________________  
            42,95 17,31 743,46 
10.04 m² AISLAM. ISOVER FACH. VENTIL. ECOVENT VN035-60                     
 m². Aislamiento termoacústico para fachadas ventiladas con la-  
 na mineral ISOVER ECOVENT VN constituido por paneles de lana  
 mineral hidrofugada recubiertos de un velo negro en una de sus  
 caras de 60 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162  
 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación  
 con una conductividad térmica de 0,035 W / (m•K), clase de re-  
 acción al fuego A2-s1,d0 y código de designación  
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 MW-EN-13162-T3-WS-MU1, incluso fijaciones (no incluye la perfile-  
 ría), totalmente colocado, que cumple alguna de las soluciones  
 del CEC (4.2.8.  fachadas fábrica con revestimiento discontinuo  
 con cámara de aire ventilada) de acuerdo a la documentación  
 que se acompaña como archivo adjunto.  
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 fachada de la pista a 1 12,40 3,20 39,68 
 patio juegos  
 facahda de vestuarios a 1 26,43 2,60 68,72 
 patio juegos  
 
  _______________________________________  
            108,40 16,15 1.750,66 
10.05 m² AISLAM. ISOVER FACH. VENTIL. ECOVENT VN035-100                    
 m². Aislamiento termoacústico para fachadas ventiladas con la-  
 na mineral ISOVER ECOVENT VN constituido por paneles de lana  
 mineral hidrofugada recubiertos de un velo negro en una de sus  
 caras de 100 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162  
 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación  
 con una conductividad térmica de 0,035 W / (m•K), clase de re-  
 acción al fuego A2-s1,d0 y código de designación  
 MW-EN-13162-T3-WS-MU1, incluso fijaciones (no incluye la perfile-  
 ría), totalmente colocado, que cumple alguna de las soluciones  
 del CEC (4.2.8.  fachadas fábrica con revestimiento discontinuo  
 con cámara de aire ventilada) de acuerdo a la documentación  
 que se acompaña como archivo adjunto.  
 fachada de vestuarios a 1 7,10 3,60 25,56 
 vestíbulo  
 fachada frontal de 1 6,92 3,60 24,91 
 vestuarios  
 frente almacen-calle 1 9,70 1,70 16,49 
 ávila  
  _______________________________________  
            66,96 21,16 1.416,87 
10.06 m³ POLIURETANO PROYECTADO EN CÁMARA                                  
 m³. Aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano fabrica-  
 da "in situ" por proyección sobre la cara interior o exterior del ce-  
 rramiento de fachada, con una densidad de 35 kg/m³.  
 fachada a patio juegos 1 26,43 0,10 3,40 8,99 
 de vestuarios  
 
  _______________________________________  
            8,99 207,90 1.869,02 
10.07 m² AISLAMIENTO ISOVER PANEL ARENA MÁSTER-90                          
 m². Lana mineral ISOVER ARENA MASTER constituido por un panel  
 semirrígido de lana mineral Arena de 90 mm espesor cumplien-  
 do con la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos pa-  
 ra aplicaciones en la edificación con una conductividad térmi-  
 ca de 0,038 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código  
 de designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5, para  falsos  
 techos para acondicionamiento acústico, totalmente coloca-  
 do.  
 Vestuarios 1 116,22 116,22 
 monitores 1 17,32 17,32 
 control 1 13,60 13,60 
 vestíbulo 1 33,45 33,45 



PROYECTO COMPLEMENTARIO DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
DEPORTIVA DE USO EDUCATIVO COMPARTIDO EL PEÑASCAL. C/ PINTOR HERRERA ESQUINA C/ ÁVILA. SEGOVIA 1518 

félix trapero rodríguez 
móvil 620 98 47 29       fax  921 46 17 09 
i n f o  @   t r a p e r o a r q u i t e c t u r a . c o m MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

propiedad arquitecto 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR 
SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y EQUIPAMIENTO 

 
Félix Trapero Rodríguez 

presupuestos 310 
 

 

 

 marquesina 1 80,00 80,00 
  _______________________________________  
            260,59 18,06 4.706,26 
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10.08 m² AISLAM. CÁMARAS ISOVER PANEL ECO 037 en 100 mm                 
 m². Aislamiento termoacústico por el interior de la fachada de  
 cámaras con lana mineral ISOVER ECO constituido por un panel  
 semirrígido de lana de vidrio hidrofugada de 100 mm de espesor  
 cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos  
 para aplicaciones en la edificación con una conductividad tér-  
 mica de 0,037 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y códi-  
 go de designación MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AFr5, totalmente co-  
 locado, que cumple alguna de las soluciones del CEC (4.2.1. Fa-  
 chadas fábrica vista, sin cámara o cámara no ventilada) de  
 acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo  
 adjunto.  
 trasdós tabica de 1 18,70 1,60 29,92 
 vestíbulo  
  _______________________________________  
            29,92 8,55 255,82 
10.09 m² AISLAM. CÁMARAS ISOVER PANEL ECO 037 en 80 mm                  
 m². Aislamiento termoacústico por el interior de la fachada de  
 cámaras con lana mineral ISOVER ECO constituido por un panel  
 semirrígido de lana de vidrio hidrofugada con barrera de vapor  
 de 80 mm de espesor, cumpliendo la norma UNE EN 13162 Pro-  
 ductos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación  
 con una conductividad térmica de 0,037 W / (m•K), clase de re-  
 acción al fuego A1 y código de designación  
 MW-EN-13162-T3-WS-MU1-AFr5, totalmente colocado, que cumple  
 alguna de las soluciones del CEC (4.2.1. Fachadas fábrica vista,  
 sin cámara o cámara no ventilada) de acuerdo a la documen-  
 tación que se acompaña como archivo adjunto.  
 trasdos lucernarios 4 6,50 1,50 39,00 
 vestuarios  
 trasdos petos lucernarios 10 21,00 0,77 161,70 
 cancha  
 inferior cámara cancha 1 55,00 0,60 33,00 
  _______________________________________  
            233,70 7,55 1.764,44 
10.10 m² AISLAM. CÁMARAS URSA 80 mm                                        
 m². Aislamiento de cámara de aire con placa rígida de poliesti-  
 reno extruido URSA de 80 mm de espesor, perfectamente colo-  
 cado.  
 pared cancha a calle 1 33,68 3,00 101,04 
 Pintor Herrera  
 pared cancha a calle 1 30,22 3,00 90,66 
 Avila  
  _______________________________________  
            191,70 28,67 5.496,04 
10.11 m² AISLAM. CÁMARAS URSA 100 mm                                       
 m². Aislamiento de cámara de aire con placa rígida de poliesti-  
 reno extruido URSA de 100 mm de espesor, perfectamente colo-  
 cado.  
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 Bajo solera cristalera 1 22,00 1,00 22,00 
 cancha  
  _______________________________________  
            22,00 28,67 630,74 
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  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION ...................................  19.415,10 
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 CAPÍTULO 11 PAVIMENTOS                                                        
11.01 m2 SOL.T. U/INTENSO MICROG.60x40 C/OSC.C/R                           
 Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma  
 UNE 127020, de 60x40x3,3 cm. en color oscuro, con pulido inicial  
 en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca  
 AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con  
 ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamien-  
 to, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena  
 mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espe-  
 sor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo pulido  
 en fábrica en piezas de 40x7,5 cm. y limpieza, s/NTE-RSR-6 y  
 NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.  
 Caldera 1 20,80 20,80 
 Control 1 13,00 13,00 
 Monitor 1-2 2 5,44 10,88 
 Almacen 1 22,20 22,20 
  _______________________________________  
            66,88 35,49 2.373,57 
11.02 m2 SOLADO GRES PORC. ANTIDESL. 31x31cm.C/SOL                         
 Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 31x31  
 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE S1  
 s/EN-12004 Lankocol flexible blanco, sobre recrecido de mortero  
 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de  
 espesor, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.  
 pendiente de remates 1 10,00 10,00 
  _______________________________________  
            10,00 50,05 500,50 
11.03 m2 PAV. DEP. PREFAB. PVC 6,5 mm.                                   
  
 M2 Suministro y colocación de pavimento vinílico heterogéneo  
 modelo TAPIFLEX MULTI - 6,5mm de la firma Tarkett o equivalente,  
 según norma UNE-EN 14904:2007 con clasificación al fuego clase  
 Bfl s1, según norma EN 13501-1; en rollos de 8,3 mm. de espesor y  
 2 ml de ancho, con un peso total de 6.1500 g/m2. con trata-  
 miento PUR Reinforced y Tratamiento antibacteriano Sanitized.  
 32% absorcion de energia por impulso segun/norma EN 14808,  ?  
 05 mm deformacion vertical s/norma EN14809, 105 resistencia al  
 deslizamiento s/norma EN 13036 ,  ? 100% rebote pelota balon-  
 cesto segun norma EN 12235 ,  ? 0,5 mm resistencia a la huella  
 permanente segun norma EN 1516 ,  1500 resistencia a carga ro-  
 dante segun norma EN 1569 ,  Cfl s1 comportamiento al fuego  
 segun nnorma EN 13501-1,   ? 6/8 solidez de los colores segun  
 norma EN ISO 105-B02 ,  ? 10,8 % brillo segun norma EN 2813,  au-  
 sencia de formalehido segun norma EN 717 -. 1/717 -2 ,  ausencia  
 de pentaclorofenol segun norma EN 12673 , ? 49 resistencia a la  
 abrasion segun norma EN ISO 5470-1,  ? 8 resistencia al impacto  
 segun norma EN 1517.la instalacion sera autoportante sobre ce-  
 mento fratasado con juntas soldadas en caliente con cordon de  
 soldadur incluida cinta americana necesaria para poner por de-  
 bajo de los paños que se suelden. lavado del pavimento, inclui-  
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 do mermas. Construido según normas del fabricante ISO 9001 y  
 ISO 14001, incluso preparación de la base. Según pliego pavi-  
 mentos deportivos Consejo Superior de Deportes adjunto en me-  
 moria.  
 Pista 1 705,00 705,00 
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  _______________________________________  
            705,00 38,72 27.297,60 
11.04 m2 FELPUDO COCO C/ESPESOR 20mm.                                    
  
 Felpudo de coco de 20 mm de espesor, puede ser puesto en el  
 suelo con un perfil de entrada o puede ser encajado.  
 Acceso poli 1 6,75 6,75 
  _______________________________________  
            6,75 16,70 112,73 
11.05 m2 SOL.T. RELIEVE U/INTENSO 40x40 BICOL.                           
  
 Solado de terrazo relieve bicolor de 40x40 cm., para uso intenso  
 s/UNE 127020, pulido en fábrica, recibido con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de mezcla de miga y río (M-5),  
 cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada  
 de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-6, medido en  
 superficie realmente ejecutada. Según clasificación CTE-SU-  
 Vestibulo 1 35,72 35,72 
  _______________________________________  
            35,72 42,26 1.509,53 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 PAVIMENTOS ............................................................................  31.793,93 
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 CAPÍTULO 12 ALICATADOS, CHAPADOSY PREFABRICADOS                               
12.01 m2 ALICATADO AZULEJO COLOR 10x10cm.REC.ADH                          
 Alicatado con azulejo color 10x10 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido  
 con adhesivo CO según EN-12004 Lankocol Top blanco, sin in-  
 cluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas espe-  
 ciales, rejuntado con adhesivo CG1 según EN-13888 Lankolor bo-  
 rada, con encuentro en escocia entre suelo y paramento el mis-  
 mo material. Con restencia al raydo igual o superior a 7 en la es-  
 cala MOHS.  
 1 17,57 17,57 
  _______________________________________  
            17,57 25,79 453,13 
12.02 m. ENCIMERA GRANITO NACIONAL C/HUECO e=2cm                       
 Encimera de granito nacional de 2 cm. de espesor, con hueco  
 para lavabo, i/anclajes, faldón y zócalo, colocada, medida la  
 superficie ejecutada (mínima=1 m2).  
 Vestuarios 2 2,40 4,80 
  _______________________________________  
            4,80 211,67 1.016,02 
12.03 m. COND.VENTILACIÓN CHAP.GALVANIZADA D=20cm                     
 Conducto de ventilación de chapa galvanizada de 20 cm. de  
 diámetro y 1 mm. de espesor, i/p.p. de piezas de anclaje y reci-  
 bido de paramentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N  
 y arena de río M-5, s/NTE-ISV, medido en su longitud.  
 vestuarios 4 1,50 6,00 
 aseos prof 2 1,50 3,00 
  _______________________________________  
            9,00 48,61 437,49 
12.04 ud ASPIR.ESTÁT.GIRATORIO CH.GALVAN. D=20cm                           
 Aspirador estático giratorio de chapa galvanizada de 20 cm. de  
 salida acoplado a conducto de ventilación del mismo material  
 y diámetro, y 1 mm. de espesor, instalado, s/NTE-ISV.  
 vestuarios 4 4,00 
 aseos prof 2 2,00 
  _______________________________________  
            6,00 102,89 617,34 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 ALICATADOS, CHAPADOSY PREFABRICADOS ........................  2.523,98 
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 CAPÍTULO 13 CARPINTERIA DE MADERA                                             
13.01 ud PUERTA PASO LISA FORMICA                                          
 Puerta de paso formada por hoja de tablero DM  macizo de 40  
 mm. de espesor chapada con revestimiento estratificado "formi-  
 ca" en color a definir por la D.F. y cantos de PVC de 5 mm. de  
 espesor en el mismo color, montada con galce y tapajuntas  
 hasta el falso techo de DM chapados en formica de idénticas  
 características en color a definir por la D.F.. Incluso precerco,  
 marco de madera de pino de sección acorde con el grueso de  
 la fábrica de ladrillo donde se ubique. Incluso zócalo inferior de  
 chapa por ambas caras, manillones de acero inoxidable curvos  
 con chapa sobre la hoja con tornillería oculta, cerradura de se-  
 guridad con llave maestreada, cuatro pernios cilíndricos de ace-  
 ro inoxidable por hoja. Inluso ajustes, montaje, repaso y p.p. de  
 medios auxiliares. Medida la unidad completamente terminada.  
 PM1 4 4,00 
 PM3 2 2,00 
 PM3' 1 1,00 
 PM4 1 1,00 
  _______________________________________  
            8,00 311,34 2.490,72 
13.02 ud P.P.LISA FORMICA 2H 1650x2030 mm.                                 
 Puerta de paso de dos hojas abatibles formada por hojas de ta-  
 blero DM  macizo de 40 mm. de espesor chapada con revesti-  
 miento estratificado "formica" en color azul o a definir por la D.F.  
 y cantos de PVC de 5 mm. de espesor en el mismo color, mon-  
 tada con galce y tapajuntas de DM chapado de formica de  
 idénticas características en color a definir por la D.F.. Incluso pre-  
 cerco, marco de madera de pino de sección acorde con el  
 grueso de la fábrica de ladrillo donde se ubique. Incluso zócalos  
 inferiores de acero inoxidable por ambas caras,  manillones de  
 acero inoxidable curvos con chapa sobre la hoja con tornillería  
 oculta, cerradura de seguridad, con llave maestreada, cuatro  
 pernios cilíndricos de acero inoxidable por hoja. Inluso ajustes,  
 montaje, repaso y p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad  
 completamente terminada.  
 PM2 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 632,29 632,29 
13.03 m2 CARP.EXT.P.PAÍS P/P S/GUÍA S/PARTELUNAS                           
 Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practi-  
 cables, en madera de pino país, para pintar o lacar, con cerco  
 sin carriles para persianas, con hojas sin partelunas , incluso pre-  
 cerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino me-  
 lix macizos 70x12 mm. y herrajes de colgar y de cierre de acero  
 inoxidable, montada y con p.p. de medios auxiliares.  
 pm4 1 0,60 1,10 0,66 
 vm1 1 1,40 1,20 1,68 
  _______________________________________  
            2,34 350,10 819,23 
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13.04 m2 VENT.FIJO S/PARTEL. P.PAÍS P/PINTAR                             
  
 Marco ventanal fijo para acristalar, sin partelunas, realizado en  
 madera de pino país, para pintar o lacar, con cerco de sección  
 9x7 cm., colocado sobre precerco de pino 90x40 mm., incluso  
 junquillos de 2x2 cm. y tapajuntas lisos de pino país macizo 85x15  
 mm., en ambas caras, montado y con p.p. de medios auxiliares.  
 pm3 2 1,10 0,70 1,54 
 pm1 4 1,20 1,20 5,76 
 pm4 1 2,60 0,70 1,82 
 pm4 1 0,92 1,25 1,15 
 vm2 6 1,60 0,70 6,72 
  _______________________________________  
            16,99 158,98 2.701,07 
13.05 m. ENCIMERA P.PAIS 60x5                                              
 Encimera para mostrador, realizada con madera para barnizar  
 de  país de 60x5 cm. de sección, fijada mediante dobles sopor-  
 tes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibi-  
 dos al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 1 1,80 1,80 
  _______________________________________  
            1,80 110,82 199,48 
13.06 m2 FIJO MADERA FORMICA P/PIN.                                      
  
 Tablero de formica en zonas ciegas, montado y con p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 vm1 1 1,40 0,85 1,19 
 pm4 1 1,60 1,00 1,60 
  _______________________________________  
            2,79 137,85 384,60 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 CARPINTERIA DE MADERA .......................................................  7.227,39 
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 CAPÍTULO 14 CARPINTERIA DE ALUMINIO                                           
14.01 m² VENT.AL.ANOD.NATURAL FIJO                                         
 m². Carpintería fija con junquillos para fijación del vidrio, de alu-  
 minio (para una superficie mayor de 1,80 m²) modelo con rotura  
 de puente térmico, anodizado natural, con un espesor mínimo  
 de 15 micras, sistema COR-60 de "CORTIZO" o similar, con perfile-  
 ría provista de rotura de puente térmico de 1,6mm de espesor,  
 con premarco de madera sin incluir.. Espesor y calidad del pro-  
 ceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Com-  
 puesta por perfiles extrusionados formando un  marco de 60mm  
 de espesor. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-  
 dos, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornille-  
 ría de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios  
 y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras  
 de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón  
 de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con  
 clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, clasificación a la  
 estanqueidad al agua Clase E1200, clasificación a la resistencia  
 a la carga del viento C5, transmitancia de marco U=2.9 W/m²K y  
 con máximo acristalamiento acústico RW=48dB. Totalmente  
 montada y probada por la empresa instaladora mediante las  
 correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perime-  
 trales. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-  
 tas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades  
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 val1 ( sólo fijos ) 2 5,90 11,80 
 val 2 ( fijos ) 1 6,80 6,80 
 val 3 ( triángulos ) 3 1,58 4,74 
 val 4 ( triángulos ) 2 0,86 1,72 
 val 5 ( sólo fijos ) 1 5,00 5,00 
 val 6 ( fijos ) 1 6,00 6,00 
 val 7 4 1,64 6,56 
 val 8 ( sólo fijos ) 4 4,35 0,60 10,44 
 val 9 ( sólo fijos ) 3 0,86 2,11 5,44 
 val10 2 1,46 2,11 6,16 
 pac 1 ( sólo fijos ) 2 3,50 7,00 
 vac 1 ( fijos ) 8 2,00 3,00 48,00 
 4 0,60 3,00 7,20 
  _______________________________________  
            126,86 155,37 19.710,24 
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14.02 Ud PUERTA DOBLE RPT 38dB                                             
 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado na-  
 tural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de  
 puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior  
 "CORTIZO", de 180x210 cm, sistema Puerta Millenium Plus Canal  
 Europeo o similar, formada por dos hojas, con perfilería provista  
 de rotura de puente térmico de 2mm de espesor, con premarco  
 de madera sin incluir. Espesor y calidad del proceso de anodiza-  
 do garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles  
 extrusionados formando marcos y hojas de 70mm de espesor.  
 Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas  
 de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero  
 inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de  
 mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, se-  
 llado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona  
 neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasifica-  
 ción a la permeabilidad al aire clase 4, clasificación a la estan-  
 queidad al agua Clase 6A, clasificación a la resistencia a la car-  
 ga del viento C4, resistencia al impacto Clase 5 y con máximo  
 acristalamiento acúsitco RW=38dB. Totalmente montada y pro-  
 bada por la empresa instaladora mediante las correspondientes  
 pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas.  
 Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servi-  
 cio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-  
 tas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades  
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 Puertas acceso 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 1.146,99 2.293,98 
14.03 ud ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS ENSAMBLADA                              
 Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas en-  
 samblada. Medida la unidad instalada.  
 ACCESO 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 333,45 666,90 
14.04 ud ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA ENSAMBLADA                               
 Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas en-  
 samblada. Medida la unidad instalada.  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 185,85 371,70 
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14.05 m2 VENT AL.ANOD. NATURAL ABATIBLE                                  
  
 Carpintería de aluminio de accionamiento ABATIBLE eje horizon-  
 tal,  con junquillos para fijación del vidrio, de aluminio, modelo  
 con rotura de puente térmico, anodizado natural, con un espe-  
 sor mínimo de 15 micras, sistema COR-60 de "CORTIZO" o similar,  
 con perfilería provista de rotura de puente térmico de 1,6mm de  
 espesor, con premarco de madera sin incluir. Espesor y calidad  
 del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.  
 Compuesta por perfiles extrusionados formando un marco de 60  
 mm y hoja de 68 mm de espesor. Accesorios, herrajes de colgar  
 y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de  
 alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estan-  
 queidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. In-  
 cluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por  
 medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.  
 Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire  
 clase 4, clasificación a la estanqueidad al agua Clase E1200,  
 clasificación a la resistencia a la carga del viento C5, transmi-  
 tancia de marco U=2.9 W/m²K y con máximo acristalamiento  
 acústico RW=48dB. Totalmente montada y probada por la em-  
 presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-  
 vicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perime-  
 trales. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-  
 tas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades  
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 val 1 ( practicable ) 2 0,60 1,63 1,96 
 val 5 ( practicable ) 1 0,60 1,63 0,98 
 val 8 ( practicable ) 4 1,45 0,60 3,48 
 val 9 ( practicable ) 3 0,60 2,11 3,80 
  _______________________________________  
            10,22 275,43 2.814,89 
14.06 m2 COLOCACIÓN CARPINTERÍA EXTERIOR                                 
  
 Carpintería de aluminio anodizado natural Unicity Technal o  
 equivalente en ventanales fijos, o cerramientos en general, para  
 acristalar, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de  
 aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.  
 Lucernarios 3 20,30 1,80 109,62 
 2 20,30 1,30 52,78 
 4 4,70 0,75 14,10 
 4 2,00 1,30 10,40 
 2 2,00 2,20 8,80 
 3 2,00 2,70 16,20 
  _______________________________________  
            211,90 4,59 972,62 
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14.07 m³ CERCO MADERA PINO VALSAIN                                         
 m³. Cerco madera de pino Valsaín en cualquier tipo de escua-  
 dría comercial, incluida en la actualidad dentro de las clases re-  
 sistentes C18 ME-2 del CTE, i/ tratamiento fungicida para clase  
 de uso 4 y lasurado de madera al autoclave, cortes, entalladu-  
 ras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de  
 los elementos de atado y refuerzo, según CTE/ DB-SE-M.  
 val 1 2 11,20 0,07 0,07 0,11 
 val 2 1 11,20 0,07 0,07 0,05 
 val 3 2 44,42 0,07 0,07 0,44 
 val 4 3 43,84 0,07 0,07 0,64 
 val 5 1 11,20 0,07 0,07 0,05 
 val 6 1 11,20 0,07 0,07 0,05 
 val 7 4 5,90 0,07 0,07 0,12 
 val 8 4 13,20 0,07 0,07 0,26 
 val 9 3 7,50 0,07 0,07 0,11 
 val 10 2 7,50 0,07 0,07 0,07 
 pac 1 2 11,50 0,07 0,07 0,11 
 vac 1 dintel 1 20,70 0,08 0,06 0,10 
 vac 1 jambas 2 3,10 0,08 0,05 0,02 
 vac 1 cerco inferior 1 20,70 0,08 0,05 0,08 
 vac 1 durmiente 1 20,70 0,08 0,12 0,20 
 
  _______________________________________  
            2,41 1.041,71 2.510,52 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 CARPINTERIA DE ALUMINIO .....................................................  29.340,85 
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 CAPÍTULO 15 CERRAJERIA                                                        
15.01 m2 REJA                                                            
  
 Reja fija construida con cerco y bastidor de tubo de 100.50.4   
 mm. de espesor y ángulo 50.50.4 cada 10 cm a ejes, alterna int y  
 ext,i/ p.p. de rigidizadores, herrajes de colgar y seguridad, pati-  
 llas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en  
 obra.I/ recibido.  
 PaC3 1 0,50 2,10 1,05 
  _______________________________________  
            1,05 83,74 87,93 
15.02 m2 CANCELA ABAT.                                                   
  
 Puerta de cancela abatible,  construida con cerco y bastidor de  
 tubo de 100.50.4  mm. de espesor y ángulos 50.50.4 cada 10 cm  
 a ejes,alterna int y ext, herrajes de colgar y seguridad, patillas de  
 fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.I/  
 recibido.  
 Caldera 1 0,95 2,10 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 132,50 265,00 
15.03 m2 CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GAL.                                   
  
 Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura  
 sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo material, pati-  
 llas para anclaje a los paramentos, elaborada en taller y monta-  
 je en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 R3 1 1,25 2,10 2,63 
 R4 1 1,25 1,05 1,31 
  _______________________________________  
            3,94 135,94 535,60 
15.04 m. BARANDILLA ACERO MACIZO senc                                      
 Suministro y colocación de Barandilla metálica de proteccion en  
 cubierta formado por pletina  de acero laminado en frío de 50  
 mm. y 10mm de espesor y 100cm de altura, en formación de ele-  
 mentos horizontales y verticales cada 2m, incluso p.p. de patillas  
 de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. , i/monta-  
 je y recibido de albañilería en obra mediante taco químico a la  
 altura prescrita en el CTE en su documento básico SUA. I/p.p. de  
 elementos móviles.  
 Petos 1 21,60 21,60 
 2 4,70 9,40 
 Sala Calderas 1 1,31 1,31 
  _______________________________________  
            32,31 26,00 840,06 
15.05 m. ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                  
 Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado  
 de D=20 mm. y medidas 250x300x25 con garras para recibido a  
 obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.  
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 1 4,75 4,75 
  _______________________________________  
            4,75 46,70 221,83 



PROYECTO COMPLEMENTARIO DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
DEPORTIVA DE USO EDUCATIVO COMPARTIDO EL PEÑASCAL. C/ PINTOR HERRERA ESQUINA C/ ÁVILA. SEGOVIA 1518 

félix trapero rodríguez 
móvil 620 98 47 29       fax  921 46 17 09 
i n f o  @   t r a p e r o a r q u i t e c t u r a . c o m MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

propiedad arquitecto 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR 
SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y EQUIPAMIENTO 

 
Félix Trapero Rodríguez 

presupuestos 326 
 

 

 

15.06 kg  BASTIDOR FONDO PISTA                                            
  
 kg. Bastidor construido por dos tubos de 100.100.3  mm. de espe-  
 sor de acero galvanizado pinntado, según planos., i/ p.p. de ri-  
 gidizadores, herrajes de colgar y seguridad, patillas de fijación a  
 obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.I/ recibido.  
 bastidor horizontal tubo 2 16,00 284,48 
 100.100.3  
 montantes tubo 5 3,10 137,80 
 100.100.3  
  _______________________________________  
            422,28 6,60 2.787,05 
15.07 U    JAULA ESCALERA VERTICAL                                         
  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 371,96 371,96 
15.08 m² PUERTA ACERO 60 mm RPT - ACÚSTICA C/AISLAMIENTO                
 m². Puerta con perfiles de acero JANSEN de la serie JANISOL o si-  
 milar formado por perfiles de acero  calidad S235HRG2 según la  
 EN10025:1993 laminados en frío, de 1,5 mm de espesor y 600mm  
 de profundidad, y tratado Senzimir (zincado en caliente), según  
 la norma UNE 37-508, en exterior e interior del perfil. Rotura de  
 puente térmico de 15mm entre elementos de perfil mediante al-  
 mas continúas en material poliamida con fibra de vidrio. Junqui-  
 llos clipados sobre tornillos ocultos autoperforantes. Estanquidad  
 del sistema mediante doble junta EPDM en marco  
 y hoja así como burlete automático inferior con junta planeta-  
 ria. Marco y hoja enrasados dejando una ranura negativa de  
 5mm. Acabado efecto anodizado natural. Totalmente monta-  
 da.  
 Clasificaciones:  
 - Resistencia a la lluvia batiente (EN 12208): Clase 3A  
 - Resistencia a la carga de viento (EN 12210): Clase C2  
 - Permeabilidad al aire (EN 12207): Clase 2  
 - Coeficiente de transmisión térmica (EN 1077-1): >2 W/m2K  
 - Aislamiento acústico (EN 140-3): Hasta Rw 45 dB  
 - Protección antiefracción (ENV 1627): Hasta RC3  
 - Resist. a los cambios de temp.(EN 12219): Clase 2(d)/2(e)  
 - Resistencia mecánica (EN 1192): Clase 4  
 2 1,15 3,00 6,90 
 
  _______________________________________  
            6,90 952,30 6.570,87 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 CERRAJERIA ..............................................................................  11.680,30 
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 CAPÍTULO 16 VIDRIERIA                                                         
16.01 m² CLIMALIT PLUS SIL PLANITHERM XN 44.2/20/55.2Si 45d                
 m². Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=45 dB (*  
 simulación ISACO) y espesor total 38 mm, formado por un vidrio  
 bajo emisivo capa Planitherm XN sobre vidrio laminado acústi-  
 co y de seguridad Stadip Silence incoloro de 8 mm (4+4)  y un vi-  
 drio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 10 mm de  
 espesor (5+5) y cámara de aire deshidratado de 20 mm con  
 U=1,4 W/m²K y g=0,57 con perfil separador de aluminio y doble  
 sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado me-  
 diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío  
 con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según UNE  
 85222:1985. Nivel de seguridad de uso según UNE EN 12600:  
 1B1/1B1.  
 val 3 3 20,70 1,50 93,15 
 val 4 2 20,70 1,10 45,54 
 pac 1 ( sólo fijos ) 2 3,50 7,00 
 pac 1 ( practicable ) 2 1,80 2,10 7,56 
 vac 1 ( fijos ) 8 2,00 3,00 48,00 
 4 0,60 3,00 7,20 
 vac1 ( practicable ) 2 1,10 3,00 6,60 
  _______________________________________  
            215,05 128,84 27.707,04 
16.02 m2 V.SEG.SIMPLE 3+3 BUTIRAL INCOLO.                                
  
 Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact  
 compuesto por dos vidrios de 3 mm. de espesor unidos median-  
 te lámina de butiral de polivinilo incolora, i.p.p. vinilo color se-  
 gún planos señalización, fijación sobre carpintería con acuñado  
 mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en  
 frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.  
 pm4 1 0,50 1,20 0,60 
 pm3 2 1,10 0,70 1,54 
 pm1 4 1,20 1,20 5,76 
 pm4 1 2,60 0,70 1,82 
 vm2 6 1,60 0,70 6,72 
  _______________________________________  
            16,44 65,36 1.074,52 
16.03 m2 VIDRIO SEGURIDAD STADIP 44.1 INCOL. (Nivel  2B2)                  
 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compues-  
 to por dos vidrios de 4 mm de espesor unidos mediante lámina  
 de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 se-  
 gún UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado me-  
 diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío  
 con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según  
 NTE-FVP.E16TPA020             trh     m2      POLICARB.CEL.ACRIS. 16  
 mm. INC.         64,65   0  
 vm 1 1 1,40 1,20 1,68 
  _______________________________________  
            1,68 72,43 121,68 
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16.04 m² CLIMALIT PLUS SIL PLANISTAR ONE 44.2/20/55.2Si 45d                
 m². Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=45 dB (*  
 simulación ISACO) y espesor total 38 mm, formado por un vidrio  
 bajo emisivo capa Planistar One sobre vidrio laminado acústico  
 y de seguridad Stadip incoloro de 8 mm (4+4)  y un vidrio lami-  
 nado acústico y de seguridad Stadip Silence 10 mm de espesor  
 (5+5) y cámara de aire deshidratado de 20 mm con U=1,3  
 W/m²K y g=0,36 con perfil separador de aluminio y doble sellado  
 perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante cal-  
 zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silico-  
 na neutra, incluso colocación de junquillos, según UNE  
 85222:1985. Nivel de seguridad de uso según UNE EN 12600:  
 1B1/1B1.  
 val1 ( sólo fijos ) 2 5,90 11,80 
 val 1 ( practicable ) 2 0,60 1,63 1,96 
 val 2 ( fijos ) 1 6,80 6,80 
 val 5 ( sólo fijos ) 1 5,00 5,00 
 val 5 ( practicable ) 1 0,60 1,63 0,98 
 val 6 ( fijos ) 1 6,00 6,00 
 val 7 4 1,64 6,56 
 val 8 ( sólo fijos ) 4 4,35 0,60 10,44 
 val 8 ( practicable ) 4 1,45 0,60 3,48 
 val 9 ( sólo fijos ) 3 0,86 2,11 5,44 
 val 9 ( practicable ) 3 0,60 2,11 3,80 
 val10 2 1,46 2,11 6,16 
  _______________________________________  
            68,42 136,49 9.338,65 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 16 VIDRIERIA ..................................................................................  38.241,89 
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 CAPÍTULO 17 ELECTRICIDAD- ILUMINACION-TELEC E INFORMATICA                     
17.01 u    AMPLIACION CUADRO GENERAL RED Y CUADRO                         
 Ampliación de cuadro general colocando automático magne-  
 totérmico de 4x100A y 4x40A  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 262,48 262,48 
17.02 ud. GRUPO ELECTROGENO INSONORIZADO 8000W                           
  
 Grupo Electrógeno de 15 KVA en servicio de emergencia  
 Standby, accionado por motor diesel, marca Cummins tipo  
 4BT3.3G2, a 1.500 r.p.m., según ISO3046, refrigerado por agua  
 mediante radiador y acoplado a un alternador trifásico marca  
 STAMFORD NEWAGE tipo UCI224D de 4 polos, cos de 0’8, a  
 230/400 Vca y 50 Hz, autoexcitado, sin escobillas, un cojinete,  
 protección IP-23, autoregulado electrónicamente y aislamiento  
 clase H.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 5.943,08 5.943,08 
17.03 m. LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x50)mm2 Cu                            
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada  
 formada por conductor de Cu 4(1x50) mm2 con aislamiento  
 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexiona-  
 do.  
 1 85,00 85,00 
  _______________________________________  
            85,00 41,07 3.490,95 
17.04 m  LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x16)mm2 Cu                            
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada  
 formada por conductor de Cu 4(1x16) mm2 con aislamiento  
 0,6/1 kV libre de halógenos, resistente al fuego (AS+).  Instalación  
 incluyendo conexionado.  
  _______________________________________  
            15,00 31,80 477,00 
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17.05 ud CUADRO PROTEC.GENERAL                                             
 Cuadro eléctrico General de Mando y Protección PRAGMA, in-  
 tensidad de cortocircuito y tipo de protección según esquemas  
 unifilares de proyecto,  montado en armario con bastidor para  
 protección de las partes en tensión, equipado en su interior con  
 elementos ABB,   
 1 Equipos de medida    
 1 Automatico general 4x160.    
 4 Diferenciales de 4x40 A 30 ma.   
 9 Diferenciales de 2x40 A 30 ma.   
 1 Automático mag. de 4x63 A  
 7 Automáticos mag. de 4x40 A  
 2 Magnetotermicos de, 4x16 A.  
 36 mag de 2x10 A y 2x16 A   
 Tomas de corriente monofasicas y trifásicas.  
 Se emplearan automaticos de 10 Ka de poder de corte minimo.  
 1 conmutación mediante un conjunto de contactores de 4x40A  
 con enclavamiento electromecánico.  
 .Incluido suministro transporte, montaje, zócalo, conexionado y  
 puesta en servicio con todos sus accesorios y soportajes M.O. y  
 P.M.  
 Está ejecutado el  
 cuadro, las protecciones  
 y los automáticos.  
 A falta de conexionado 1 0,30 0,30 
  _______________________________________  
            0,30 5.592,64 1.677,79 
17.06 ud. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                  
  
 Unidad de Circuito para tomas de uso general, realizado con tu-  
 bo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de  
 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V, líbre de halógenos., en sistema  
 monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de re-  
 gistro, regletas de conexión y bandeja de chapa.  
  _______________________________________  
            37,00 32,03 1.185,11 
17.07 ud. CIRCUITO TRIF. POTENCIA 15 A.                                   
  
 Unidad de Circuito de potencia para una intensidad máxima de  
 15 A. o una potencia de 8 kW.  Constituido por cinco conducto-  
 res (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2 de sección y  
 aislamiento tipo W 750 V  líbre de halógenos.  Montado en ban-  
 deja de chapa de 10x30 mm., incluyendo hilos de maniobra, án-  
 gulos y accesorios de montaje.  
  _______________________________________  
            2,00 53,96 107,92 
17.08 ud. CIRCUITO TRIF. POTENCIA 30 A.                                   
  
 Unidad de Circuito de potencia para una intensidad máxima de  
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 30 A. o una potencia de 16 kW.  Constituido por cinco conduc-  
 tores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm2 de sección  
 y aislamiento tipo W 750 V,  líbre de halógenos.  Montado en  
 bandeja de chapa de 40x100 mm., incluyendo ángulos y acce-  
 sorios de montaje.  
  _______________________________________  
            1,00 384,39 384,39 
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17.09 m. LÍNEA  ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN 4(1x10)mm2 Cu                
  _______________________________________  
            60,00 16,81 1.008,60 
17.10 ud P.LUZ BIPOLAR LEGRAND PLEXO 55                                    
 Punto de luz bipolar estanco con Intensidad de 10A realizado  
 con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, líbre de halógenos, inclu-  
 yendo caja de registro, interruptor bipolar 10A con grado IP55 IK  
 07, con marco Legrand serie serie Plexo 55 superficie monobloc  
 gris bicolor, instalado.  
  _______________________________________  
            41,00 38,88 1.594,08 
17.11 ud P.LUZ EMERGENCIA                                                  
 Punto de luz conmutado estanco con Intensidad de 10A realiza-  
 do con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de  
 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V,  líbre de halógenos, in-  
 cluyendo caja de registro, interruptor-conmutador 10A con gra-  
 do IP55 IK 07, con marco Legrand serie Plexo 55 superficie mono-  
 bloc gris bicolor, instalado  
  _______________________________________  
            9,00 36,17 325,53 
17.12 ud B.ENCH.SCHUKO LEGRAND PLEXO 55                                    
 Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral tipo Schuko  
 realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rí-  
 gido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V,  líbre de haló-  
 genos., incluyendo caja de registro, toma de corriente 16A-250V  
 con tapa y embornamiento a tornillo, grado IP55 IK 07, y con  
 marco Legrand serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor,  
 instalado.  
  _______________________________________  
            6,00 34,15 204,90 
17.13 ud P.LUZ SENCILLO BJC IRIS                                           
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M  
 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV  
 750 V,  líbre de halógenos., incluyendo caja de registro, caja de  
 mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar BJC Iris, 
 instalado.  
  _______________________________________  
            8,00 33,11 264,88 
17.14 ud P.LUZ PULSADOR BJC IRIS                                           
 Punto luz de alumbrado de  escalera realizado con tubo PVC  
 corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  
 aislamiento VV 750 V, líbre de halógenos, incluyendo caja de re-  
 gistro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador BJC  
 Iris, instalado.  
  _______________________________________  
            4,00 32,76 131,04 
17.15 ud P.LUZ DETECTOR PRESENCIA BJC IRIS                                 
 Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M  
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 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV  
 750 V,  líbre de halógenos., incluyendo caja de registro, cajas de  
 mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento  
 BJC Iris, instalado.  
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 8 8,00 
  _______________________________________  
            8,00 161,70 1.293,60 
17.16 ud B.ENCH.SCHUKO BJC IRIS                                            
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo  
 PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de  
 Cu., y aislamiento VV 750 V,  líbre de halógenos., en sistema mo-  
 nofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo  
 caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base  
 de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) BJC Iris, instalada.  
  _______________________________________  
            24,00 39,69 952,56 
17.17 ud BASE TOMA DE DATOS                                                
 Base de datos, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo  
 universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A.  
 (II+t.) BJC Iris, instalada.  
  _______________________________________  
            2,00 39,69 79,38 
17.18 ud P.LUZ EMERGENCIA                                                  
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M  
 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV  
 750 V,  líbre de halógenos., incluyendo caja de registro, caja de  
 mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar BJC Co-  
 ral, instalado.  
  _______________________________________  
            22,00 21,31 468,82 
17.19 m  LINEA VOZ Y DATOS                                                 
 Línea voz y datos en canalización entubada formada por con-  
 ductor UTP  CAT 6.  Instalación incluyendo conexionado.  
 VOZ 1 85,00 85,00 
 DATOS 1 85,00 85,00 
  _______________________________________  
            170,00 7,08 1.203,60 
17.20 ud LUMINAR.INDUS.DESCAR.HALOGENUR. 400W                              
 Luminaria industrial de 515 mm/515 mm. de diámetro, constitui-  
 da por una carcasa de aluminio fundido y resina fenólica, reflec-  
 tor de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de alu-  
 minio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silico-  
 na, grado de protección con el cierre IP54 clase I y sin cierre IP20  
 clase I, con lámpara de vapor de mercurio con halogenuros  
 metálicos ovoide de posición de funcionamiento vertical con  
 casquillo arriba de 400 W. y equipo de arranque electrónico. Ins-  
 talado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-  
 nado.  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 291,76 583,52 
17.21 ud DOWNLIGHT ALUMINIO LED 40W D=250mm                                
 Luminaria para empotrar con Led 40 W. 3650lm. 4000K, D=250  
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 mm. vida útil 50.000 horas Estructura, tapa y aro de aluminio fun-  
 dido, reflector de aluminio color plata, cristal de protección,  
 equipos electrónico de nueva generación. Grado de protección  
 IP44 clase I. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
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  _______________________________________  
            24,00 55,23 1.325,52 
17.22 ud PANTALLA ESTANCA LED 1500mm 70W . AF                              
 Pantalla estanca en policarbonato y aluminio LED de 1500mm,  
 con diseño rectangular y 70W, con protección IP 65/clase II.  
 6.410 lm y  4.000K. Eficiencia 92lm/w. vida útil 50.000h. Equipo  
 electrónico de nueva generación y bornes de conexión. Posibili-  
 dad de montaje individual o en línea. Instalado, incluyendo re-  
 planteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
  _______________________________________  
            15,00 63,39 950,85 
17.23 ud ARO EMPOTR.LED 6W/12V                                             
 Aro para empotrar con lámpara led con  transformador, con  
 protección IP20 clase III. En cuerpo de aleación de aluminio (Za-  
 mac) en color blanco, dorado, cromado, negro o gris. Instalado  
 incluyendo replanteo y conexionado.  
  _______________________________________  
            4,00 71,55 286,20 
17.24 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX ZENIT PL ZG4-N48                           
 Proyector autónomo de emergencia IP42 IK 04. De tamaño  
 grande con 4 focos, de 2.300 Lúm. con 4 lámparas de emergen-  
 cia PL de 11 W. Acabado en color blanco, gris oscuro metaliza-  
 do, gris plata, gris industrial. Autonomia 1 hora. Equipado con  
 batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de teleman-  
 do. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.  
 Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-  
 nado.  
  _______________________________________  
            2,00 420,56 841,12 
17.25 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA N3                                    
 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, em-  
 potrado o estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 150 Lúm.  con  
 lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o  
 negra, con difusor transparente o biplano opal. Piloto testigo de  
 carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería  
 Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en  
 policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente  
 850º. Opción de telemando. Construido según normas UNE  
 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo,  
 accesorios de anclaje y conexionado.  
  _______________________________________  
            22,00 67,79 1.491,38 
17.26 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA N8                                    
 Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, em-  
 potrado o estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 300 Lúm.  con  
 lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o  
 negra, con difusor transparente o biplano opal. Piloto testigo de  
 carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería  
 Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en  
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 policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente  
 850º. Opción de telemando. Construido según normas UNE  
 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo,  
 accesorios de anclaje y conexionado.  
  _______________________________________  
            9,00 101,92 917,28 
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17.27 ud DOWNLIGHT ALUMINIO 2x26W.AF D=200mm. IP65                         
 Luminaria para empotrar con 2 lámparas fluorescentes compac-  
 tas de 26 W./840, D=200 mm. Estructura de acero, tapa y aro de  
 aluminio fundido, reflector de aluminio color plata, cristal de  
 protección, equipos electrónico, portalámparas y lámparas fluo-  
 rescentes compactas de nueva generación. Grado de protec-  
 ción IP65 clase I. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
  _______________________________________  
            9,00 92,16 829,44 
17.28 ud LUMINARIA LEDS-C4 NEMESIS PARED EXTERIOR 60W                      
 Luminaria de superficie de 60 W. Estructura de acero, cristal de  
 protección, equipos electrónico, portalámparas y lámparas fluo-  
 rescentes compactas de nueva generación. Grado de protec-  
 ción IP65 clase I. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
  _______________________________________  
            6,00 66,17 397,02 
17.29 ud. PARARRAYOS                                                      
  
 Suministro e instalación de sistema de protección contra el rayo  
 formado pararrayos con dispositivo de cebado de la firma PSR.  
  _______________________________________  
            1,00 1.176,42 1.176,42 
17.30 Ud CIRCUITO SEGURIDAD                                                
 Circuito de Seguridad compuesto por conductor de cobre de  
 sección 3x1.5 mm2 de sección (fase neutro y tierra) con aisla-  
 miento tipo W-0,6/1Kv libres de halógenos tipo Afumex, cum-  
 pliendo UNE 21123 o UNE 211002,  montado en el interior de un  
 tubo de PVC rígido D= 16 mm en montaje interior o canaleta,  
 de acero galvanizado en montaje exterior y corrugado forrado  
 en montaje empotrado (incluido) anclado a los paramentos,  
 con pp. de línea en empalmes, cajas de conexión y registro, cle-  
 mas, bornes y fijaciones. totalmente instalado incluso mano de  
 obra y material auxiliar.  
 INTRUSION 1 100,00 100,00 
  _______________________________________  
            100,00 4,45 445,00 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 17 ELECTRICIDAD- ILUMINACION-TELEC E INFORMATICA ..........  30.299,46 
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 CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                      
18.01 ML CHIMENEA MODULAR 200 MM                                           
 Chimenea aislada modular de doble pared inox/inox, homolo-  
 gada por el Ministerio de Industria, de las siguientes característi-  
 cas:  
 - MARCA: DINAK, o equivalente.  
 - Diámetro interior: 200 mm.  
 Totalmente instalada, fabricada con doble pared en acero ino-  
 xidable y provista de aislamiento, incluso parte proporcional de  
 codos, bridas de conexión, manguitos de toma de muestras,  
 piezas especiales, pieza final de terminación en cubierta, sopor-  
 tes, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 9 9,00 
  _______________________________________  
            9,00 221,71 1.995,39 
18.02 UD DEPOSITO EXPANSION 100 l                                          
 Depósito de expansión cerrado de las siguientes características:  
 - VOLUMEN: 100 l.  
 - MARCA/MODELO: SEDICAL / NG-100/6 o equivalente.  
 Incluso válvula de seguridad, tarada a la presión de 6 bar, pe-  
 queño material auxiliar transporte montaje y conexionado total-  
 mente instalado.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 335,57 335,57 
18.03 UD SIST. LLENADO/VACIADO INSTAL.                                     
 Sistemas de llenado y vaciado de la instalación, incluyendo tu-  
 bería de diámetro DN 40 según tabla 3.4.2.2.del RITE,  válvula de  
 cierre, filtro de cesta, un contador, un presostato que actuará  
 como alarma para la parada de los equipos, llave de llenado  
 conexión a la red de fontanería, válvula de retención. Para el  
 vaciado, se instalará en el punto accesible más bajo de la insta-  
 lación un llave de vaciado DN 50 y con conexión a la red de sa-  
 neamiento, conectado a tubería de retorno, la conexión entre  
 la válvula de vaciado y el desagüe se hará de forma que el pa-  
 so de agua sea visible, según esquemas e indicaciones de la  
 D.F., incluso pequeño material auxiliar, transporte montaje y co-  
 nexionado.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 423,52 423,52 
18.04 UD SIST. DESAIRE INSTALACION                                         
 Sistema de desaire de la instalación incluyendo canalización  
 mediante una tubería independiente de 1/2" de acero negro  
 DIN 2440 para cada punto alto de la instalación con válvula de  
 esfera de 1/2" y vertido a canalón de la red de saneamiento, in-  
 cluso pequeño material auxiliar, transporte montaje y conexio-  
 nado.  
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 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 732,88 732,88 
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18.05 UD BOMBA GEMELA 11,5 M³/H 10 MCA                                     
 Grupo moto-bomba gemela tipo "in line", con las siguientes ca-  
 racterísticas:  
 - Marca / Modelo: SEDICAL / SDP 32/105.1-0,65/K o equivalente..  
 - Circuito: PRIMARIO CALEFACCIÓN (a,b) (1+1 reserva)  
 - Caudal: 11,5 m³/h  
 - Presion: 10 m.c.a.  
 - Potencia:  0,65 kW  
 - Velocidad: 2900 r.p.m.  
 Totalmente instalado, incluyendo anclajes, incluso antivibrato-  
 rios para apoyo en bancada, vávulas de corte, válvula de re-  
 tención, filtro de cesta y  válvula de asiento, montadas según  
 esquema, del mismo diámetro que la tubería, manómetro con  
 válvulas corte,  juego de contrabridas, juego de contrabridas,  
 conexiones hidráulicas y eléctricas, bancada de hormigón de 15  
 cm de espesor, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, y  
 conexionado con juntas antivibratorias.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 1.934,07 1.934,07 
18.06 UD BOMBA GEMELA 8,1 M³/H 14 MCA                                      
 Grupo moto-bomba gemela tipo "in line", con las siguientes ca-  
 racterísticas:  
 - Marca / Modelo: SEDICAL / SDP 40/145.1-1,1/K o equivalente..  
 - Circuito: SEC. CLIMATIZADORES (a,b) (1+1 reserva)  
 - Caudal: 8,1 m³/h  
 - Presion: 14 m.c.a.  
 - Potencia:  1,1 kW  
 - Velocidad: 2900 r.p.m.  
 Totalmente instalado, incluyendo anclajes, incluso antivibrato-  
 rios para apoyo en bancada, vávulas de corte, válvula de re-  
 tención, filtro de cesta y  válvula de asiento, montadas según  
 esquema, del mismo diámetro que la tubería, manómetro con  
 válvulas corte,  juego de contrabridas, juego de contrabridas,  
 conexiones hidráulicas y eléctricas, bancada de hormigón de 15  
 cm de espesor, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, y  
 conexionado con juntas antivibratorias.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 2.140,12 2.140,12 
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18.07 UD BOMBA GEMELA 3,5 M³/H 10 MCA                                      
 Grupo moto-bomba gemela tipo "in line", con las siguientes ca-  
 racterísticas:  
 - Marca / Modelo: SEDICAL / SADP 40/12T o equivalente.  
 - Circuito: SEC. ACS (a,b) (1+1 reserva)  
 - Caudal: 3,5 m³/h  
 - Presion: 10 m.c.a.  
 - Potencia:  0,63 kW  
 - Velocidad: 2900 r.p.m.  
 Totalmente instalado, incluyendo anclajes, incluso antivibrato-  
 rios para apoyo en bancada, vávulas de corte, válvula de re-  
 tención, filtro de cesta y  válvula de asiento, montadas según  
 esquema, del mismo diámetro que la tubería, manómetro con  
 válvulas corte,  juego de contrabridas, juego de contrabridas,  
 conexiones hidráulicas y eléctricas, bancada de hormigón de 15  
 cm de espesor, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, y  
 conexionado con juntas antivibratorias.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 1.765,58 1.765,58 
18.08 UD CLIMATIZADOR CANCHA                                               
 Unidad de Tratamiento de Aire para Climatización de la CAN-  
 CHA, para montaje en exterior, disposición horizontal, Marca  
 TROX serie TKM 50 o equivalente, tamaño 5, formada por basti-  
 dor autoportante de chapa de acero galvanizado pintado con  
 esquinas de aluminio inyectado y junta de estanqueidad perime-  
 tral, paneles y puertas de tipo sándwich de 25 mm, formados  
 por dos chapas y aislamiento de lana mineral, puertas dotadas  
 de bisagras y manetas de apertura rápida, zócalo para cada  
 módulo formado por perfiles de tipo U de chapa de acero gal-  
 vanizado, batería de frío de 4 filas, batería de calor de 2 filas, de  
 tubos de cobre y aletas de aluminio, compuertas preparadas  
 para motorizar, recuperador estático con free-cooling, filtro pa-  
 ra el aire exterior plano G3, filtro para el aire de impulsión plano  
 G4, filtro para el aire de retorno plano G3, ventilador de impul-  
 sión modelo AT 18-18 con motor de 5,5 kW, ventilador de retorno  
 modelo AT 18-18 con motor de 5,5 kW. Totalmente montada,  
 conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora  
 para la comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la uni-  
 dad. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléc-  
 trica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta en  
 marcha.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-  
 tas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades  
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 9.618,94 9.618,94 
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18.09 UD CLIMATIZADOR VESTUARIO                                            
 Unidad de Tratamiento de Aire para Climatización de los VES-  
 TUARIOS, para montaje en exterior, disposición horizontal, Marca  
 TROX serie TKM 50 o equivalente, construida con bastidor en per-  
 fil de aluminio extruido y paneles del tipo sandwich de 40 mm  
 de espesor, con chapa galvanizada interior y chapa prelacada  
 exterior, acabado exterior en color, con aislamiento interior ter-  
 moacústico de espuma de poliuretano inyectado, puertas de  
 acceso para mantenimiento de cada uno de los módulos, con  
 manecillas de apertura rápida, compuesto por los siguientes ele-  
 mentos:  
 - Silenciador.  
 - Plenum expansión.  
 - Filtro compacto clase F6.  
 - Sección de ventilación con ventilador de retorno, con una po-  
 tencia sonora menor de 75 dB(A) con las siguientes caracteristi-  
 cas:  
 CAUDAL: 1.540 m³/h  
 PRESIÓN EST.DISPONIBLE: 20 mm.c.a.  
 POTENCIA: 0,55 kW.  
 - Filtro compacto clase F6.  
 - Sección de batería calor con un mínimo de 2 filas, construida  
 con tubos de cobre con aletas de aluminio, con una potencia  
 de 16.000 Kcal/h.  
 - Sección de ventilación con ventilador de impulsión, con una  
 potencia sonora menor de 75 dB(A) con las siguientes caracteris-  
 ticas:  
 CAUDAL: 1.710 m³/h  
 PRESIÓN EST.DISPONIBLE: 25 mm.c.a.  
 POTENCIA: 0,75 kW.  
 - Plenum expansión.  
 - Filtro compacto clase F7.  
 - Silenciador.  
 Valvulería:  
 - Un filtro de cesta en entrada batería calor.  
 - Cuatro válvulas de esfera/mariposa de 1/4 de vuelta y paso to-  
 tal PN10, para batería de calor.  
 - Una válvula de control de tres vías de zona Motorizada y de  
 Equilibrado Dinámico, incluyendo actuador proporcional y car-  
 tucho de ajuste del caudal en entrada de batería calor.  
 - Una válvula de regulación de caudal marca TA, o similar, para  
 batería calor.  
 - Termómetro y manómetro en entrada y salida batería de calor.  
 Totalmente terminado, incluso p.p de pequeño material auxiliar,  
 transporte y montaje de todos los elementos, puesta en marcha,  
 conexionado a saneamiento mediante  tubo de fundición de 2",  
 conexionado eléctrico, a control e hidráulico, elementos de em-  
 boquillado a conductos, ejecucion y montaje de soportes pro-  
 vistos de antivibratorios y bancada de hormigon de 15 cm con  
 mallazo, remate perimetral con angulares y 5 cm de corcho an-  
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 tivibratorio.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 3.557,36 3.557,36 
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18.10 UD DESAGUE BANDEJAS PVC 32 MM                                        
 Desagüe de bandejas de condensación de Climatizadores, reali-  
 zada en tubería de PVC de 32 mm de diámetro para las bajan-  
 tes y conexiones a climatizadores, totalmente instalada, incluso  
 piezas especiales y sifón en la conexión a bajante(s), con sistema  
 de goteo desde red de fontanería.  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 39,09 78,18 
18.11 UD EXTRACTOR ASEOS 900 M3/H                                          
 Módulo de ventilación temporizado para extracción de ASEOS,  
 formado por ventilador centrífugo de cubierta y envolvente,  
 Marca NOVOVENT o equivalente, modelo CRE 2-250 (0,15 kW)  
 con caja insonorizada capaz de mover un caudal de 900 m3/h  
 con una presión estática disponible de 20 mmca. aislamiento in-  
 terior térmico y debidamente insonorizado según  normativa vi-  
 gente, con tapa de registro, incluye prensaestopas para entrada  
 de cable conexionado, totalmente instalado, incluso conexio-  
 nado eléctrico y a control, conexionado a conductos, ejecución  
 y pequeño material auxiliar transporte, montaje y conexionado.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 396,49 396,49 
18.12 UD BOCA EXTRACCION CIRCULAR D-100                                    
 Boca de extracción para aseos, de las siguientes características:  
 - TIPO: Circular.  
 - MARCA/MODELO: TROX / LVS-100, o equivalente.  
 Totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sella-  
 do de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y  
 conexionado.  
 10 10,00 
  _______________________________________  
            10,00 51,66 516,60 
18.13 UD DIFUSOR ROTACIONAL VDW-500x24                                     
 Difusor rotacional cuadrado o circular según D.F. para acopla-  
 miento a falso techo, de color a elegir por D.F, de las siguientes  
 características:  
 - TIPO: Rotacional.  
 - MARCA/MODELO: TROX / VDW-Q-Z-H-M 500x24 o equivalente.  
 - TAMAÑO: 498 mm.  
 Equipado con compuerta de regulación manual, incluso ajuste  
 de lamas al caudal deseado, totalmente instalado, incluso aco-  
 plamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material au-  
 xiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 4 4,00 
  _______________________________________  
            4,00 285,66 1.142,64 
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18.14 UD REJILLA IMPULSIÓN ATDG 225x125                                    
 Rejilla de las siguientes características:  
 - TIPO: Impulsión.  
 - MARCA/MODELO: TROX / AT-DG-225x125 mm, o equivalente.  
 De doble deflexión con compuerta de regulación de caudal, to-  
 talmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado  
 de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y co-  
 nexionado.  
 3 3,00 
  _______________________________________  
            3,00 106,37 319,11 
18.15 UD REJILLA AT-AG 225x225                                             
 Rejilla de las siguientes características:  
 - TIPO: Retorno.  
 - MARCA/MODELO: TROX / AT-AG 225x225 mm, o equivalente.  
 De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal,  
 totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sella-  
 do de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y  
 conexionado.  
 7 7,00 
  _______________________________________  
            7,00 68,46 479,22 
18.16 UD REJILLA RETORNO CONDUCTO CIRCULAR 852x125                        
 Suministro y montaje de rejilla de retorno, para conducto circu-  
 lar, de chapa de acero galvanizado, superficie estándar galva-  
 nizada, con lamas verticales regulables individualmente, de  
 825x125 mm, TRS-RA/825x125/0/0/0 "TROX", o similar, con fijación  
 mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circu-  
 lar. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Total-  
 mente montada.  
 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-  
 tas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades  
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 Cancha 15 15,00 
  _______________________________________  
            15,00 147,33 2.209,95 
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18.17 M2 CONDUCTO RECTANGULAR ALU-FIBRA VIDRIO                           
  
 Formación de conducto rectangular para la distribución de aire  
 climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana  
 de vidrio, según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la ex-  
 terior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vi-  
 drio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espe-  
 sor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,032  
 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, emboca-  
 duras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación,  
 sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de alumi-  
 nio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retira-  
 da de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente mon-  
 tado, conexionado y probado.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y  
 posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fi-  
 jación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según  
 documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto  
 del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre  
 los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descon-  
 tar las piezas especiales.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente  
 ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 Cancha 236,14 236,14 
  _______________________________________  
            236,14 30,35 7.166,85 
18.18 UD TOBERA ALUMINIO ANODIZADO PLATA                                   
 Suministro y montaje de tobera de aluminio para impulsión de  
 aire, de largo alcance, orientable en todas las direcciones, ano-  
 dizado color plata, gama AirQ, modelo TOBE300 "AIRZONE",o si-  
 milar, montada directamente sobre conducto rectangular. In-  
 cluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente  
 montada y probada.  
 Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación  
 del soporte de las toberas al conducto. Colocación de la tobe-  
 ra.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-  
 tas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades  
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 Cancha 16 16,00 
  _______________________________________  
            16,00 198,19 3.171,04 
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18.19 ML CONDUCTO CIRCULAR DE 600MM                                        
 Conducto para extracción totalmente instalado de las siguien-  
 tes características:  
 TIPO: CIRCULAR  
 MATERIAL: CHAPA ACERO GALVANIZADA  
 DIAMETRO: 600 mm  
 Incluso sellado de juntas, soportes, parte proporcional de piezas  
 especiales, codos, tes, entronques, tolvas, reducciones, uniones  
 con los difusores y rejillas, uniones flexibles de acoplamiento a  
 unidades de ventilacion, con espesores según RITE, cumpliendo  
 la normativa RITE de registros de limpieza con uniones solapadas  
 y pegadas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y co-  
 nexionado.  
   
 Cancha 13,16 13,16 
  _______________________________________  
            13,16 41,15 541,53 
18.20 ML CONDUCTO CIRCULAR DE 450 MM                                       
 Conducto para extracción totalmente instalado de las siguien-  
 tes características:  
 TIPO: CIRCULAR  
 MATERIAL: CHAPA ACERO GALVANIZADA  
 DIAMETRO: 400 mm  
 Incluso sellado de juntas, soportes, parte proporcional de piezas  
 especiales, codos, tes, entronques, tolvas, reducciones, uniones  
 con los difusores y rejillas, uniones flexibles de acoplamiento a  
 unidades de ventilacion, con espesores según RITE, cumpliendo  
 la normativa RITE de registros de limpieza con uniones solapadas  
 y pegadas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y co-  
 nexionado.  
   
 Cancha 5,24 5,24 
  _______________________________________  
            5,24 35,95 188,38 
18.21 ML CONDUCTO CIRCULAR DE 355 MM                                       
 Conducto para extracción totalmente instalado de las siguien-  
 tes características:  
 TIPO: CIRCULAR  
 MATERIAL: CHAPA ACERO GALVANIZADA  
 DIAMETRO: 355 mm  
 Incluso sellado de juntas, soportes, parte proporcional de piezas  
 especiales, codos, tes, entronques, tolvas, reducciones, uniones  
 con los difusores y rejillas, uniones flexibles de acoplamiento a  
 unidades de ventilacion, con espesores según RITE, cumpliendo  
 la normativa RITE de registros de limpieza con uniones solapadas  
 y pegadas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y co-  
 nexionado.  
 Cancha 5,54 5,54 
  _______________________________________  
            5,54 26,06 144,37 
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18.22 ML CONDUCTO CIRCULAR DE 300 MM                                       
 Conducto para extracción totalmente instalado de las siguien-  
 tes características:  
 TIPO: CIRCULAR  
 MATERIAL: CHAPA ACERO GALVANIZADA  
 DIAMETRO: 300 mm  
 Incluso sellado de juntas, soportes, parte proporcional de piezas  
 especiales, codos, tes, entronques, tolvas, reducciones, uniones  
 con los difusores y rejillas, uniones flexibles de acoplamiento a  
 unidades de ventilacion, con espesores según RITE, cumpliendo  
 la normativa RITE de registros de limpieza con uniones solapadas  
 y pegadas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y co-  
 nexionado.  
 Aseos 10 10,00 
  _______________________________________  
            10,00 21,14 211,40 
18.23 ML CONDUCTO CIRCULAR DE 250 MM                                       
 Conducto para extracción totalmente instalado de las siguien-  
 tes características:  
 TIPO: CIRCULAR  
 MATERIAL: CHAPA ACERO GALVANIZADA  
 DIAMETRO: 250 mm  
 Incluso sellado de juntas, soportes, parte proporcional de piezas  
 especiales, codos, tes, entronques, tolvas, reducciones, uniones  
 con los difusores y rejillas, uniones flexibles de acoplamiento a  
 unidades de ventilacion, con espesores según RITE, cumpliendo  
 la normativa RITE de registros de limpieza con uniones solapadas  
 y pegadas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y co-  
 nexionado.  
 Aseos 10 10,00 
 Cancha 60,38 60,38 
  _______________________________________  
            70,38 18,82 1.324,55 
18.24 ML CONDUCTO CIRCULAR DE 200 MM                                       
 Conducto para extracción totalmente instalado de las siguien-  
 tes características:  
 TIPO: CIRCULAR  
 MATERIAL: CHAPA ACERO GALVANIZADA  
 DIAMETRO: 200 mm  
 Incluso sellado de juntas, soportes, parte proporcional de piezas  
 especiales, codos, tes, entronques, tolvas, reducciones, uniones  
 con los difusores y rejillas, uniones flexibles de acoplamiento a  
 unidades de ventilacion, con espesores según RITE, cumpliendo  
 la normativa RITE de registros de limpieza con uniones solapadas  
 y pegadas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y co-  
 nexionado.  
 Aseos 15 15,00 
 Cancha 25,7 25,70 
  _______________________________________  
            40,70 16,91 688,24 
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18.25 ML CONDUCTO CIRCULAR AISLADO 600 MM                                  
 Conducto para distribución de aire de impulsión y retorno a ba-  
 ja velocidad.  
 TIPO: CIRCULAR AISLADO  
 MATERIAL: CHAPA A. GALVANIZADA + AISLAMIENTO(IBR) + CHAPA  
 A. GALVANIZADA   
 DIAMETRO: 600 mm  
 Incluso sellado de juntas, soportes, parte proporcional de piezas  
 especiales, codos, tes, entronques, tolvas, reducciones, uniones  
 con los difusores y rejillas, uniones flexibles de acoplamiento a  
 unidades de ventilacion, con espesores según RITE, cumpliendo  
 la normativa RITE de registros de limpieza con uniones solapadas  
 y pegadas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y co-  
 nexionado.  
 Salida Uta Cancha 3 1,00 3,00 
  _______________________________________  
            3,00 108,50 325,50 
18.26 M2 CONDUCTO CHAPA C/AISL DE ARMAFLEX                               
  
 Conducto de distribución de aire de impulsión y retorno a baja  
 velocidad, en patinillos verticales interiores y tramos interiores re-  
 alizado en chapa de acero galvanizada con espesores según RI-  
 TE y con certificación de estanqueidad para humos 600ºC duran-  
 te 90 minutos, marca JUGRESA, tipo JPES-30-E600/90 o similar,  
 con juntas, uniones y accesorios de tipo "Metu", con aislamiento  
 exterior con ARMAFLEX o similar, clasificado MO con espesores se-  
 gún RITE, cumpliendo la normativa RITE de registros de limpieza  
 con uniones solapadas y pegadas, incluso soportes, parte pro-  
 porcional de piezas especiales, codos, tes, entronques, tolvas,  
 reducciones, uniones mediante junta metu, uniones flexibles de  
 acoplamiento a unidades de ventilación y plenums, totalmente  
 instalado, pequeño material auxiliar, montaje y conexionado.  
 aseos 50 50,00 
  _______________________________________  
            50,00 58,65 2.932,50 
18.27 M2 CONDUCTO CHAPA ACERO GALVANIZADO                               
  
 Conducto de distribución de aire de impulsión y retorno a baja  
 velocidad, realizado en chapa de acero galvanizada con espe-  
 sores según RITE y con certificación de estanqueidad para humos  
 600ºC durante 90 minutos, marca JUGRESA, tipo JPES-30-E600/90  
 o similar, con juntas, uniones y accesorios de tipo "Metu", cum-  
 pliendo la normativa RITE de registros de limpieza con uniones  
 solapadas y pegadas, incluso soportes, parte proporcional de  
 piezas especiales, codos, tes, entronques, tolvas, reducciones,  
 uniones mediante junta metu, uniones flexibles de acoplamiento  
 a unidades de ventilación y plenums, totalmente instalado, pe-  
 queño material auxiliar, montaje y conexionado.  
 Aseos 140 140,00 
  _______________________________________  
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            140,00 26,85 3.759,00 
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18.28 M²  ALUMINIO PULIDO CONDUCTOS 1 MM                                  
  
 Terminación de conductos y elementos situados en intemperie o  
 salas de maquinaria, con lámina de aluminio pulido de 1 mm  
 de espesor con uniones remachadas o atornilladas, totalmente  
 instalado, incluso pequeño material auxiliar, transporte y monta-  
 je.  
 30 30,00 
  _______________________________________  
            30,00 26,51 795,30 
18.29 UD COLECTOR 4" C/AISL.                                               
 Suministro y montaje de colectores de tuberia de acero negro  
 DIN 2440 de ø 4" para los circuitos de impulsion y retorno. Dota-  
 dos de 3 tomas cada uno y picajes para elementos de medicion  
 de temperatura y/o sondas.  
 -MATERIAL: ACERO NEGRO DIN 2440.  
 -DIAMETRO: 4".  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 4" (Según RITE) y recubrimiento  
 en chapa de aluminio..  
 Incluso aislamiento, parte proporcional picejes, tes, entronques,  
 termómetros, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores,  
 antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar,  
 transporte, montaje y conexionado.  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 293,40 586,80 
18.30 ML TUB. ACERO NEGRO 3" C/AISL.                                       
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:.  
 -MATERIAL: ACERO NEGRO DIN 2440.  
 -DIAMETRO: 3".  
 -UNIONES: SOLDADAS  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 3" (Según RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entron-  
 ques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarie-  
 tes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 50 50,00 
  _______________________________________  
            50,00 84,85 4.242,50 
18.31 ML TUB. ACERO NEGRO 2" C/AISL.                                       
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:.  
 -MATERIAL: ACERO NEGRO DIN 2440.  
 -DIAMETRO: 2".  
 -UNIONES: SOLDADAS  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 2" (Según RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entron-  
 ques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarie-  
 tes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
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 35 35,00 
  _______________________________________  
            35,00 54,59 1.910,65 
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18.32 ML TUB. ACERO NEGRO 1 1/4" C/AISL.                                   
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:.  
 -MATERIAL: ACERO NEGRO DIN 2440.  
 -DIAMETRO: 1 1/4".  
 -UNIONES: SOLDADAS  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1 1/4" (Según RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entron-  
 ques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarie-  
 tes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 40 40,00 
  _______________________________________  
            40,00 35,63 1.425,20 
18.33 M²  ALUMINIO PULIDO TUBERÍAS 1 MM                                   
  
 Terminación de tuberías, válvulas, filtros y elementos situados en  
 intemperie o salas de maquinaria, con lámina de aluminio puli-  
 do de 1 mm de espesor con uniones remachadas o atornilladas,  
 totalmente instalado, incluso pequeño material auxiliar, trans-  
 porte y montaje.  
 20 20,00 
  _______________________________________  
            20,00 32,26 645,20 
18.34 UD VALVULA MARIPOSA 3"                                               
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: Válvula de Mariposa  
 -DIAMETRO NOMINAL: 3"  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada,  
 pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 4 4,00 
  _______________________________________  
            4,00 130,26 521,04 
18.35 UD VALVULA ESFERA 2"                                                 
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:   
 -TIPO: DE ESFERA  
 -DIAMETRO NOMINAL: 2"   
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar   
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada,  
 pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 66,53 133,06 
18.36 UD VALVULA ESFERA 1 1/4"                                             
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA  
 -DIAMETRO NOMINAL: 1 1/4"  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada,  
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 pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 27,83 55,66 
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18.37 UD TERMOMETRO ESFERA 100 MM                                          
 Termómetro de esfera con bano en glicerina, de 100 mm de diá-  
 metro, con escala adecuada a las temperaturas a medir y son-  
 da, totalmente instalado.  
 6 6,00 
  _______________________________________  
            6,00 32,69 196,14 
18.38 UD MANOMETRO                                                         
 Manómetro de 100 mm de diámetro, con escala adecuada a  
 las presiones a medir, montado sobre lira, con válvulas de corte  
 y purga, totalmente instalado.  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 46,38 92,76 
18.39 UD CONTROL CENTRALIZADO PANT. TÁCTIL                                 
 CONTROL GENERAL DEL EDIFICIO, marca JOHNSON o equivalen-  
 te, formado por conjunto de controladores distribuidos, com-  
 puesto por microprocesadores, tarjetas de entrada/salida, cua-  
 dros eléctricos, transformadores, relés, contactores, cableado y  
 conexionado de los elementos de que consta toda la instala-  
 ción, con tipo de conductor a definir por el fabricante, canaliza-  
 dos bajo tubo rígido de PVC o en bandeja, preparados para  
 atender todas las señales más un 5% adicional de reserva:  
 Totalmente instalado y en orden de funcionamiento.  
   
 Sistema de control de los equipos de las salas de máquinas  pa-  
 ra atender todas las señales más un 5% adicional de reserva, for-  
 mado por los siguientes elementos:  
   
 1)Terminales de mando / reguladores de control necesarios para  
 controlar los equipos según la lista de señales que se adjunta al  
 final, con las siguientes características cada uno de los regula-  
 dores:  
  - Reguladores para procesos de calefacción /climatización.  
  - Conexión de bus de los equipos a los que regula.  
   -Con salida RS232 para ordenador.  
   - Con registro gráfico de temperatura en pantalla.  
   - Menús específicos de calefacción/climatización.  
   
 2) Estación de automatización pantalla táctil con superficie de  
 usuario grande para control remoto de los sistemas, conexión a  
 la estación de automatización a través de Ethernet y TCP/IP,  
 con navegación mediante textos sencillos.  
 - Programas de aplicación. Software y herramientas. Incluye li-  
 cencia.  
 - Software de visualización abstracta de datos de la instalación,  
 con diversos formatos interactivos.  
 -  Incluye licencia válida para conexión desde un puesto de ope-  
 rador.  
 - Programación del puesto central, configuración e implementa-  
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 ción de la base de datos, creación de los menús gráficos de in-  
 troducción al sistema y gráficos en color de las instalaciones.  
     
 3)Cuadro de control para el montaje de los terminales de man-  
 do/ reguladores de control formado por los siguientes elemen-  
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 tos.  
   - Armario metálico tipo Himel con puerta opaca.  
   - Fuente de alimentación 24Vcc.  
   - Automáticos de protección.  
   - Bornas Prohenix, numeradas.  
   - Cables numerados.  
   - Mano de obra necesaria.  
   
 4) Material de Campo, Valvulería, compuesto por los siguientes  
 elementos:  
 Equipo de campo asociado necesario para atender a la lista de  
 señales que se adjunta, formado por sondas (inmersión, presión,  
 temperatura, calidad de aire), válvulas motorizadas de dos vías  
 y tres vías, actuadores para válvulas y para compuertas, termos-  
 tatos, presostatos, interruptores de flujo, servomotores, interrup-  
 tores de nivel, pirostatos, analizadores de redes, etc., incluso to-  
 dos los elementos de conexión y montaje adecuados para el ti-  
 po y ubicación de los elementos a controlar. Totalmente instala-  
 do, incluso cableado correspondiente, y en orden de funciona-  
 miento.  
   
 5) Cableado y trabajos varios correspondientes a la instalación  
 de control, según la siguiente relación:  
 - 1 ud.  Instalación eléctrica, que consiste en los trabajos de co-  
 nexionado y cableado , bajo tubo o bandeja de los elementos  
 anteriormente relacionados.  
 - 1 ud. Cursillo de formación para los operadores del sistema de  
 gestión centralizada, de un día de duración con entrega de los  
 manuales de usuario Fundamentos y Guía del Operador.  
 - 1 ud. Realización y suministro de planos y esquemas de cone-  
 xionado para la correcta instalación de  los equipos, e Ingenie-  
 ría de programación en microprocesadores-equipo de campo.  
 - 1 ud. Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de ins-  
 talación, conexionado , y con las instalaciones en las condicio-  
 nes necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento de  
 los equipos de control.  
 - 1 ud. Entrega de Documentación final de obra.  
   
 Totalmente instalado, todo en orden de funcionamiento, según  
 indicaciones del fabricante y orientaciones de la dirección facul-  
 tativa, incluso parte proporcional de pequeño material, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
   
 7) Lista de funciones /puntos a controlar por los terminales de  
 mando:    
   
   
 CALDERA   
   
 Entradas de señal digital (total):  
 - 1 ud. para interruptor de flujo.  
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 - 1 ud. para estado (marcha/paro).  
 - 1 ud. para alarma general.  
 - 1 ud. para alarma humos.  
 Entradas de señal analógica (total):  
 - 2 uds. para sondas de temperatura.  
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 Salidas de señal digital (total):  
 - 1 ud. para orden de arranque/parada.  
   
 COLECTOR   
   
 Entradas de señal analógica:  
 - 2 uds. para sonda de temperatura de inmersión.  
   
 MOTOBOMBAS (6 UDS.)  
   
 Entradas de señal digital (total):  
 - 6 uds. para estado (marcha/paro).  
 Salidas de señal digital (total):  
 - 6 uds. para orden arranque/parada.  
 Entradas de señal analogica:  
 - 6 uds. para sondas de temperatura circuitos.  
   
 PRODUCCIÓN DE A.C.S. ENERGÍA SOLAR  
   
 Entradas de señal digital:  
 - 2 uds. para estado (marcha/paro) bomba primario solar.  
 - 1 ud. para estado (marcha/paro) bomba recirculación.  
 - 1 ud. para estado ventilador disipador térmico (marcha/paro).  
 Entradas de señal analógica:  
 - 12 uds. para sonda de temperatura.  
 Salidas de señal digital (total):  
 - 2 uds. para orden arranque/parada bomba primario solar.  
 - 1 ud. para orden arranque/parada bomba recirculación.  
 - 1 ud. para orden arranque/parada ventilador disipador.  
 Salidas de señal analógica:  
 - 2 uds. para actuación sobre válvula de tres vías ACS.  
 - 1 ud. para actuación sobre válvula de 3 vías batería de calor  
 disipador.  
 - 1 ud. para actuación variador de velocidad Bomba.  
   
 CLIMATIZADORES  (2 UDs)  
   
 Entradas de señal digital (total):  
 - 7 uds. para alarma filtros sucios.  
 - 2 uds. para estado ventilador impulsión (marcha/paro).  
 - 2 uds. para estado ventilador retorno (marcha/paro).  
 Entradas de senal analógica (total):  
 - 2 uds. para sondas de temperatura en conducto retorno.  
 - 2 uds. para sondas de temperatura en conducto impulsión.  
 - 1 ud. para sonda de calidad de aire retorno.  
 - 2 uds. sonda de temperatura sala.  
 - 2 uds. contador horas funcionamiento.  
 Salidas de señal digital (total):  
 - 2 uds. para orden arranque/parada ventilador impulsión.  
 - 2 uds. para orden arranque/parada ventilador retorno.  
 - 1 ud. para orden arranque/parada recuperador de energía.  
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 Salidas de señal analógica (total):  
 - 1 ud. para actuación sobre recuperador de energía.  
 - 3 uds. para motorización de compuertas free cooling.  
   
 MEDIDA DE TEMPERATURA/HUMEDAD EXTERIOR(1 UD.)  
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 Entradas de señal analógica:  
 - 1 ud. para sonda de temperatura/humedad exterior.  
   
 EXTRACTORES (1 UDS.)  
 Entradas de señal digital (total):  
 - 1 ud. para estado (marcha/paro).  
 - 1 ud. para alarma de térmico.  
   
 DETECCIÓN DE INCENDIOS  
 Entradas de señales digitales:  
 - 1 ud. para alarma de incendios.  
   
 Totalmente instalado y en orden de funcionamiento.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 8.760,27 8.760,27 
18.40 UD SEÑALIZACIÓN                                                      
 Señalización de las conducciones  mediante señalización según  
 norma UNE 100100, se enmarcará en un cuadro de protección  
 un plano del esquema de principio de la instalación  y se deja-  
 rán todas las instrucciones de seguridad, manejo, maniobrabili-  
 dad y de funcionamiento de equipos  situadas en lugar visible,  
 incluso pequeño material auxiliar, transporte, montaje y coloca-  
 ción.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 599,74 599,74 
18.41 UD AMPLIACIÓN CGBT EXISTENTE                                         
 AMPLIACIÓN CGBT EXISTENTE, para incorporar las protecciones  
 de las líneas de los cuadros secundarios de nueva instalación,   
 comprendiendo los elementos señalados en el esquema unifilar,  
 totalmente instalado, incluso pequeño material auxiliar, cablea-  
 do, transporte, montaje y conexionado.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 561,34 561,34 
18.42 UD CUADRO SECUNDARIO C                                               
 Cuadro secundario para MÁQUINAS CUBIERTA, (codificación en  
 planos: CSC), formado por armario estanco metálico de superfi-  
 cie, marca MERLIN GERIN, ABB, SIEMENS, TERASAKI, o equivalente,  
 conteniendo todos los elementos señalados en el esquema unifi-  
 lar, incluso líneas eléctricas, protección contra sobretensiones  
 del tipo 2 - DENHguard TT 230 400 o DENHguard M TT 2P, (incluso  
 25 % reserva de espacio vacío para futuras ampliaciones), inclu-  
 so parte proporcional de pequeño material, aparellaje, cablea-  
 do, transporte, montaje y conexionado. Incluso esquema unifilar  
 plastificado y dispuesto en carpeta en el propio cuadro. Incluso  
 Certificado del aparellaje por el fabricante.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
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            1,00 1.778,07 1.778,07 
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18.43 UD CUADRO SECUNDARIO B                                               
 Cuadro secundario para MÁQUINAS CUBIERTA, (codificación en  
 planos: CSC), formado por armario estanco metálico de superfi-  
 cie, marca MERLIN GERIN, ABB, SIEMENS, TERASAKI, o equivalente,  
 conteniendo todos los elementos señalados en el esquema unifi-  
 lar, incluso líneas eléctricas, protección contra sobretensiones  
 del tipo 2 - DENHguard TT 230 400 o DENHguard M TT 2P, (incluso  
 25 % reserva de espacio vacío para futuras ampliaciones), inclu-  
 so parte proporcional de pequeño material, aparellaje, cablea-  
 do, transporte, montaje y conexionado. Incluso esquema unifilar  
 plastificado y dispuesto en carpeta en el propio cuadro. Incluso  
 Certificado del aparellaje por el fabricante.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 1.657,92 1.657,92 
18.44 ML LINEA 0,6/1KV 5x10                                                
 Línea de alimentación eléctrica formada por conductores uni-  
 polares de cobre, de las siguientes características:  
 - SECCION: LINEA 0,6/1KV 5x10 mm2.  
 - AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1KV.  
 - MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V, o similar.  
 Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas espe-  
 ciales, soportes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de  
 derivación, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y co-  
 nexionado.  
 Línea a CSC 1 20,00 20,00 
  _______________________________________  
            20,00 26,53 530,60 
18.45 ML LINEA 0,6/1KV 5x6                                                 
 Línea de alimentación eléctrica formada por conductores uni-  
 polares de cobre, de las siguientes características:  
 - SECCION: LINEA 0,6/1KV 5x6 mm2.  
 - AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1KV.  
 - MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V, o similar.  
 Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas espe-  
 ciales, soportes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de  
 derivación, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y co-  
 nexionado.  
 Línea a CSB 1 20,00 20,00 
  _______________________________________  
            20,00 17,42 348,40 
18.46 ML LINEA 0,6/1KV 8x2,5                                               
 Línea de alimentación eléctrica formada por conductores uni-  
 polares de cobre con las siguientes características:  
 - SECCION: LINEA 0,6/1KV 8x2,5 mm2.  
 - AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1KV.  
 - MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V, o similar.  
 Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas espe-  
 ciales, soportes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de  
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 derivación, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y co-  
 nexionado.  
 1 15,00 15,00 
  _______________________________________  
            15,00 15,93 238,95 
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18.47 ML LINEA 0,6/1KV 5x2,5                                               
 Línea de alimentación eléctrica formada por conductores uni-  
 polares de cobre, de las siguientes características:  
 - SECCION: LINEA 0,6/1KV 5x2,5 mm2.  
 - AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1KV.  
 - MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V, o similar.  
 Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas espe-  
 ciales, soportes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de  
 derivación, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y co-  
 nexionado.  
 1 35,00 35,00 
  _______________________________________  
            35,00 10,26 359,10 
18.48 ML LINEA 0,6/1KV 3x2,5                                               
 Línea de alimentación eléctrica formada por conductores uni-  
 polares de cobre, de las siguientes características:  
 - SECCION: LINEA 0,6/1KV 3x2,5 mm2.  
 - AISLAMIENTO: RZ1-K 0,6/1KV.  
 - MARCA/MODELO: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V, o similar.  
 Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas espe-  
 ciales, soportes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de  
 derivación, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y co-  
 nexionado.  
 1 200,00 200,00 
  _______________________________________  
            200,00 6,49 1.298,00 
18.49 ML TUBO ACERO GALV.ROSCADO M20                                       
 Tubo para canalización de circuitos con las siguientes caracterís-  
 ticas:  
 - MATERIAL: Acero galvanizado roscado (Ag).  
 - GRADO DE PROTECCION: IP7.  
 - EJECUCION: Vista.  
 - TAMAÑO: M20.  
 Totalmente instalado, incluso parte proporcional de fijaciones,  
 registros metálicos IP65, racores, prensas, piezas especiales, so-  
 portes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación,  
 pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 1 340,00 340,00 
  _______________________________________  
            340,00 7,38 2.509,20 
18.50 ML TUBO ACERO GALV.ROSCADO M32                                       
 Tubo para canalización de circuitos con las siguientes caracterís-  
 ticas:  
 - MATERIAL: Acero galvanizado roscado (Ag).  
 - GRADO DE PROTECCION: IP7.  
 - EJECUCION: Vista.  
 - TAMAÑO: M32.  
 Totalmente instalado, incluso parte proporcional de fijaciones,  
 registros metálicos IP65, racores, prensas, piezas especiales, so-  
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 portes, pasamuros, elementos de conexión, cajas de derivación,  
 pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 1 15,00 15,00 
  _______________________________________  
            15,00 6,09 91,35 



PROYECTO COMPLEMENTARIO DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
DEPORTIVA DE USO EDUCATIVO COMPARTIDO EL PEÑASCAL. C/ PINTOR HERRERA ESQUINA C/ ÁVILA. SEGOVIA 1518 

félix trapero rodríguez 
móvil 620 98 47 29       fax  921 46 17 09 
i n f o  @   t r a p e r o a r q u i t e c t u r a . c o m MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

propiedad arquitecto 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR 
SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y EQUIPAMIENTO 

 
Félix Trapero Rodríguez 

presupuestos 368 
 

 

 

18.51 ud CALDERA PIE A GAS CONDENSACIÓN MANAUT MARE II 115 kW    
 ud. Caldera de pie a gas de condensación modelo MANAUT MA-  
 RE II de 113 kW de potencia nominal. Potencia útil a baja tem-  
 peratura  (30/50ºC) de 116,1 kW y 109,7 kW en alta temperatura  
 (60/80ºC). Posibilidad de trabajar en cascada con otra/s calde-  
 ra/s mediante centralita, alta o baja temperatura. Baja emisión  
 NOx, CLASE 5 conforme a norma UNE EN297. Alto rendimiento  
 hasta 107,5%. Clasificación * * * *  Dir. Rend. 92/42 CEE con certi-  
 ficado CE. Funcionamiento en alta y baja temperatura ideal pa-  
 ra instalaciones centralizadas de grandes potencias. Bajo consu-  
 mo. Cuerpo de intercambio y elementos en aluminio de silicio  
 con elevada superficie de intercambio. Quemador de premez-  
 cla total, de microllamas, fabricado en acero inoxidable que  
 permite obtener excelentes combinaciones de modulación (su-  
 periores de 1-5). Control electrónico que junto a la sonda exter-  
 na, permite regular la temperatura exterior (regulación climáti-  
 ca). Posibilidad de gestionar el equipo desde el panel de con-  
 trol, con display digital que incluye autodiagnóstico. Medidas  
 ancho x prof. x alto: 640x1100x1200 mm. Peso 180 kg. Totalmente  
 instalada.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 8.056,03 8.056,03 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN ..........................................  85.492,26 
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 CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                         
19.01 ud CORTE, VACIADO Y LLENADO DE FONT.DE EDIF                          
 Corte de la red de fontanería del colegio y vaciado de la insta-  
 lación afectada por las obras para la ejecución del ramal de  
 ampliación del edificio y posterior llenado de la instalación una  
 vez finalizados los trabajos, incluso investigación de la red exis-  
 tente y determinación de puntos de conexión, con p.p. de ma-  
 teriales, limpieza, medios auxiliares necesarios, incluso retirada  
 de escombros a pie de carga situado a nivel de calle, carga y  
 transporte al vertedero y canon de vertido; probado de la insta-  
 lación y limpieza de la zona afectada.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 392,04 392,04 
19.02 UD PURGADOR                                                          
 Purgador automático (latón) con llave de cierre y pieza en T de  
 latón con unión de anillos opresores (22mm) para Vitosol, total-  
 mente instalado, conexionado, p.p de accesorios de montaje,  
 pequeño material auxiliar, transporte y montaje.  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 54,42 108,84 
19.03 ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/4"                                       
 Suministro y colocación de válvula de retención de 1 1/4", de la-  
 tón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente  
 equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 24,91 24,91 
19.04 ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 2 1/2"                                       
 Suministro y colocación de válvula de retención de 2 3/4", de la-  
 tón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente  
 equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 58,53 58,53 
19.05 UD VALVULA ESFERA 1 1/4" C/VACIADO                                   
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA CON GRIFO DE VACIADO.  
 -DIAMETRO NOMINAL: 1 1/4".  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar.  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada,  
 pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 23,39 23,39 
19.06 UD VALVULA ESFERA 2 1/2" C/VACIADO                                   
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA CON GRIFO DE VACIADO.  
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 -DIAMETRO NOMINAL: 2 3/4".  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar.  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada,  
 pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
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 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 47,85 47,85 
19.07 ML TUB. POLIPROPILENO 20 MM C/AISL-AF                                
 Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes carac-  
 terísticas:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 20 mm.  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o equivalen-  
 te.  
 -ESPESOR: 2,8 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entron-  
 ques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarie-  
 tes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 1 5,50 5,50 
  _______________________________________  
            5,50 17,67 97,19 
19.08 ML TUB. POLIPROPILENO 40 MM C/AISL-AF                                
 Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes carac-  
 terísticas:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 40 mm  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o equivalen-  
 te.  
 -ESPESOR: 5,5 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1 1/2" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entron-  
 ques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarie-  
 tes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 1 10,00 10,00 
  _______________________________________  
            10,00 25,37 253,70 
19.09 ML TUB. POLIPROPILENO 63 MM C/AISL-AF                                
 Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes carac-  
 terísticas:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 63 mm  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o equivalen-  
 te.  
 -ESPESOR: 8,6 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 2 1/2" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entron-  
 ques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarie-  
 tes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, trans-  
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 porte, montaje y conexionado.  
 1 7,30 7,30 
  _______________________________________  
            7,30 40,65 296,75 



PROYECTO COMPLEMENTARIO DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
DEPORTIVA DE USO EDUCATIVO COMPARTIDO EL PEÑASCAL. C/ PINTOR HERRERA ESQUINA C/ ÁVILA. SEGOVIA 1518 

félix trapero rodríguez 
móvil 620 98 47 29       fax  921 46 17 09 
i n f o  @   t r a p e r o a r q u i t e c t u r a . c o m MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

propiedad arquitecto 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR 
SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y EQUIPAMIENTO 

 
Félix Trapero Rodríguez 

presupuestos 373 
 

 

 

19.10 ML TUB. POLIPROPILENO 75 MM C/AISL-AF                                
 Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes carac-  
 terísticas:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 75 mm  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o equivalen-  
 te.  
 -ESPESOR: 10,4 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 3" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entron-  
 ques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarie-  
 tes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 1 7,00 7,00 
  _______________________________________  
            7,00 44,56 311,92 
19.11 ML TUB. POLIPROPILENO 90 MM C/AISL-AF                                
 Tubería totalmente para AFS instalada con las siguientes carac-  
 terísticas:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 90 mm  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FUSIOTHERM-SDR 7.4. o equivalen-  
 te.  
 -ESPESOR: 15 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 3" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entron-  
 ques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarie-  
 tes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 1 20,00 20,00 
  _______________________________________  
            20,00 57,02 1.140,40 
19.12 ML TUB. POLIPROPILENO 20 MM C/AISL-FASER                             
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 20 mm.  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FASER-SDR 7.4. o equivalente.  
 -ESPESOR: 2,8 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entron-  
 ques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarie-  
 tes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 1 5,50 5,50 
  _______________________________________  
            5,50 17,67 97,19 
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19.13 ML TUB. POLIPROPILENO 32 MM C/AISL-FASER                             
 Tubería totalmente  instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 32 mm.  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FASER-SDR 7.4. o equivalente.  
 -ESPESOR: 4,4 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1 1/2" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entron-  
 ques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarie-  
 tes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 1 6,15 6,15 
  _______________________________________  
            6,15 17,56 107,99 
19.14 ML TUB. POLIPROPILENO 40 MM C/AISL-FASER                             
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: POLIPROPILENO  
 -DIAMETRO: 40 mm  
 -MARCA/MODELO: AQUATHERM/FASER-SDR 7.4. o equivalente.  
 -ESPESOR: 5,5 mm  
 -UNIONES: Soldadura en caliente  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex 1 1/2" (Segun RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entron-  
 ques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarie-  
 tes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 1 25,00 25,00 
  _______________________________________  
            25,00 26,06 651,50 
19.15 UD VALVULA ESFERA 3/4"                                               
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA.  
 -DIAMETRO NOMINAL: 3/4".  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar.  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada,  
 pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 15,70 15,70 
19.16 UD VALVULA ESFERA 1"                                                 
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA.  
 -DIAMETRO NOMINAL: 1".  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar.  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada,  
 pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
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            1,00 21,27 21,27 
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19.17 UD VALVULA ESFERA 1 1/4"                                             
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA  
 -DIAMETRO NOMINAL: 1 1/4"  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada,  
 pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 27,83 27,83 
19.18 UD VALVULA ESFERA 1 1/2"                                             
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA.  
 -DIAMETRO NOMINAL: 1 1/2".  
 -PRESION NOMINAL: 15 Bar.  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada,  
 pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 37,18 37,18 
19.19 UD LAVABO SEMIEMPOTRAR BLANCO                                        
 Lavabo de las siguientes características:  
 - TIPO: SEMIEMPOTRAR.  
 - COLOR: BLANCO.  
 - MARCA/SERIE: ROCA / VITORIA, o equivalente.  
 Totalmente instalado segun diseño en planos, incluso parte pro-  
 porcional de piezas especiales, desagüe sifónico con sifón de  
 botella, válvula, tapón y cadenilla de acero, conexión a bajan-  
 te en tubería de PVC de 40 mm de diámetro y bote sifónico, pe-  
 queño material auxiliar, transporte, montaje, conexionado y fun-  
 cionando.  
 8 8,00 
  _______________________________________  
            8,00 84,79 678,32 
19.20 UD LAVABO MINUSVALIDOS                                               
 Lavabo de las siguientes características:  
 - TIPO: MINUSVALIDOS  
 - MATERIAL: PORCELANA .  
 - MARCA/SERIE: DURAVIT/H70, o equivalente.  
 Incluso sellado, totalmente instalado, sin rebosadero y sifón em-  
 potrado, parte proporcional de piezas especiales, válvula,  co-  
 nexión a bajante en tubería de PVC de 40 mm de diámetro, pe-  
 queño material auxiliar, transporte, montaje, conexionado y fun-  
 cionando.  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 218,61 437,22 
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19.21 UD INODORO  BLANCO MERIDIAN COMPACTO                                 
 Inodoro de las siguientes características:  
 - TIPO: PARA FLUXOR  
 - COLOR: BLANCO  
 - MATERIAL: PORCELANA  
 - MARCA/SERIE: ROCA / MERIDIAN COMPACTO , o equivalente.  
 Incluso asiento con mecanismos y tapa, asiento, bastidor auto-  
 portante para montaje de inodoro suspendido AQUACON-  
 TROL-SCHELL, o similar. Totalmente instalado segun diseño en  
 planos, soportado y anclado, incluso sellado de juntas con sili-  
 cona, p.p. de piezas especiales, manguetón de desagüe en tu-  
 bería de PVC de 110 mm de diámetro y conexión hasta bajante,  
 pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado  
 funcionando.  
 6 6,00 
  _______________________________________  
            6,00 458,91 2.753,46 
19.22 UD INODORO MINUSVALIDOS MERIDIAN MOV. RED.                           
 Inodoro para MINUSVALIDOS con asiento y tapa lacados,será  
 con salida a suelo o horizontal segun planos.De las siguientes  
 características:  
 - TIPO: PARA FLUXOR  
 - COLOR: BLANCO  
 - MATERIAL: PORCELANA  
 - MARCA/SERIE: MERIDIAN MOVILIDAD REDUCIDA con saliente de  
 700 mm, o equivalente.  
 Incluso mecanismos y tapa, asiento. Totalmente instalado segun  
 diseño en planos, soportado y anclado, incluso sellado de juntas  
 con silicona, p.p. de piezas especiales, manguetón de desagüe  
 en tubería de PVC de 110 mm de diámetro y conexión hasta ba-  
 jante, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexio-  
 nado funcionando.  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 401,87 803,74 
19.23 UD BARRA MINUSVALIDO PRESTO LARGA                                    
 Barra larga de apoyo mural para lavabos, Inodoros, etc,  espe-  
 cial para minusválidos, de las siguientes características:  
 - COLOR: BLANCO  
 - MARCA/SERIE: PRESTO/ PRESTOBAR o equivalente.  
 Totalmente instalada, pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 80cm ducha 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 31,28 62,56 
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19.24 UD VERTEDERO C/REJILLA                                               
 Vertedero de las siguientes características:  
 - COLOR: BLANCO  
 - MATERIAL: PORCELANA.  
 - MARCA/MODELO: ROCA / GARDA, o equivalente.  
 Con tanque, reja cromada y almohadilla de goma, soportado y  
 anclado, sellado de juntas con silicona, p.p. de piezas especia-  
 les, manguetón de desagüe en tubería de PVC de 110 mm de  
 diámetro y conexión hasta bajante, pequeño material auxiliar,  
 transporte, montaje y conexionado.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 131,04 131,04 
19.25 UD FLUXOR INODORO                                                    
 Fluxor para inodoro, visto, de las siguientes características:  
 - DIAMETRO NOMINAL:  3/4".  
 - MARCA/MODELO: GROHE, o equivalente.  
 -TERMINACIÓN: Cromado  
 Con tubo de descarga cromado, totalmente instalado, incluso  
 fijación a pared, pequeño material auxiliar, transporte, montaje  
 y conexionado.  
 4 4,00 
 
  _______________________________________  
            4,00 64,57 258,28 
19.26 UD GRIFERIA TEMPORIZADA DUCHA                                        
 Grifería de agua mezclada para ducha de las siguientes carac-  
 terísticas:  
 - TIPO: MEZCLADOR TEMPORIZADO  
 - EJECUCION: VISTA MURAL  
 - CAUDAL: 10 l/min  
 Totalmente instalado, con cierre automático a los 30 segundos,  
 incluso cuerpo de laton cromado, desinfección antilegionella,  
 soportes y anclajes, tubo y rociador antivandalico, distintivo rojo  
 para agua templada, pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 12 12,00 
  _______________________________________  
            12,00 143,98 1.727,76 
19.27 ud VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA DN20                                  
 Suministro y colocación de válvula mezcladora termostática de  
 bronce fundido diámetro DN20, con temperatura de salida re-  
 gulable entre 36 y 53º C; incluso juego de racores de 1", coloca-  
 da mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionan-  
 do. S/CTE-DB-HS-4, i/ p.p. de medios auxiliares.  
 6 6,00 
 
  _______________________________________  
            6,00 292,03 1.752,18 
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19.28 UD GRIFERIA MONOMANDO DUCHA                                          
 Grifería para ducha de las siguientes características:  
 - TIPO: MONOMANDO MEZCLADOR EMPOTRADO  
 - TERMINACION: CROMADO  
 - MARCA/SERIE: GROHE/EURODISC, o equivalente.  
 Con rociador, incluso pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 4 4,00 
  _______________________________________  
            4,00 132,18 528,72 
19.29 UD GRIFO MEZCLADOR TEMPORIZADO LAVABO                                
 Mezclador temporizado para lavabo, con aireador, desagüe  
 automático y enlaces de alimentación flexibles, de las siguientes  
 características:  
 - TIPO: MEZCLADOR TEMPORIZADO  
 - MARCA/SERIE: GROHE / CONTROMIX, o equivalente.  
 - TERMINACION: CROMADO  
 Totalmente instalado, incluso latiguillos flexibles cromados con  
 llaves de ecuadra, pequeño material auxiliar, transporte, monta-  
 je y conexionado.  
 6 6,00 
  _______________________________________  
            6,00 37,93 227,58 
19.30 UD GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO                                         
 Mezclador para lavabo, con aireador y desagüe automático,  
 de las siguientes características:  
 - TIPO: MONOMANDO.  
 - MARCA/SERIE: ROCA / LOGICA, o equivalente.  
 - TERMINACION: CROMADO.  
 Totalmente instalado, incluso latiguillos flexibles con llaves de es-  
 cuadra, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y cone-  
 xionado.  
 5 5,00 
  _______________________________________  
            5,00 37,93 189,65 
19.31 UD GRIFO PARED C/ESCUDO                                              
 Grifo de las siguientes características:  
 - TIPO: PARED CON ESCUDO.  
 De boca roscada, incluso pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje conexionado y funcionando.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 37,73 37,73 
19.32 ud DEPÓSITO HIDRONEUMÁTICO 100L                                      
 Suministro y montaje de depósito hidroneumático cerrado para  
 red de fluxores, de 100 lts de capacidad:  
 -Marca/modelo:SEDICAL NG 100/6 o equivalente.  
 -Conexiones roscadas  
 -Membrana no recambiable según DIN 4807. Tª máxima hasta  
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 70ºC  
 -Homologado según directiva 97/23/CE de aparatos a presión  
 -Color rojo  
 -Presión inicial: 1,5 bar (nitrógeno)  
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 0,4 0,40 
  _______________________________________  
            0,40 119,85 47,94 
19.33 ud DEPÓSITO HIDRONEUMÁTICO 50L                                       
 Suministro y montaje de depósito hidroneumático cerrado para  
 red de fluxores, de 50 lts de capacidad:  
 -Marca/modelo:SEDICAL NG 50/6 o equivalente.  
 -Conexiones roscadas  
 -Membrana no recambiable según DIN 4807. Tª máxima hasta  
 70ºC  
 -Homologado según directiva 97/23/CE de aparatos a presión  
 -Color rojo  
 -Presión inicial: 1,5 bar (nitrógeno)  
 1,2 1,20 
  _______________________________________  
            1,20 110,61 132,73 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA ................................................  13.483,09 
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 CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN DE GAS                                                
20.01 UD ACOMETIDA GAS NATURAL                                             
 Acometida de gas natural, realizada según normas de la Com-  
 pañía suministradora, incluyendo derivación desde la red gene-  
 ral, rotura de acera o calzada, apertura de zanja, tendido de  
 canalización hasta el punto de toma del abonado, válvula de  
 acometida, relleno de zanja, y reposición de pavimento en ace-  
 ra o calzada, incluso tasas y cánones de enganche, pequeño  
 material auxiliar, transporte y montaje.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 541,30 541,30 
20.02 UD CONTADOR 25 + REGULACIÓN EN ARMARIO                               
 Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, autoextingui-  
 ble, IP43, con puerta provista de dispositivo de cierre normaliza-  
 do, marca CLAVED o equivalente, equipado con contador de  
 gas natural tipo G-16, caudal mínimo 0.16 m3/h y caudal máxi-  
 mo 25 m3/h, presión máxima de servicio 0.50 bar homologado  
 por la Compañía suministradora, incluso racores de conexión,  
 llave y verificación y regulador TECNOFLUID o equivalente para  
 media-baja, incluso tubería polietileno entrada/salida, incluso  
 válvulas de entrada y salida, tramos de tubería con codos y ac-  
 cesorios,  tomas de presión, reductores, purgador, filtro, incluso  
 llave de contador homologado por la Compañía suministrado-  
 ra, totalmente instalado, incluso parte proporcional de tubería y  
 accesorios, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y co-  
 nexionado.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 936,07 936,07 
20.03 UD CENTRAL DETECCION DE GAS 4-20 mA                                  
 Central de detección de gas compacta, para detectores de  
 gas con salida anlógica de 4 - 20 mA, para conectar en estrella  
 hasta un máximo de 4 detectores, para protección contra ex-  
 plosiones (Gases inflamables), con tres niveles de sucesos libre-  
 mente programables para cada detector (Aviso, Prealarma,  
 Alarma), con tarjeta de relés para actuación sobre elementos  
 externos, visualización digital de la concentración de gas medi-  
 da para cada detector, equipada con fuente y batería, marca  
 NOTIFIER o equivalente, totalmente instalada, incluso parte pro-  
 porcional de cableado de interconexión con detectores, fuente  
 y batería,  pequeño material auxiliar, transporte, montaje y co-  
 nexionado.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 785,99 785,99 
20.04 UD DETECTOR GAS                                                      
 Detector de gases tóxicos e inflamable. Con avisador óptico y  
 acústico de alarma, salida a 12 V por relé para actuación sobre  
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 válvula de corte de instalación de suministro de gas a caldera.  
 - MARCA: NOTIFIER o equivalente.  
 Incluso fuente de alimentación con transformador encapsulado  
 y clavija para su conexión a la red, parte proporcional de pe-  
 queño material, montaje y conexionado.  
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 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 203,46 406,92 
20.05 ML TUBERIA PE SDR11 ENTERRADA 40MM                                   
 Tubería en ejecución enterrada de 30 cm. de profundidad, pro-  
 tegida por lecho de arena de río, de las siguientes característi-  
 cas.   
 - TIPO: POLIETILENO SDR 11.   
 - PRESION NOMINAL: 10  
 - DIAMETRO NOMINAL: 40 mm  
 Incluso pruebas de presión, incluso excavación de zanja y relleno  
 de la misma, totalmente instalada, incluso parte proporcional  
 de piezas especiales, pequeño material auxiliar, transporte,  
 montaje y conexionado.  
 20 20,00 
  _______________________________________  
            20,00 13,47 269,40 
20.06 ML TUB. ACERO  1 1/2"                                                
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:.  
 -MATERIAL: Acero DIN 2440 estirado sin soldadura ST35.  
 -DIAMETRO:1 1/2".  
 -UNIONES: SOLDADAS  
 Incluso pasatubos de PVC para paso de las canalizaciones, ven-  
 tilados por ambos extremos, grapas de fijación (colocadas ca-  
 da 2 m), incluso parte proporcional de codos, tes, entronques,  
 derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, incluyendo tres  
 manos de pintura al esmalte, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 8 8,00 
  _______________________________________  
            8,00 69,83 558,64 
20.07 UD VALVULA CORTE 1 1/2"                                              
 Válvula apta para Gas Natural, en baja presión, totalmente ins-  
 talada con las siguientes características:   
 -TIPO: CORTE   
 -DIAMETRO NOMINAL: 1 1/2"  
 Incluso pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexio-  
 nado.  
 3 3,00 
  _______________________________________  
            3,00 56,20 168,60 
20.08 UD ELEC-VALVULA CIERRE RAPIDO 1 1/2"                                 
 Electroválvula de seguridad para gas de las siguientes caracte-  
 rísticas:  
 TIPO: APERTURA Y CIERRE RAPIDO  
 DIAMETRO NOMINAL: 1 1/2"  
 CONEXION: BRIDAS    
 Totalmente instalada, conectada con sistema de seguridad, pa-  
 ra una presión de 200 mbar, incluso transporte, montaje y cone-  
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 xionado.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 139,73 139,73 
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20.09 UD REJILLA AT 525x325                                                
 Rejilla de las siguientes características:  
 - MARCA/MODELO: TROX / AT-525x325 mm, o equivalente.  
 De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal,  
 totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sella-  
 do de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y  
 conexionado.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 88,62 88,62 
20.10 UD REJILLA  AT 325x125                                               
 Rejilla de las siguientes características:  
 - MARCA/MODELO: TROX / AT-325x125 mm, o equivalente.  
 De simple deflexión con compuerta de regulación de caudal,  
 totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sella-  
 do de juntas, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y  
 conexionado.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 57,71 57,71 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN DE GAS ..............................................................  3.952,98 
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 CAPÍTULO 21 INSTALACIÓN PCI                                                   
21.01 UD CORTE, VACIADO Y LLENADO DE INST.PCI                              
 Corte de la red de PCI del edificio y vaciado de la instalación  
 afectada por las obras para la ejecución de zonas afectadas y  
 posterior llenado de la instalación una vez finalizados los traba-  
 jos, incluyendo tubería,  llave de llenado conexión a la red de in-  
 cendios, tapón para cierre, medios auxiliares necesarios, incluso  
 obra civil auxiliar, retirada de escombros a pie de carga situado  
 a nivel de calle, carga y transporte al vertedero; probado de la  
 instalación y limpieza de la zona afectada según  indicaciones  
 de la D.F, incluso pequeño material auxiliar, transporte montaje  
 y conexionado.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 673,82 673,82 
21.02 UD CENTRAL CONVENCIONAL 4 LAZOS                                      
 Central de detección automática de incendios convencional  
 microprocesada, con cuatro zonas de detección, marca NOTI-  
 FIER o equivalente, con tensión de alimentación de 220 VDC. y  
 tensión baterías 24 V., con dos salidas de sirenas, una salida  
 C-NC-NA de alarma, una salida C-NC-NA de avería, salida auxi-  
 liar y salida rearmable, incluso fuente de alimentación 230/24 V  
 para alimentación de los dispositivos conectados en el lazo,  
 con baterías de emergencia de 12 V, 6 A., dispositivo automáti-  
 co para funcionamiento con baterías por fallo de red y carga-  
 dor de baterías incorporado, temporización de sirenas de alar-  
 ma autorearme y salida cambio de clase. Medida la unidad ins-  
 talada. Según norma EN-54-2. totalmente instalada, incluso  
 transporte, montaje y conexionado.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 397,50 397,50 
21.03 ML TUB. ACERO NEGRO 1 1/2" PINT S/AISL.                              
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:.  
 -MATERIAL: ACERO NEGRO DIN 2440.  
 -DIAMETRO: 1 1/2".  
 -UNIONES: SOLDADAS.  
 -SIN AISLAMIENTO.  
 Incluso parte proporcional de codos, tes, entronques, derivacio-  
 nes, reducciones, soportes, dilatadores, antiarietes, manguitos  
 electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje,  
 conexionado, con imprimación en minio electrolítico y acaba-  
 do en esmalte rojo bombero.  
 90 90,00 
  _______________________________________  
            90,00 33,53 3.017,70 
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21.04 ML TUB. ACERO NEGRO 2" PINT S/AISL.                                  
 Tubería totalmente instalada, pintada en color rojo en tramos  
 vistos, con las siguientes características:.  
 -MATERIAL: ACERO NEGRO DIN 2440.  
 -DIAMETRO: 2".  
 -UNIONES: SOLDADAS.  
 -SIN AISLAMIENTO.  
 Incluso parte proporcional de codos, tes, entronques, derivacio-  
 nes, reducciones, soportes, dilatadores, antiarietes, manguitos  
 electrostaticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y  
 conexionado, con imprimación en minio electrolítico y acaba-  
 do en esmalte rojo bombero.  
 60 60,00 
  _______________________________________  
            60,00 47,93 2.875,80 
21.05 UD BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA 25 MM                                  
 Equipo de manguera contra incendios en montaje empotrado,  
 marca KOMTES RIBÓ serie BIE CHESTERFIRE modelo 25/4 o equiva-  
 lente. Con armario de 600x750x215 mm con puerta acristalada  
 pintada, bisagras y cierre de resbalón con precinto. Incluye cris-  
 tal ahumado de 4 mm. Contiene:  
 - Válvula de bola con volante desmultiplicador y válvula antire-  
 torno para manómetro.  
 - Manguera semirrigida de 25 mm. de diámetro extensible 20 m.  
 Certificada.  
 - Racorada de 25 mm de diámetro.  
 - Toma extra para conexión racorada de 45 mm de diámetro.  
 - Devanadera de alimentación axial, fija y lanza cromada con  
 soporte, manómetro, letrero.  
 Totalmente instalada, incluso accesorios de montaje, recibido,  
 pequeño material auxiliar,  transporte, conexionado y prueba.  
 Según UNE 23091.  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 740,72 1.481,44 
21.06 UD EXT. MANUAL 6 KG/ABC                                              
 Extintor manual de polvo polivalente ABC de 6 Kg de capaci-  
 dad de la marca EXMON o equivalente, en montaje empotrado  
 en caja metálica decorativa, en el caso de ir junto a BIE forman-  
 do un único puesto de incendios, eficacia 21A-113B, con botella  
 de acero, válvula de disparo, manómetro, bocina difusora, to-  
 talmente instalado, incluso soporte mural, transporte y montaje.  
 7 7,00 
  _______________________________________  
            7,00 123,89 867,23 
21.07 UD EXTINTOR MANUAL 5 KG CO2                                          
 Extintor manual de 5 KG de CO2 de capacidad, eficacia 89 B,  
 de la marca EXMON o equivalente,, en montaje empotrado en  
 caja metálica decorativa, en el caso de ir junto a BIE formando  
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 un único puesto de incendioscon botella de acero, válvula de  
 disparo, manómetro, manguera y lanza ligero, totalmente insta-  
 lado, incluso soporte mural, transporte y montaje.  
 2 2,00 
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  _______________________________________  
            2,00 235,08 470,16 
21.08 UD DET. ÓPTICO CONVENCIONAL                                          
 Detector Óptico de humos. Sensor tecnología convencional,  
 marca NOTIFIRE o equivalente, compuesto por camára óptica.  
 Incorpora una entrada auxiliar supervisada-fuego, fallo, no fue-  
 go ó Salida auxiliar programable valida para conectar LED re-  
 moto (Led de alta luminosidad visible 360º), con sensibilidad pro-  
 gramable desde la central mediante Estados, compensación  
 automática del nivel de contaminación de las cámaras y aviso  
 de mantenimiento cuando la limpieza de la cámara se hace  
 necesaria. Incorpora aislador de línea. Incluso base de montaje.  
 Fabricado y diseñado según normas EN54-7. Totalmente instala-  
 do, incluso parte proporcional de pequeño material, montaje y  
 conexionado.  
 25 25,00 
  _______________________________________  
            25,00 46,95 1.173,75 
21.09 UD DETECTOR TERMICO CONVENCIONAL                                     
 Detector Térmico. Sensor tecnología convencional marca NOTI-  
 FIER o equivalente, compuesto por camára óptica y detector de  
 calor. Incorpora una entrada auxiliar supervisada-fuego, fallo,  
 no fuego ó Salida auxiliar programable valida para conectar  
 LED remoto (Led de alta luminosidad visible 360º), con sensibili-  
 dad programable desde la central mediante Estados, compen-  
 sación automática del nivel de contaminación de las cámaras y  
 aviso de mantenimiento cuando la limpieza de la cámara se  
 hace necesaria. Incorpora aislador de línea. Incluso base de  
 montaje. Fabricado y diseñado según normas EN54-5. Totalmen-  
 te instalado, incluso parte proporcional de pequeño material,  
 montaje y conexionado.  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 39,00 78,00 
21.10 UD DETECTOR DE CONDUCTO                                              
 Detector convencional para montaje en base para detección  
 en conducto. Montaje en conductos de ventilación. Permite ve-  
 locidades de aire de hasta 20 m/s, control independiente de hu-  
 mo y ensuciamiento del detector, actualización automática del  
 umbral de respuesta, identificación individual del detector, auto  
 monitorización activa de los sensores, diagnóstico remoto. El  
 detector es evaluado rutinariamente sobre la desviación frente  
 al valor base, fallo del detector debido a riesgo de falsas alar-  
 mas, contaminación, solicitud de cambio, prealarma y alarma.  
 Tensión de funcionamiento 12,5 Vdc a 33 Vdc, consumo 0,7 mA.  
 Dimensiones Ø 64 x 66 mm. Incluso caja de análisis, tubería de  
 muestreo y rejilla textil para protección contra el polvo, con ma- 
 teriales de montaje. Totalmente instalado, incluso parte propor-  
 cional de pequeño material, montaje y conexionado.  
 3 3,00 
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  _______________________________________  
            3,00 131,11 393,33 
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21.11 UD MODULOS  AISLADORES                                               
 Módulos  aisladores de fallos, marca compatible con la existen-  
 te, que detectan y aislan el segmento del circuito cortocircuita-  
 do, permitiendo que el lazo de comunicación continúe operati-  
 vo cuando se produce un cortocircuito. El módulo recupera su  
 estado inicial cuando se soluciona el problema.Dispone de un  
 led que parpadea cada vez que se comunica con la central.In-  
 cluye caja para contaje en superficie.  
 Totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño  
 material, montaje y conexionado.  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 324,78 649,56 
21.12 UD MODULOS ELEMENTOS NO DIRECCIONABLES                               
 Módulos no direccionables  para  la supervisión y/o actuación  
 de equipos de iniciación de alarma o de señales técnicas que  
 dispongan de contacto libre de tensión:  
 - 2 Climatizadores  
 Totalmente instalado, incluso parte proporcional de pequeño  
 material, montaje y conexionado.  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 11,31 22,62 
21.13 UD PULSADOR ALARMA INTELIGENTE                                       
 Pulsador convencional, direccionable de rotura de cristal, para  
 montaje en superficie, marca NOTIFIER o equivalente, acabado  
 en policarbonato color rojo. Incorpora LED señalizados de acti-  
 vación y aislador de línea en cada pulsador. Incluye llave para  
 comprobación de su funcionamiento. Incluso caja de montaje  
 para montaje en superficie, con cristal de fractura controlada y  
 protegido mediante lámina de butiral para impedir cortes al  
 efectuar su accionamiento. Totalmente instalado, incluso pe-  
 queño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 39,54 79,08 
21.14 UD SIRENA ELECTR. ALARMA 24 V                                        
 Sirena electrónica convencional bucle alimentada por lazo (has-  
 ta 200 Sirenas por lazo), marca BOSCH o equivalente, autodirec-  
 cionables (no necesitan ser programadas por el instalador), con  
 conexión directa al bucle analógico de 2 hilos y tres sonidos dife-  
 rentes configurables desde la central de control, con control de  
 volumen incorporado (103 db a 1 m. y máx. 110 dB). Nivel de  
 protección ambiental IP31. Incorpora aisladores de línea en ca-  
 da sirena. Totalmente instalada, incluso parte proporcional de  
 pequeño material, transporte, montaje y conexionado.  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 61,56 123,12 
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21.15 UD CABLEADO INSTALACION DE PCI.                                      
 Cableado de control y alimentación de equipos centrales, de-  
 tectores, pulsadores, sirenas, y demás elementos de la instala-  
 ción, canalizado bajo tubo flexible de PVC reforzado de doble  
 capa, incluyendo cajas de registro/derivación, conexionado  
 con control y módulos incluso pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y puesta en servicio.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 1.174,83 1.174,83 
21.16 UD LETREROS SEÑALIZADORES                                            
 Señalización de equipos contra incendios: extintores, pulsadores,  
 alarmas, señales de riesgo diverso, advertencias de peligro, pro-  
 hibición, uso obligatorio, evacuación y salvamento, ejecutadas  
 en polietileno fotoluminiscente de dimensiónes conforme  
 CTE-DB-SI., incluso pequeño material auxiliar, transporte, montaje  
 y colocación.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 463,09 463,09 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 21 INSTALACIÓN PCI .....................................................................  13.941,03 
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 CAPÍTULO 22 INSTALACIÓN SOLAR                                                 
22.01 UD COLECTOR SOLAR PLANO VITOSOL 200 F                                
 Colector solar marca VIESSMANN, modelo Vitosol 200 F SV-2, o  
 equivalente, colector para montaje en vertical, con recubri-  
 miento selectivo de Titanio Solar, de 2,33 m² de superficie de ab-  
 sorción y 2,51 m² de superficie bruta. Totalmente instalado, inclu-  
 so soportación y anclaje, puesta en marcha por personal del fa-  
 bricante, conexionado a las tuberías de impulsión y retorno, vál-  
 vula de seguridad, p.p de accesorios de montaje, pequeño ma-  
 terial auxiliar, transporte y montaje.  
 4 4,00 
  _______________________________________  
            4,00 1.137,12 4.548,48 
22.02 UD UNIDAD DE ENGANCHE 6C                                             
 Conjunto de montaje y enganche en cubierta plana compuesto  
 con perfiles con soportes de acero galvanizado para fijar con  
 una inclinación de 40º respecto a la horizontal y con los elemen-  
 tos de fijación necesarios, para el montaje de 6 colectores mo-  
 delos Vitosol 200 F o equivalente, incluso bancada de apoyo, to-  
 talmente instalado, conexionado, p.p de accesorios de monta-  
 je, pequeño material auxiliar, transporte y montaje.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 90,40 90,40 
22.03 UD TUBOS UNIÓN                                                       
 Tubos de unión del Vitosol 200 F, o equivalente, totalmente insta-  
 lado, conexionado, p.p de accesorios de montaje, pequeño  
 material auxiliar, transporte y montaje.  
 5 5,00 
  _______________________________________  
            5,00 48,17 240,85 
22.04 UD PURGADOR                                                          
 Purgador automático (latón) con llave de cierre y pieza en T de  
 catón con unión de anillos opresores (22mm) para Vitosol, o  
 equivalente, totalmente instalado, conexionado, p.p de acce-  
 sorios de montaje, pequeño material auxiliar, transporte y mon-  
 taje.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 60,84 60,84 
22.05 UD MEDIO PORTADOR 25l                                                
 Medio portador de calor Tyfocor G-LS de 25 litros,o equivalente,  
 totalmente instalado, conexionado, p.p de accesorios de mon-  
 taje, pequeño material auxiliar, transporte y montaje.  
 8 8,00 
  _______________________________________  
            8,00 14,33 114,64 
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22.06 UD SIST. LLENADO/VACIADO INSTAL.                                     
 Sistemas de llenado y vaciado de la instalación, incluyendo tu-  
 bería de diámetro DN 40 según tabla 3.4.2.2.del RITE,  válvula de  
 cierre, filtro de cesta, un contador, un presostato que actuará  
 como alarma para la parada de los equipos, llave de llenado  
 conexión a la red de fontanería, válvula de retención. Para el  
 vaciado, se instalará en el punto accesible más bajo de la insta-  
 lación un llave de vaciado DN 50 y con conexión a la red de sa-  
 neamiento, conectado a tubería de retorno, la conexión entre  
 la válvula de vaciado y el desagüe se hará de forma que el pa-  
 so de agua sea visible, según esquemas e indicaciones de la  
 D.F., incluso pequeño material auxiliar, transporte montaje y co-  
 nexionado.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 423,52 423,52 
22.07 UD SIST. DESAIRE INSTALACION                                         
 Sistema de desaire de la instalación incluyendo canalización  
 mediante una tubería independiente de 1/2" de acero negro  
 DIN 2440 para cada punto alto de la instalación con válvula de  
 esfera de 1/2" y vertido a canalón de la red de saneamiento, in-  
 cluso pequeño material auxiliar, transporte montaje y conexio-  
 nado.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 732,88 732,88 
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22.08 UD DISIPADOR TERMICO                                                 
 Disipador Térmico para montaje en exterior, denominación en  
 planos disipador termico, Marca TERMOVEN, modelo CLA-2007/1,  
 o equivalente, construida con bastidor en perfil de aluminio ex-  
 truido y paneles del tipo sandwich de 40 mm de espesor, con  
 chapa galvanizada en ambas caras, acabado exterior en color,  
 con aislamiento interior termoacústico de espuma de poliureta-  
 no inyectado, puertas de acceso para mantenimiento de cada  
 uno de los módulos, con manecillas de apertura rápida, com-  
 puesto por los siguientes elementos:  
 - Sección de entrada.  
 - Sección de calor en tubos de cobre con aletas de aluminio.  
 - Seccion de ventilacion con ventilador de impulsion con las si-  
 guientes caracteristicas:   
 CAUDAL: 800 m³/h  
 Valvulería:  
 - Un filtro de cesta en entrada batería de calor.  
 - Cuatro válvulas de esfera/mariposa de 1/4 de vuelta y paso to-  
 tal PN10, para batería de calor.  
 - Una válvula de tres vías PN10 de regulación todo nada, marca  
 HEIMEIER o equivalente, para batería de calor.  
 - Termómetro y manómetro en entrada y salida batería de calor.  
 Totalmente terminado, incluso p.p de pequeño material auxiliar,  
 transporte y montaje de todos los elementos, puesta en marcha,  
 conexionado eléctrico, a control e hidráulico, elementos de em-  
 boquillado a conductos, ejecucion y montaje de soportes pro-  
 vistos de antivibratorios y bancada de hormigon de 15 cm con  
 mallazo, remate perimetral con angulares y 5 cm de corcho an-  
 tivibratorio.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 502,62 502,62 
22.09 UD DEPOSITO EXPANSION 50 l                                           
 Depósito de expansión cerrado de las siguientes características:  
 - VOLUMEN: 50 l.  
 - MARCA/MODELO: SEDICAL / S-50, o equivalente.  
 Incluso válvula de seguridad, tarada a la presión de 6 bar, pe-  
 queño material auxiliar transporte montaje y conexionado total-  
 mente instalado.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 150,83 150,83 
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22.10 UD BOMBA INLINE 0,6 M³/H 15 MCA VAR                                  
 Grupo moto-bomba tipo "in line", con las siguientes característi-  
 cas:  
 - Marca / Modelo: SEDICAL/ SAP 25/125-0,65/K HV o equivalente.  
 - Circuito: PRIMARIO SOLAR (a,b) (1+1 reserva)  
 - Caudal: 0,6 m³/h  
 - Presion: 15 m.c.a.  
 - Potencia:  0,65 kW  
 - Velocidad: 2900 r.p.m.  
 - Incluyendo variador de velocidad.  
 Totalmente instalado, incluyendo anclajes, incluso antivibrato-  
 rios para apoyo en bancada, vávulas de corte, válvula de re-  
 tención, filtro de cesta y  válvula de asiento, montadas según  
 esquema, del mismo diámetro que la tubería, manómetro con  
 válvulas corte,  juego de contrabridas, juego de contrabridas,  
 conexiones hidráulicas y eléctricas, bancada de hormigón de 15  
 cm de espesor, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, y  
 conexionado con juntas antivibratorias.  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 1.104,17 2.208,34 
22.11 UD BOMBA INLINE 1 M³/H 8,5 MCA                                       
 Grupo moto-bomba tipo "in line", con las siguientes característi-  
 cas:  
 - Marca / Modelo: SEDICAL/ SAP 25/125-0,45/K o equivalente.  
 - Circuito: RECIRCULACIÓN ACS (a,b) (1+1 reserva)  
 - Caudal: 1 m³/h  
 - Presion: 8,5 m.c.a.  
 - Potencia:  0,45 kW  
 - Velocidad: 2900 r.p.m.  
 Totalmente instalado, incluyendo anclajes, incluso antivibrato-  
 rios para apoyo en bancada, vávulas de corte, válvula de re-  
 tención, filtro de cesta y  válvula de asiento, montadas según  
 esquema, del mismo diámetro que la tubería, manómetro con  
 válvulas corte,  juego de contrabridas, juego de contrabridas,  
 conexiones hidráulicas y eléctricas, bancada de hormigón de 15  
 cm de espesor, pequeño material auxiliar, transporte, montaje, y  
 conexionado con juntas antivibratorias.  
 REC ACS 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 1.016,86 1.016,86 
22.12 ud INTERACUMULADOR JUNKERS SK 500 3ZB                                
 ud. Depósito para acumulación y producción de agua caliente,  
 marca Junkers, modelo SK 500 3ZB, de 470 litros de capacidad,  
 fabricado en acero esmaltado (DIN 4753), con intercambiador  
 de doble serpentín como sistema de calentamiento indirecto,  
 aislado térmicamente con espuma de PU libre de CFC´s, sensor  
 de temperatura (NTC) encapsulado en casquillo y provisto de  
 conector, forro exterior de lámina PVC sobre soporte de goma-  
 espuma y tapa de plástico, protección catódica, válvula de se-  
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 guridad, vaciado, valvulería, purga automáticaa, by - pass, ac-  
 cesorios y pequeño material, completamente montado, proba-  
 do y funcionando. Dimensiones 2.001 mm y diámetro 710 mm.  
 2 2,00 
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  _______________________________________  
            2,00 2.161,72 4.323,44 
22.13 ML TUB. COBRE 20/22 C/AISL.                                          
 Tubería totalmente instalada con las siguientes características:  
 -MATERIAL: Cobre recocido.  
 -DIAMETRO: 20/22 mm.  
 -UNIONES: Soldadura por capilaridad estano/plata (94/6).  
 -AISLAMIENTO: Coquilla Armaflex (Según RITE).  
 Incluso aislamiento, parte proporcional de codos, tes, entron-  
 ques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarie-  
 tes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, trans-  
 porte, montaje y conexionado.  
 110 110,00 
  _______________________________________  
            110,00 31,39 3.452,90 
22.14 M²  ALUMINIO PULIDO TUBERÍAS 1 MM                                   
  
 Terminación de tuberías, válvulas, filtros y elementos situados en  
 intemperie o salas de maquinaria, con lámina de aluminio puli-  
 do de 1 mm de espesor con uniones remachadas o atornilladas,  
 totalmente instalado, incluso pequeño material auxiliar, trans-  
 porte y montaje.  
 35 35,00 
  _______________________________________  
            35,00 32,26 1.129,10 
22.15 UD VALVULA ESFERA 3/4"                                               
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA.  
 -DIAMETRO NOMINAL: 3/4".  
 -PRESION NOMINAL: 10 Bar.  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada,  
 pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 12 12,00 
  _______________________________________  
            12,00 15,70 188,40 
22.16 UD VALVULA ESFERA 1 1/2"                                             
 Válvula totalmente instalada con las siguientes características:  
 -TIPO: DE ESFERA.  
 -DIAMETRO NOMINAL: 1 1/2".  
 -PRESION NOMINAL: 15 Bar.  
 Incluso aislamiento similar al de la tubería en que esta montada,  
 pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado.  
 12 12,00 
  _______________________________________  
            12,00 37,18 446,16 
22.17 UD VALVULA 3V MOTORIZADA DN-40                                       
 Válvula totalmente instalada de las siguientes características:  
 TIPO: MOTORIZADA DE TRES VIAS  
 DIAMETRO NOMINAL: 40  
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 Con actuador magnético, resistente al agua caliente hasta 110,  
 transporte, montaje y conexionado.  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 53,31 106,62 
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22.18 UD VALVULA 3V MOTORIZADA DN-20                                       
 Válvula totalmente instalada de las siguientes características:  
 TIPO: MOTORIZADA DE TRES VIAS  
 DIAMETRO NOMINAL: 20  
 Con actuador magnético, resistente al agua caliente hasta 110,  
 transporte, montaje y conexionado.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 198,68 198,68 
22.19 UD TERMOMETRO ESFERA 100 MM                                          
 Termómetro de esfera con bano en glicerina, de 100 mm de diá-  
 metro, con escala adecuada a las temperaturas a medir y son-  
 da, totalmente instalado.  
 14 14,00 
  _______________________________________  
            14,00 32,69 457,66 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 22 INSTALACIÓN SOLAR ...............................................................  20.393,22 
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 CAPÍTULO 23 PINTURA                                                           
23.01 m2 PINT.PLÁST. B/COLOR INT-EXT BUENA ADHER.                          
 Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate buena adhe-  
 rencia en interior o exterior climas benévolos, sobre placas de  
 cartón-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como enfos-  
 cados lisos o fibrocemento, dos manos, incluso mano de fondo,  
 plastecido y acabado.  
 Cuarto calderas 2 4,50 3,10 27,90 
 2 4,60 3,10 28,52 
 Vestu masc 2 8,00 3,10 49,60 
 2 6,00 3,10 37,20 
 4 2,50 2,20 22,00 
 2 1,80 4,40 15,84 
 2 2,53 4,40 22,26 
 -1 0,80 2,10 -1,68 
 Vestu femen 2 6,20 3,10 38,44 
 1 9,25 3,10 28,68 
 1 8,45 3,10 26,20 
 2 1,75 3,10 10,85 
 2 0,80 3,10 4,96 
 2 1,70 4,40 14,96 
 4 2,50 2,20 22,00 
 -1 0,80 2,10 -1,68 
 Monitores 4 1,70 3,10 21,08 
 5 1,60 3,10 24,80 
 5 1,60 4,30 34,40 
 4 3,40 3,10 42,16 
 1 1,35 3,10 4,19 
 1 1,60 1,50 2,40 
 2 3,60 3,10 22,32 
 -9 0,80 2,10 -15,12 
 Almacen 2 9,50 3,10 58,90 
 2 3,80 3,10 23,56 
 -1 1,50 2,10 -3,15 
 Limpieza 2 1,15 3,10 7,13 
 2 2,95 3,10 18,29 
 -1 0,80 3,10 -2,48 
 Vestibulo 1 12,50 3,10 38,75 
 2 2,60 3,10 16,12 
 1 8,85 3,10 27,44 
 -3 0,80 3,10 -7,44 
 -1 2,60 2,10 -5,46 
 Petos 2 34,00 0,50 34,00 
 13 21,60 0,50 140,40 
 2 26,20 0,50 26,20 
 8 9,60 0,50 38,40 
 2 14,70 0,50 14,70 
 1 8,00 0,50 4,00 
 Adeducir  
 Alicatados -1 289,21 -289,21 
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  _______________________________________  
            622,43 6,43 4.002,22 
23.02 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA                                       
  
 Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lija-  
 do, imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con  
 una mano de esmalte.  
 Carpint ext 2 2,28 4,56 
 Ventanal fijo 2 4,68 9,36 
 Encimera 2 1,88 1,00 3,76 
  _______________________________________  
            17,68 14,41 254,77 
23.03 m2 MORTERO IGNÍFUGO VERMIPLASTER R-90                              
  
 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante  
 proyección de mortero a base de mortero ignífugo, reacción al  
 fuego clase A1, según R.D. 110/2008, compuesto de cemento en  
 combinación con perlita o vermiculita, para protección pasiva  
 contra el fuego mediante proyección., para una estabilidad al  
 fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad  
 térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad insta-  
 lada.  
 Marquesina:  
 platabandas 10mm. 2 2,00 0,42 1,68 
 UPN 220 1 3,10 0,72 2,23 
 1 5,30 0,72 3,82 
 Formación pendiente  
 IPE 200 medio perfil 5 2,35 0,40 4,70 
 4 2,95 0,40 4,72 
 1 3,50 0,40 1,40 
 Correas fachada cara  
 exterior:  
 TUBO 100x100x3 9 110,00 0,39 386,10 
 Correas fachada cara  
 interior:  
 TUBO 100x100x3 3 110,00 0,39 128,70 
 30 0,75 0,39 8,78 
 
 Estructura refuerzo:  
 vestíbulo Tubos 2 19,60 0,39 15,29 
 100x100x3  
 8 2,80 0,39 8,74 
 enanos 2 0,40 0,39 0,31 
 HEB 180 5 5,00 1,04 26,00 
 Lucernarios  
 Tubo 80x80x6 5 21,47 0,29 31,13 
 4 19,10 0,29 22,16 
  _______________________________________  
            645,76 10,29 6.644,87 
23.04 m2 PINTURA TIPO FERRO                                              
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 Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano  
 de minio electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual.  
 R2 1 5,00 2,00 10,00 
 PaC3 1 0,50 2,10 1,05 
 Caldera 1 0,95 2,00 2,10 3,99 
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 R3 1 1,25 2,00 2,10 5,25 
 R4 1 1,25 2,00 1,05 2,63 
 Petos 1 21,60 21,60 
 2 4,70 9,40 
 
 
  _______________________________________  
            53,92 12,72 685,86 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 23 PINTURA ....................................................................................  11.587,72 
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 CAPÍTULO 24 VARIOS                                                            
24.01 UD PICTOGRAMA                                                        
 Colocación de pictograma de señalización, siguiendo los códi-  
 gos de l manual de identidad corporativa de la Conserjería de  
 educación de la Junta de Castilla y León, de dimensiones  
 108x227 mm. y de tipo transparente sobre placa de aluminio  
 mateado. Incluso tornillería para anclaje a pared. Totalmente  
 instalada.  
 7 7,00 
  _______________________________________  
            7,00 26,73 187,11 
24.02 UD CARTEL FACHADA                                                    
 Montaje y colocación de placa rotulación de identidad del co-  
 legio s/ manual de identidad corporativa de la Conserjería de  
 Educación de Castilla y León de dimensiones totales 1,25xx.65,  
 i/p.p. de soporte y elementos de sujección. Totalmente instala-  
 do.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 164,41 164,41 
24.03 ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.                               
 Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de  
 medidas totales, en tubo de aluminio con recubrimiento en ny-  
 lon, incorpora una lámina de seguridad como protección en  
 caso de rotura,  instalado.  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 308,59 617,18 
24.04 ud BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.                              
 Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AI-  
 SI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fija-  
 ción.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.  
 inodoro 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 128,39 256,78 
24.05 ud BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 50 cm.                              
 Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de  
 D=32 mm. y longitud 50 cm., con cubretornillos de fijación.  Ins-  
 talado con tacos de plástico y tornillos a la pared.  
 inodoro 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 36,36 72,72 
24.06 ud BARRA APOYO ESC. ACERO INOX. 40 cm.                               
 Barra de apoyo en escuadra de acero inoxidable 18/10 (AISI-304)  
 de D=30 mm. y longitud 40 cm. a cada lado, con cubretornillos  
 de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pa-  
 red.  
 Ducha 2 2,00 
  _______________________________________  
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            2,00 81,01 162,02 
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24.07 ud PORTARROLLOS ACERO INOX.                                          
 Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de  
 14,5x10,5 cm.  Instalado con tacos a la pared.  
 6 6,00 
  _______________________________________  
            6,00 31,97 191,82 
24.08 ud CARTEL INDICADOR ACCESIBILIDAD                                    
 Señalización de acceso e itinerario peatonal en puertas de ac-  
 ceso cumpliendo el ert.44 del Reglamento de accesibilidad de  
 Castilla y León, en aluminio  de 0,5 mm, de dimensiones 420 x  
 420 mm. Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 10,37 10,37 
24.09 Ud BANDA RUGOSA                                                      
 Banda rugosa adhesiva señalización escalones, colocada.  
 6 3,50 21,00 
 3 3,00 9,00 
  _______________________________________  
            30,00 7,84 235,20 
24.10 UD PICTOGRAMA DISCAPACITADOS                                         
 Colocación de pictograma, siguiendo las proporciones de  los  
 códigos del manual de identidad corporativa de la Conserjería  
 de educación de la Junta de Castilla y León, de dimensiones  
 108x227 mm. y de tipo transparente para señalización de locales  
 específicos de discapacitados  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 3,74 7,48 
24.11 m2 ESPEJO PLATEADO 3 mm.                                           
  
 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm.  
 plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y  
 taladros.  
 2 2,40 1,20 5,76 
 3 1,00 1,20 3,60 
  _______________________________________  
            9,36 32,87 307,66 
24.12 M2 MAMPARA FENOLICA                                                
  
 M2. Mampara mixta para interiores o exteriores, formada por zo-  
 nas fijas, y practicables, segun documentacion gráfica, realiza-  
 da en tablero de resinas fenolicas, bastidor de aluminio, incluso  
 puertas, condena interior, herrajes de colgar y de cierre de acero  
 inox. para las zonas practicables, montada y con p.p. de me-  
 dios auxiliares. Incluso ayudas en albañileria para las instalacio-  
 nes y recibidos de carpinterias. Medida la superficie ejecutada  
 baños minusválidos 2 2,05 2,00 8,20 
 aseos masc y fem 2 1,82 2,00 7,28 
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 1 1,75 2,00 3,50 
 1 1,71 2,00 3,42 
  _______________________________________  
            22,40 160,68 3.599,23 
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24.13 m2 LIMPIEZA OBRA                                                   
  
 Repercusión por m² de superficie construida de obra de las horas  
 de peón ordinario dedicadas a la limpieza periódica de la obra,  
 tras la terminación de los diferentes oficios que intervienen du-  
 rante la ejecución de la obra, y no tengan incluida la limpieza  
 en su precio. Incluso p/p de acopio, retirada y carga manual de  
 restos sobre camión o contenedor.  
 LIMPIEZA PISTA Y ASEOS  
 Pista 1 705,00 705,00 
 Vestuarios M 1 56,00 56,00 
 F 1 58,20 58,20 
 Monitor 1-2 2 2,70 5,40 
  _______________________________________  
            824,60 0,46 379,32 
24.14 U    LIMPIEZA LUMINARIAS                                             
  
 Limpieza de luminarias ya colocadas mediante plataforma de  
 elevación telescópica articulada hasta una altura de 20m.  
 20 20,00 
  _______________________________________  
            20,00 16,67 333,40 
24.15 m² VINILO DE CORTE COLOR PEGADO INTERIOR                             
 m². Revestimiento en paramentos verticales, de vinilo de corte  
 autoadhesivo pegado interior, con diseño y color según docu-  
 menteción gráfica de proyecto, i/p.p. de costes indirectos.  
 vidrio cancha a patio 1 16,00 2,00 32,00 
  _______________________________________  
            32,00 16,65 532,80 
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24.16 UD ESPALDERA DOBLE MADERA 260x200cm                                  
 Suministro, Montaje y Colocación, según documentación gráfi-  
 ca, de espaldera de madera doble destinada a Espacios Educa-  
 tivos de Centros de Enseñanzas Escolares:  
    
 CARACTERÍSTICAS GENERALES  
   
 1.- GENERALIDADES  
   
 Espaldera doble para educación física en los niveles educativos  
 de Infantil, Primaria y Secundaria, conforme EN 12346.  
   
 2.- DIMENSIONES (en mm).  
   
 ESCALERA  
 Altura: 2600 mm.  
 Anchura: 2000 mm.  
   
 TRAVESAÑOS  
 ·Distancia entre Travesaños: 140 mm.  
 ·Altura: 44 mm.  
 ·Grueso: 33 mm.  
   
 3.- COMPOSICIÓN   
 Las maderas empleadas en su construcción serán de 1ª calidad,  
 largueros de pino alistonado indeformable y limpio de nudos y  
 travesaños de haya igualmente limpios de nudos, y todos ellos  
 de longitud 2.000 mm.   
 Ensamble de los barrotes con los largueros verticales, se efectua-  
 rá  por medio de escopladura. La sujeción de los largueros a los  
 travesaños se realiza por medio de tirafondos, introducidos por  
 la parte frontal de los travesaños, para facilitar su desmontaje  
 en caso de rotura de algún travesaño. Estarán totalmente barni-  
 zadas.  
 Se servirán con 6 herrajes especiales para sujeción a la pared,  
 zincado o pintado con epoxi.  
   
 Existirá una etiqueta de advertencia permanente fijada a la es-  
 paldera con la siguiente advertencia:  
 ·Número de usuarios.  
 ·Carga máxima segura de uso.  
   
 Dicha etiqueta identifica además de la norma EN 12346, el fabri-  
 cante o distribuidor así como el año de fabricación.  
   
 Será obligatorio acompañar el certificado de producto y ma-  
 nual de uso, acreditando el cumplimiento de la norma Europea  
 EN-12346.   
 4 4,00 
  _______________________________________  
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            4,00 287,99 1.151,96 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 24 VARIOS......................................................................................  8.209,46 
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 CAPÍTULO 25 GESTION DE RESIDUOS                                               
25.01 m  GESTION DE RESIDUOS                                               
 0,09 0,09 
 
  _______________________________________  
            0,09 9.261,06 833,50 
25.02 m³ CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MANUALES                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes  
 residuos de construcción y demolición no inertes (metales) para  
 poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al en-  
 tregarlos de forma separada y facilitando con ello su valoriza-  
 ción. Realizado todo ello por medios manuales. Según R.D.  
 105/2008 de 1 de Febrero.  
 marquesina 35 35,00 
  _______________________________________  
            35,00 15,71 549,85 
25.03 ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 7 m³                      
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 7 m³ de resi-  
 duos de construcción y demolición no peligrosos no inertes lim-  
 pios con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales),  
 por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambien-  
 te, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de  
 gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real  
 Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la  
 eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se in-  
 cluye en el precio el alquiler del contenedor.  
 marquesina 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 215,61 215,61 
25.04 ud TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 16 m³                    
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 16 m³ de resi-  
 duos de construcción y demolición no peligrosos inertes sucios  
 con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (Hormigón, la-  
 drillo, teja y material cerámico mezclados con otros materiales),  
 por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambien-  
 te, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de  
 gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real  
 Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la  
 eliminación de residuos mediante depósito en vertedero). Se in-  
 cluye en el precio el alquiler del contenedor.  
 marquesina 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 306,23 612,46 
25.05 m³ CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                    
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición  
 no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 04 según Or-  
 den MAM/304/2002 (metales) en contenedor de hasta 16 m³, has-  
 ta una distancia máxima de 20 m.  
 marquesina 42 42,00 
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  _______________________________________  
            42,00 2,55 107,10 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 25 GESTION DE RESIDUOS .............................................................  2.318,52 
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 CAPÍTULO 26 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 26.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                        
26.01.01 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                   
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde  
 el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2  
 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra co-  
 lor verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50  
 m. instalada.  
 15 15,00 
  _______________________________________  
            15,00 5,19 77,85 
26.01.02 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red gene-  
 ral municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8  
 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro,  
 de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con  
 collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de po-  
 lietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la  
 conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pa-  
 vimento.  
 15 15,00 
  _______________________________________  
            15,00 87,76 1.316,40 
26.01.03 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                       
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la  
 red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia  
 máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de  
 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida  
 con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p. de medios auxi-  
 liares.  
 15 15,00 
  _______________________________________  
            15,00 126,48 1.897,20 
26.01.04 ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                     
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según nor-  
 mas de la C.T.N.E.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 138,24 138,24 
26.01.05 ms ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2                                     
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de  
 4,64x2,45x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvaniza-  
 da pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de  
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna  
 de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, tres placas  
 de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con  
 terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo  
 contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  
 resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en du-  
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 cha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustacio-  
 nes, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con  
 automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y  
 recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
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 4 4,00 
  _______________________________________  
            4,00 197,42 789,68 
26.01.06 ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2                                  
 Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra  
 de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura de acero galvaniza-  
 do. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trape-  
 zoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prela-  
 cado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de  
 acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Venta-  
 na fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con  
 transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módu-  
 lo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 6 6,00 
  _______________________________________  
            6,00 137,42 824,52 
26.01.07 ms ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2                             
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de  
 oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de  
 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-  
 da, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, inte-  
 rior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa gal-  
 vanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60  
 mm., interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de mela-  
 mina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2  
 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa  
 galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de  
 chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de  
 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación  
 eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de  
 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con  
 transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módu-  
 lo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 6 6,00 
  _______________________________________  
            6,00 204,30 1.225,80 
26.01.08 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 6,79 13,58 
26.01.09 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado,  
 (amortizable en 3 usos).  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 8,10 16,20 
26.01.10 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
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 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 27,82 55,64 
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26.01.11 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                       
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con  
 dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 9,86 19,72 
26.01.12 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                       
 Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colo-  
 cado. Amortizable en 3 usos.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 7,73 7,73 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 26.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR ............  6.382,56 
 SUBCAPÍTULO 26.02 SEÑALIZACION                                                      
26.02.01 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico,  
 incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 1 35,00 35,00 
  _______________________________________  
            35,00 0,80 28,00 
26.02.02 m. BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE                                   
 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de co-  
 lores rojo y blanco, reflectante, amortizable en tres usos, coloca-  
 ción y desmontaje sobre soportes existentes. s/R.D. 485/97.  
 25 25,00 
  _______________________________________  
            25,00 1,41 35,25 
26.02.03 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30                                
 Cono de balizamiento reflectante de 30 cm. de altura (amorti-  
 zable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 15 15,00 
  _______________________________________  
            15,00 2,53 37,95 
26.02.04 ud CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                        
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm.  
 de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales  
 de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.  
 485/97.  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 4,23 8,46 
26.02.05 ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                         
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm.  
 de espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (ex-  
 tintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 6 6,00 
  _______________________________________  
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            6,00 9,22 55,32 
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26.02.06 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                   
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de  
 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para  
 incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el  
 paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D.  
 485/97.  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 14,97 29,94 
26.02.07 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                            
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trí-  
 pode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y des-  
 montaje. s/R.D. 485/97.  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 18,43 36,86 
26.02.08 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       
 Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metáli-  
 co, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-  
 migonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 37,55 75,10 
26.02.09 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30  
 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colo-  
 cación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 6 6,00 
  _______________________________________  
            6,00 5,60 33,60 
26.02.10 ud CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                      
 Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fi-  
 ja con cordón de apriete. Alta visibilidad, con tiras retroreflejan-  
 tes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, mon-  
 taje paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según   
 EN471. s/R.D. 773/97.  
 9 9,00 
  _______________________________________  
            9,00 3,25 29,25 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 26.02 SEÑALIZACION .....................................  369,73 
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 SUBCAPÍTULO 26.03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
26.03.01 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                    
 Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado  
 o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5  
 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amorti-  
 zable en dos usos).  
 4 4,00 
  _______________________________________  
            4,00 5,49 21,96 
26.03.02 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                     
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100  
 cm., formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. arma-  
 dos mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura,  
 incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 15,78 15,78 
26.03.03 m. BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                  
 Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta  
 por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8  
 usos), anclados mediante cápsulas de plástico embebidas en el  
 forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo  
 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo, y rodapié  
 de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, in-  
 cluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 2 45,00 90,00 
 2 40,00 80,00 
  _______________________________________  
            170,00 7,11 1.208,70 
26.03.04 m. BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tablon-  
 cillos de madera de pino de 20x7 cm. y estaquillas de madera  
 de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en  
 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 2 35,00 70,00 
  _______________________________________  
            70,00 6,65 465,50 
26.03.05 m. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                     
 Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m.  
 de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cua-  
 tro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50  
 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre sopor-  
 te de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados  
 cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, inclu-  
 so montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 1 15,00 15,00 
  _______________________________________  
            15,00 2,99 44,85 
26.03.06 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
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 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de  
 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en  
 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
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 1 25,00 25,00 
  _______________________________________  
            25,00 7,47 186,75 
26.03.07 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y  
 una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo  
 macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y  
 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de  
 cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instala-  
 do. MI BT 039. y según R.D. 614/2001.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 124,36 124,36 
26.03.08 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40  
 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de po-  
 liéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura,  
 interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A.,  
 dos interruptores automático magnetotérmico de 4x63 A., dos  
 de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe  
 IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230  
 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado,  
 rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de  
 conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios,  
 instalado (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del  
 REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 338,29 676,58 
26.03.09 ud CUADRO DE OBRA 100 A. MODELO 16                                   
 Cuadro de obra trifásico 100 A, compuesto por armario metáli-  
 co con revestimiento de poliéster de 800x600 cm. con salida la-  
 teral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, so-  
 portes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con ce-  
 rradura, MT General de 4x100 A., 3 diferenciales de 2x25 A. 30 mA,  
 4x63 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, respectivamente, 8 MT por base,  
 tres de 2x16 A., tres de 4x16 A.,  y dos de 4x32 A.,  incluyendo ca-  
 bleado, rótulos de identificación, 8 bases de salida y p.p. de co-  
 nexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del  
 REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 683,23 683,23 
26.03.10 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia  
 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro  
 comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Me-  
 dida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.  
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 6 6,00 
  _______________________________________  
            6,00 43,29 259,74 
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26.03.11 ud EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO                                          
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de  
 agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con  
 difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.  
 s/R.D. 486/97.  
 5 5,00 
  _______________________________________  
            5,00 84,58 422,90 
26.03.12 m2 RED SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO                           
  
 Red horizontal de seguridad bajo encofrado de forjado, forma-  
 da por malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda  
 de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm, de 1,10x15 m. de  
 dimensiones, para amarre mediante gancho de sujeción, tipo  
 "rabo de cochinillo" y grosor mínimo de 8 mm.,  a los puntales  
 de las sopandas del encofrado de entablado de madera (amor-  
 tizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.  
 lucernarios 1 400,00 400,00 
 marquesina 1 85,00 85,00 
  _______________________________________  
            485,00 3,19 1.547,15 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 26.03 PROTECCIONES COLECTIVAS ..............  5.657,50 
 SUBCAPÍTULO 26.04 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL                                  
26.04.01 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de ancla-  
 je, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 10 10,00 
  _______________________________________  
            10,00 4,63 46,30 
26.04.02 ud PANTALLA  + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                
 Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de  
 110 x 55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda  
 dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 3,05 6,10 
26.04.03 ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                    
 Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte,  
 montura integral con frontal abatible, oculares planos d=50  
 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 1,02 2,04 
26.04.04 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en  
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 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 5 5,00 
  _______________________________________  
            5,00 2,68 13,40 
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26.04.05 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certi-  
 ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 3 3,00 
  _______________________________________  
            3,00 5,47 16,41 
26.04.06 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certifica-  
 do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 10 10,00 
  _______________________________________  
            10,00 1,62 16,20 
26.04.07 ud MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                    
 Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente  
 con polvo y humos.  
 15 15,00 
  _______________________________________  
            15,00 1,40 21,00 
26.04.08 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3  
 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 5 5,00 
  _______________________________________  
            5,00 3,65 18,25 
26.04.09 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE  
 EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 3 3,00 
  _______________________________________  
            3,00 5,59 16,77 
26.04.10 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortiza-  
 ble en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 24 24,00 
  _______________________________________  
            24,00 15,51 372,24 
26.04.11 ud TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en  
 un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 5 5,00 
  _______________________________________  
            5,00 8,67 43,35 
26.04.12 ud IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO                                         
 Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1  
 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 5 5,00 
  _______________________________________  
            5,00 8,06 40,30 
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26.04.13 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                        
 Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certifi-  
 cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
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 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 2,94 5,88 
26.04.14 ud PAR GUANTES DE LONA                                               
 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 24 24,00 
  _______________________________________  
            24,00 1,37 32,88 
26.04.15 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                   
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  _______________________________________  
            6,00 2,31 13,86 
26.04.16 ud PAR GUANTES SOLDADOR                                              
 Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00 0,89 1,78 
26.04.17 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                               
 Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).   
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 5 5,00 
  _______________________________________  
            5,00 6,85 34,25 
26.04.18 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero  
 (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 12 12,00 
  _______________________________________  
            12,00 25,24 302,88 
26.04.19 ud ARNÉS AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLÚTEA                             
 Arnés básico de seguridad  amarre dorsal con anilla, regulación  
 en piernas, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos  
 metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certifi-  
 cado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  _______________________________________  
            6,00 4,32 25,92 
26.04.20 ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y  TORÁCICO                                   
 Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico  
 con cintas, regulación en piernas, fabricado con cinta de nylon  
 de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amorti-  
 zable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
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 3 3,00 
  _______________________________________  
            3,00 7,39 22,17 
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26.04.21 ud CINTURÓN DE AMARRE LAT. ANILLAS GRANDES                           
 Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en  
 algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas lige-  
 ras de aluminio y anillas forjadas grandes y anchas, amortizable  
 en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 3 3,00 
  _______________________________________  
            3,00 9,07 27,21 
26.04.22 ud CUERDA 12 mm. 2 m. 2 MOSQ.                                        
 Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por  
 cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud  
 con dos mosquetones de 17 mm. de apertura, amortizable en 4  
 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 3 3,00 
  _______________________________________  
            3,00 13,35 40,05 
26.04.23 ud CUERDA 12 mm. 2 m. MOSQ+GANCHO                                    
 Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por  
 cuerda de poliamida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud  
 con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60  
 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 3 3,00 
  _______________________________________  
            3,00 22,81 68,43 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 26.04 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 1.1
 SUBCAPÍTULO 26.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
26.05.01 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo,  
 considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un  
 técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos traba-  
 jadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante  
 con categoría de oficial de 1ª.  
 6 6,00 
  _______________________________________  
            6,00 129,80 778,80 
26.05.02 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra,  
 considerando dos horas a la semana de un peón ordinario.  
 6 6,00 
  _______________________________________  
            6,00 129,28 775,68 
26.05.03 ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                  
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo,  
 considerando una hora a la semana y realizada por un encarga-  
 do.  
 6 6,00 
  _______________________________________  
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            6,00 78,78 472,68 



PROYECTO COMPLEMENTARIO DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
DEPORTIVA DE USO EDUCATIVO COMPARTIDO EL PEÑASCAL. C/ PINTOR HERRERA ESQUINA C/ ÁVILA. SEGOVIA 1518 

félix trapero rodríguez 
móvil 620 98 47 29       fax  921 46 17 09 
i n f o  @   t r a p e r o a r q u i t e c t u r a . c o m MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

propiedad arquitecto 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR 
SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y EQUIPAMIENTO 

 
Félix Trapero Rodríguez 

presupuestos 434 
 

 

 

26.05.04 ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto  
 por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con  
 6 parámetros.  
 12 12,00 
  _______________________________________  
            12,00 72,72 872,64 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 26.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD .........  2.899,80 
  ___________  
 TOTAL CAPÍTULO 26 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................  16.497,26 
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 CAPÍTULO 27 CONTROL DE CALIDAD                                                
27.01 u    Prueba de servicio parcial de red int. de evacuac                 
 Prueba de servicio parcial para comprobar la estanqueidad de  
 los tramos enterrados de la red interior de evacuación de  
 aguas, mediante prueba hidráulica, incluso desplazamiento a  
 obra e informe de resultados.  
 Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado  
 en el área técnica correspondiente, para comprobar la estan-  
 queidad de los tramos enterrados de la red interior de evacua-  
 ción de aguas que conecta con la red de saneamiento en un  
 punto, mediante prueba hidráulica. Incluso desplazamiento a  
 obra e informe de resultados.  
 NORMATIVA DE APLICACIÓN           
 -DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de evacuación de  
 aguas.  
 -CTE. DB HS Salubridad.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 194,91 194,91 
27.02 u    Prueba de servicio final de red int. de evacuac.                  
 Prueba de servicio final para comprobar el correcto funciona-  
 miento de la red interior de evacuación de aguas residuales en  
 condiciones de simultaneidad, incluso desplazamiento a obra e  
 informe de resultados.  
 Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en  
 el área técnica correspondiente, para comprobar el correcto  
 funcionamiento de la red interior de evacuación de aguas resi-  
 duales que conecta con la red general de saneamiento en un  
 punto, en condiciones de simultaneidad de los aparatos sanita-  
 rios, con los tapones de desagüe retirados. Incluso desplaza-  
 miento a obra e informe de resultados.  
 NORMATIVA DE APLICACIÓN           
 -DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de evacuación de  
 aguas.  
 -CTE. DB HS Salubridad.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 137,76 137,76 
27.03 u    Ensayo no destr. unión soldada med. líq. penetr.                  
 Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el  
 área técnica correspondiente, sobre una unión soldada en es-  
 tructura metálica, mediante líquidos penetrantes para la deter-  
 minación de las imperfecciones superficiales de la unión, según  
 UNE-EN 571-1. Incluso desplazamiento a obra e informe de resul-  
 tados.  
 6 6,00 
  _______________________________________  
            6,00 26,27 157,62 
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27.04 u    Ensayos Acústicos Certificación Acústica FO                       
 Ensayos para la certificación acústica final de obra, con objeto  
 de verificar el cumplimiento de la Ley 5/2009 de 4 de Junio  del  
 Ruido de Castilla y León, incluyendo infrome técnico y dictámen  
 de conformidad  realizado por Entidad de Evaluación Acústica  
 Acreditada ante la Junta de Castilla y León  ( y acreditada por  
 ENAC, EA o ILAC ), La tipología de ensayos incluye: ensayos de  
 aislamiento acústico a ruido aereo, ensayo de aislamiento acús-  
 tico a ruido aéreo de fachada, evaluación de niveles de inmi-  
 sión de las instalaciones, tanto con el ambiente exterior como  
 con los recintos protegidos más próximos, ensayo de tiempo de  
 reverberación, Incluso desplazamiento a obra e informe de resul-  
 tados.  
 Ensayo Aislamiento 1 1,00 
 Ruido Aéreo Fachada  
 C/ Ávila  
 Ensayo Aislamiento 1 1,00 
 Ruido Aéreo Fachada  
 C/ Pintor Herrera  
 Ensayo Aislamiento 1 1,00 
 Ruido Aéreo Fachada  
 Sureste Interior Patio  
 Ensayo Aislamiento 1 1,00 
 Ruido Aéreo Fachada  
 Suroeste Interior Patio  
 Ensayo Inmisión Sonora 1 1,00 
 Actividad-Ambiente  
 Exterior  
 Ensayo Inmisión Sonora 1 1,00 
 Instalaciones-Recintos  
 Protegidos  
 Ensayo Inmisión Sonora 1 1,00 
 Instalaciones-Ambiente  
 Exterior  
  _______________________________________  
            7,00 262,65 1.838,55 
27.05 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA < 300 m²                             
 ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana según NTE-QAN.  
 hasta 300 m² de superficie.  
 Cubierta Zona 1 1,00 
 Vestuarios  
  _______________________________________  
            1,00 291,86 291,86 
27.06 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA < 1000 m²                            
 ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana según NTE-QAN.  
 mayor de 300 m² de superficie, y menor de 1.000 m².  
 Cubierta Zona Cancha 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00 389,14 389,14 
  ______________  
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 TOTAL CAPÍTULO 27 CONTROL DE CALIDAD ............................................................  3.009,84 
  ___________  
 TOTAL ............................................................................................................................  572.956,45 
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F. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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1 ACTUACIONES PREVIAS .....................................................................................................................  16.602,35 2,90 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................................................................................  805,35 0,14 
3 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO ......................................................................................................  5.291,92 0,92 
4 CIMENTACIONES .................................................................................................................................  933,70 0,16 
5 ESTRUCTURA .........................................................................................................................................  29.185,08 5,09 
6 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES ...........................................................................................................  113.753,19 19,85 
7 REVESTIMIENTOS ..................................................................................................................................  16.336,75 2,85 
8 FALSOS TECHOS ..................................................................................................................................  10.425,08 1,82 
9 CUBIERTAS ............................................................................................................................................  30.214,75 5,27 
10 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION.............................................................................................  19.415,10 3,39 
11 PAVIMENTOS ........................................................................................................................................  31.793,93 5,55 
12 ALICATADOS, CHAPADOSY PREFABRICADOS ................................................................................  2.523,98 0,44 
13 CARPINTERIA DE MADERA .................................................................................................................  7.227,39 1,26 
14 CARPINTERIA DE ALUMINIO ...............................................................................................................  29.340,85 5,12 
15 CERRAJERIA .........................................................................................................................................  11.680,30 2,04 
16 VIDRIERIA ..............................................................................................................................................  38.241,89 6,67 
17 ELECTRICIDAD- ILUMINACION-TELEC E INFORMATICA ..................................................................  30.299,46 5,29 
18 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN ....................................................................................................  85.492,26 14,92 
19 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA .........................................................................................................  13.483,09 2,35 
20 INSTALACIÓN DE GAS ........................................................................................................................  3.952,98 0,69 
21 INSTALACIÓN PCI ................................................................................................................................  13.941,03 2,43 
22 INSTALACIÓN SOLAR ..........................................................................................................................  20.393,22 3,56 
23 PINTURA ................................................................................................................................................  11.587,72 2,02 
24 VARIOS .................................................................................................................................................  8.209,46 1,43 
25 GESTION DE RESIDUOS .......................................................................................................................  2.318,52 0,40 
26 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................................................................  16.497,26 2,88 
27 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................................................  3.009,84 0,53 
  _____________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 572.956,45 
  
 13,00 % Gastos generales ......  74.484,34 
 6,00 % Beneficio industrial ....  34.377,39 
  ___________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 108.861,73 

 21,00 % I.V.A. .................................................................  143.181,82 
  ____________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 825.000,00 
  ________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 825.000,00 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL EUROS  

Valladolid, a 27 de Noviembre 2015. 

 

EL PROYECTISTA 
 
 
 
 

Félix Trapero Rodríguez. Colegiado nº 2840 COACYLE 
 


